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.  CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.

Przedmiotem inwestycji jest budowa RODZINNEGO PARKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL.
OSWIECIMSKIEJ — BUDOWA PLACU ZABAW | SILOWNI NAPOWIETRZNEJ (LBO). Plac zabaw i
sitownia potozona jest na terenach zielonych, w poblizu boiska sportowego.

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego

1) Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 3, 59-220 Legnica.
2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

3) Wykonawca OSSP PPPPPPPPPP

1.2.1. Ogolny zakres robot

Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zamdwienia. Ustalenia zawarte w niniejszej ogolne;
specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspélne dla robdt objetych szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi w kolejno$ci ich wykonywania.

Rodzaje wystepujacych robot wg grup CPV:

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne

Kod CPV 45111200-0 Przygotowanie podtoza pod urzadzenia sitowni i placu zabaw

Kod CPV 45112210-0  usuniecie warstwy ziemi urodzajnej zadarnionej,

Kod CPV 45214100-1  obrzeza betonowe

Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod

urzadzenia

Kod CPV 37535200-9  wyposazenie placow zabaw i sitowni

Kod CPV 45233000-9  podbudowa z kruszywa tamanego

Kod CPV 45214100-1 nawierzchnia bezpieczna

Kod CPV 45236250-7  wykonanie trawnika pielegnacja zieleni.

Rozmieszczenie obiektéw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.2.2. Parametry inwestycji

Dane liczbowe ogoine o obiekcie:
Powierzchnia terenu placu zabaw = ok. 234 m?
Sitowni napowietrznej = ok. 286,9 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej piaskowej: 0k217 m?
Chodnik utwardzony z kostki pomiedzy sitownia i placem zabaw: 13,3 m2
Powierzchnia utwardzona w sumie: 317,2m2
Zielen urzadzona - trawnik: okoto 250m?.
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1.2.3. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie rob6t umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e jakos¢ wykonanych robot,

e Dbezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy,

e metody uzyte przy budowie,

e zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentacjach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz dokumentacii
projektowej i komplet SST.

Wszystkie wymagania okre$lone w dokumentacjach projektowych, SST i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy chocby bylty zawarte tylko w jednej z nich, sgq obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawsze byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST
i wptynie to na niezadawalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3. Dokumentacja techniczna okre$lajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét
1.3.1. Spis projektow
PROJEKT BUDOWLANY - PB
- PB Projekt budowlano-wykonawczy

1.3.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
l. Czes¢ ogblna
Il. Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
M. Przygotowanie terenu pod budowe
V. Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
V. Roboty wykonczeniowe

1.3.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji
Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi.
1.3.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjq kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

strona 4



BUDOWA RODZINNEGO PARKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. OSWIECIMSKIEJ
BUDOWA PLACU ZABAW | SILOWNI NAPOWIETRZNEJ (LBO)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajacego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnien, wéwczas Wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacii
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedg istotnie od zatwierdzonego zgtoszenia robdt
budowlanych, wykonawca na swoj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane zgtoszenia
prac budowlanych. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez
zarzadzajacego umowa lub przez osobe przez niego upowazniong.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy usung¢ wszystkie przedmioty
i obiekty zagrazajace bezpieczenstwu osob, ktore bedg prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej
kolejno$ci nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac wstepnych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Oswiecimskiej nas dziatce 69.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzystac dziatki nr 69 obreb Bartniki.

- Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa, ktore nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy, w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi powodowanymi przez sprzet budowlany.

- Teren budowy znajduje sie w poblizu $rédmiejskiej w otoczeniu gtéwnie budynkéw mieszkalnych.
W zwigzku z tym prowadzenie budowy nalezy zaplanowaé w sposob narazajgcy mieszkancow
okolicznych budynkdw na mozliwie najmniejsze ucigzliwosci.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
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zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy i ruchem na danym
terenie.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i iloSciach
okre$lonych przez zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejace elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie rob6t Wykonawca odtworzy
na wiasny koszt.

3.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych,
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terendw wykorzystywanych przez Wykonawce takich
jak rurociggi, kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajagc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Nie wyklucza si¢ niedoktadnosci na podktadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostrozno$cia.

3.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszystkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdéw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacj,
do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
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3.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mdgtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wpltywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
woparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy
oraz harmonogramem rob6t.

5. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentaciji projektowej i ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt
w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.
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6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
iwymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

7. Zarzadzajacy realizacja budowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow
nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV

8.1. Wspdiny Stownik Zamdwien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktdrym przypisane zostaty
okre$lone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreSlajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okre$la kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowo$ci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
GRUPA KLASA  KATEGORIA NAZWA
(1) (2) (3) (4)

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Prébne wykopy

45112200-0  Usuwanie warstw ziemi
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH

45112200-8

45200000-9
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GRUPA KLASA  KATEGORIA NAZWA

(1) (2) (3) , (4) .
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw

45214100-0 budowlanych zwigzanych z edukacjq i badaniami
45214100-0  Obrzeza betonowe trawnikowe
45214100-1  Nawierzchnia bezpieczna
Wyréwnanie terenu
45236000-0 45236250-7  Wykonanie trawnika
37500000-3 GRY | ZABAWKI WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
Karuzele i hustawki, wyposazenie strzelnic i parkow
37535000-7 zabaw
37535200-9  Wyposazenie placow zabaw
45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45342000-6  Ogrodzenie terenu

8.3. Okreslenia podstawowe

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania

9. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien
traktowac jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robot.
Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajacego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie
okre$lenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym i przedstawi go do akceptacji zarzadzajacemu umowa.

I.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU | WYKONANIA
ROBOT W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (CPV:45000000)

10. Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w SST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
Budynek wraz instalacjami technicznymi i wyposazeniem bedacym w zakresie umowy,
Budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
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Obiekt matej architektury;
Budynku -nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace stacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekdw, skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czes$ci przedmiotoéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielki obiekty a w szczegdlnosci:
Kultu religijnego, jak: kapliczki krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i przekrycia pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.
Remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy -nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
zZ przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane- nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumie¢ decyzjq administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i korcowych prac, w miare potrzeby rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu takze dziennik montazu,
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Dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjq budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem lub zazadane
przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robot.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacy
jego przydatnosci do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistyczny nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb z w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlany, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy prze to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez z inspektora nadzoru inwestorskiego
ksigzke z ponumerowanymi stronami, prowadzong dla wybranych robot, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.
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Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe bedacq autorem dokumentacji projektowej lub
wyznaczong przez jednostke projektowania do petnienia nadzoru autorskiego.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. | mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacja technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien ( Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r., z pdzniejszymi zmianami)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierzyt nadzor, nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej ustugi (eksploatacji) - Opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw
i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotnych wymagan - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majq spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Przedmiarze rohét - oznacza on zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 .
Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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Zarzadzajagcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie w udzielonym petnomocnictwie.

11. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoSci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich dokfadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdéw wykonawcy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjq umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy mogg dotyczy¢ wytgcznie spraw zwigzanych
wykonywaniem robo6t budowlanych i bedg nadrzedne w stosunku do innych dokumentdw mdwigcych
o0 prowadzeniu robdt. W przypadku niezgodnosci polecen zarzadzajgcego umowg z obowigzujgcym
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prawem Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ tan fakt Zamawiajgcemu. W przypadku nie
dokonania takiego zgtoszenia wszelkg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

11.1. Przekazanie trenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wykonawczej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

11.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;
» dostarczong przez Zamawiajgcego,
« sporzadzong przez Wykonawce.

11.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0goInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.
WielkoSci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SST i majgq wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to Zamawiajacy lub osoba
przez niego wyznaczona moze wydac¢ polecenie nakazujace zastgpienie takich materiatow innymi lub
rozebranie i wykonanie takich elementéw od nowa na koszt Wykonawcy.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a specyfikacjami, lub zapisow, ktére zdaniem
Wykonawcy moga byc¢ rozbiezne Wykonawca ma prawo zwrdcic sie z zapytaniem do Inspektora Nadzoru,
z prosba o podjecie decyzji w tej sprawie.

11.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét oraz przekazania terenu Zamawiajgcemu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

11.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

11.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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11.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

ipod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkie
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.8. Ograniczenie ruchu i obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do zajecia pasa drogowego, przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

11.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

11.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, aktorskich, praw do wartosci intelektualnych i innych
nie bedacych w jego posiadaniu, a zwigzanych z budowg i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

strona 16



BUDOWA RODZINNEGO PARKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. OSWIECIMSKIEJ
BUDOWA PLACU ZABAW | SILOWNI NAPOWIETRZNEJ (LBO)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych

12. Materialy i urzadzenia

12.1. Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych
i przepisach prawa. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przediozy zarzadzajagcemu realizacja umowy szczegétowa informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow
z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania odpowiednich dokumentow i/lub wykonania
proéb materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegGtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy,
chyba Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

12.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwo$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie,
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jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

12.3. Stosowanie materiatldw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej i uzyska jego zgode. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
byC zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

12.4. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty lub inne dokumenty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odnowieniami przepisami, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ dokument okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce dokument wystawiony przez producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwo$ci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

13. Sprzet — wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska

strona 18



BUDOWA RODZINNEGO PARKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. OSWIECIMSKIEJ
BUDOWA PLACU ZABAW | SILOWNI NAPOWIETRZNEJ (LBO)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych

jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

14. Transport — wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewnia¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegGtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robdt.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

15. Wykonanie robét

= Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

= Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

= Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

= Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

= Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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16. Kontrola jakosci robét

16.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru moze ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

16.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania sie.

16.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w p. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw na to odpowiednie dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
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Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

16.4. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) Dokument zgtoszenia robot budowlanych;
) protokoty przekazania terenu budowy,
) dokumenty wchodzace w sktad umowy
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
i)  Korespondencije na budowie.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie
i na kazde zadanie.

Dokumenty skiadane zarzadzajagcemu realizacjag umowy winny byC wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

17. Obmiar robét

Obmiar wykonywany bedzie sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

17.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu okresowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w umowie.
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Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowe;.

17.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatlow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robot.

18. Odbidr robot

18.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

18.2. Obidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

18.3. Odbior ostateczny (koncowy)

18.3.1.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i dokumentaciji powykonawcze;.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i SST i dokumentacjg budowy.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

18.3.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét,
2. Szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

18.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie18.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy) robét".

19. Podstawa ptatnosci

19.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci dla rob6t jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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