PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzynskiego, Gatczynskiego i Pitsudkiego w sa-
siedztwie SP 20 w Legnicy (LBO).

ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica - Dz. nr 1544/5/2, obreb Piekary Osiedle

INWESTOR : Gmina Legnica

ADRES INWESTORA : pl. Stowianski 8 , 59-220 Legnica

BRANZA : ogoélnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 30.03.2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.03.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie kosztow robét branzy ogélinobudowlanej, niezbednych dla realizacji zadania pn: Roz-
budowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzynskiego, Gatczyriskiego i Pitsudkiego w sgsiedztwie SP 20 w Legnicy (LBO).

2. DANE OGOLNE
W ramach opracowania projektowego przewidziano wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

- roboty przygotowawcze - pomiarowe,

- utwardzenie chodnika z kostki brukowej betonowej,

- utwardzenie czesci placu pod urzadzenia z kostki brukowej betonowej,

- utwardzenie czesci placu nawierzchnia zwirowa,

- tereny zieleni - trawnik,

- montaz ogrodzenia wraz z furtka typu "pies stop"

- roboty wykonczeniowe - montaz urzadzen oraz elementéw malej architektury.
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Lp.‘ Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

Razem

Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzynskiego, Gatczynskiego i Pitsudkiego w sasiedztwie SP 20 w Legni-
cy (LBO) - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.

1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0112-02 wierzchnie placow
0.1425 ha 0.143
RAZEM 0.143
2|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) m3
d.1{0217-04
1425*0.15 m3 213.750
RAZEM 213.750
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0205-03 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - przyjeto 50% ziemi do ponownego wbudowania
213.75*50% m3 106.875
RAZEM 106.875
4/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen panelowych z siatki w ramach na stupkach m
d.1|/0808-04
analogia
22.6 m 22.600
RAZEM 22.600
2|45233320-8 |Fundamentowanie drég
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie Kkat. 1I-VI na catej szeroko$- | m?2
d.2/0101-03 ci jezdni i chodnikéw
165+210 m2 375.000
RAZEM 375.000
6/|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0205-03 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
0.3*375 m3 112.500
RAZEM 112.500
7|wg cen wysy- | optata za sktadowanie ziemi t
d.2|piska
112.5*1.7 t 191.250
RAZEM 191.250
8/KNNR 6 W arstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2|0104-01
165+210 m?2 375.000
RAZEM 375.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- m?2
d.2/0111-03 czepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
10/|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci po zagesz-| m?
d.2|0113-06 czeniu 15 cm
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
3]/45233250-6 |Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
11|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.3|0401-04
447+42.1 m 489.100
RAZEM 489.100
12|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, Spo-|m
d.3/0404-05 iny wypetnione zaprawg cementowg
489.1 m 489.100
RAZEM 489.100
13|KNR 2-21 Plac zabaw - warstwa odsaczajgca zwirowa m3
d.3|0606-06
analogia
165*0.15 m3 24.750
RAZEM 24.750
14|KNR 2-21 Plac zabaw - wypelnienie piaskiem ptukanym m3
d.3|0606-07
analogia
165*0.15 m3 24.750
RAZEM 24.750
15/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce z miatu kamien- | m?
d.3/0502-04 nego z wypetnieniem spoin piaskiem - Kostka typu HOLLAND
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
4/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
16|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill nie zadarnionym m?2
d.4/0202-01
922 m?2 922.000
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RAZEM 922.000
17|KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim  |m?3
d.4/0218-02
922*0.15 m3 138.300
RAZEM 138.300
18 Doptata za ziemie urodzajng (humus) m3
d.4
138.3-106.875 m3 31.425
RAZEM 31.425
19|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m?2
d.4/0401-04
922 m?2 922.000
RAZEM 922.000
20|KNR 2-21 Reczna pielegnacija trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim - do listopada 2016 | m?
d.4/0702-01
922 m?2 922.000
RAZEM 922.000
5/45450000-6 |Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
5.1 Urzadzenia
21 Dostawa i montaz - HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO szt
d.5.1|kalk. wlasna
1 szt 1
RAZEM 1
22 Dostawa i montaz - LINARIUM SIEC RYBACKA szt
d.5.1|kalk. wlasna
1 szt 1
RAZEM 1
5.2 Ogrodzenie
23/KNNR 2 Ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonychw |m
d.5.2|1602-01 gruncie
42.1 m 42.100
RAZEM 42.100
24 Furtki ogrodzenia typu "pies stop" szt
d.5.2|kalk. wlasna
1 szt 1
RAZEM 1
5.3 Elementy matej architektury
25 Dostawa i montaz - ALTANA OSMIOKATNA Z WYPOSAZENIEM (2 stoly + 4 szt
d.5.3|kalk. wiasna |siediska z oparciem)
1 szt 1
RAZEM 1
26 Dostawa i montaz - MOSTEK DREWNIANY szt
d.5.3|kalk. wlasna
1 szt 1
RAZEM 1
27 Dostawa i montaz tawki z oparciem szt
d.5.3|kalk. wlasna
8 szt 8
RAZEM 8
28 Dostawa i montaz kosza na odpadki szt
d.5.3|kalk. wlasna
8 szt 8
RAZEM 8
29 Dostawa i montaz stojaka na rowery szt
d.5.3|kalk. wlasna
1 szt 1
RAZEM 1
30 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt
d.5.3|kalk. wlasna
1 szt 1
RAZEM 1
5.4 Inwentaryzacja powykonawcza
31 Inwentaryzacja powykonawcza - ryczatt kpl.
d.5.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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