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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie kosztów robót branży ogólnobudowlanej, niezbędnych dla realizacji zadania pn: Roz-
budowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudkiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy (LBO).
 
2. DANE OGÓLNE
 
W ramach opracowania projektowego przewidziano wykonanie następujących robót budowlanych:
 
- roboty przygotowawcze - pomiarowe,
- utwardzenie chodnika z kostki brukowej betonowej,
- utwardzenie części placu pod urządzenia z kostki brukowej betonowej,
- utwardzenie części placu nawierzchnia żwirowa,
- tereny zieleni - trawnik,
- montaż ogrodzenia wraz z furtką typu "pies stop"
- roboty wykończeniowe - montaż urządzeń oraz elementów malej architektury.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudkiego w sąsiedztwie SP 20 w Legni-
cy (LBO) - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE.

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów

ha

0.1425 ha 0.143
RAZEM 0.143

2
d.1

KNR 2-21
0217-04

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) m3

1425*0.15 m3 213.750
RAZEM 213.750

3
d.1

KNNR 1
0205-03
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - przyjeto 50% ziemi do ponownego wbudowania

m3

213.75*50% m3 106.875
RAZEM 106.875

4
d.1

KNNR 6
0808-04
analogia

Rozebranie ogrodzeń panelowych z siatki w ramach na słupkach m

22.6 m 22.600
RAZEM 22.600

2 45233320-8 Fundamentowanie dróg
5

d.2
KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś-
ci jezdni i chodników

m2

165+210 m2 375.000
RAZEM 375.000

6
d.2

KNNR 1
0205-03
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3

0.3*375 m3 112.500
RAZEM 112.500

7
d.2

wg cen wysy-
piska

opłata za składowanie ziemi t

112.5*1.7 t 191.250
RAZEM 191.250

8
d.2

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

165+210 m2 375.000
RAZEM 375.000

9
d.2

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-
czepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000

10
d.2

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000

3 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
11
d.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

447+42.1 m 489.100
RAZEM 489.100

12
d.3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spo-
iny wypełnione zaprawą cementową

m

489.1 m 489.100
RAZEM 489.100

13
d.3

KNR 2-21
0606-06
analogia

Plac zabaw - warstwa odsączająca żwirowa m3

165*0.15 m3 24.750
RAZEM 24.750

14
d.3

KNR 2-21
0606-07
analogia

Plac zabaw - wypełnienie piaskiem płukanym m3

165*0.15 m3 24.750
RAZEM 24.750

15
d.3

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miału kamien-
nego z wypełnieniem spoin piaskiem - Kostka typu HOLLAND

m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000

4 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
16
d.4

KNR 2-21
0202-01

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym m2

922 m2 922.000
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RAZEM 922.000

17
d.4

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim m3

922*0.15 m3 138.300
RAZEM 138.300

18
d.4

Dopłata za ziemię urodzajną (humus) m3

138.3-106.875 m3 31.425
RAZEM 31.425

19
d.4

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

922 m2 922.000
RAZEM 922.000

20
d.4

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - do listopada 2016 m2

922 m2 922.000
RAZEM 922.000

5 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
5.1 Urządzenia
21

d.5.1 kalk. własna
Dostawa i montaż - HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO szt

1 szt 1
RAZEM 1

22
d.5.1 kalk. własna

Dostawa i montaż - LINARIUM SIEĆ RYBACKA szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.2 Ogrodzenie
23

d.5.2
KNNR 2
1602-01

Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w
gruncie

m

42.1 m 42.100
RAZEM 42.100

24
d.5.2 kalk. własna

Furtki ogrodzenia typu "pies stop" szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.3 Elementy małej architektury
25

d.5.3 kalk. własna
Dostawa i montaż - ALTANA OŚMIOKĄTNA Z WYPOSAŻENIEM (2 stoły + 4
siediska z oparciem)

szt

1 szt 1
RAZEM 1

26
d.5.3 kalk. własna

Dostawa i montaż - MOSTEK DREWNIANY szt

1 szt 1
RAZEM 1

27
d.5.3 kalk. własna

Dostawa i montaż ławki z oparciem szt

8 szt 8
RAZEM 8

28
d.5.3 kalk. własna

Dostawa i montaż kosza na odpadki szt

8 szt 8
RAZEM 8

29
d.5.3 kalk. własna

Dostawa i montaż stojaka na rowery szt

1 szt 1
RAZEM 1

30
d.5.3 kalk. własna

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.4 Inwentaryzacja powykonawcza
31

d.5.4 kalk. własna
Inwentaryzacja powykonawcza - ryczałt kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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