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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  ST-0  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:

„ROZBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO IM. ORŁA BIAŁEGO”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST
- wykonanie prac budowlanych zewnętrznych – wykonanie nowej murawy, ustawianie urządzeń (bramki,

boksy), montaż piłkochwytów 
- instalacji  zewnętrznych  do  boiska  (nawodnienie,  odwodnienie,  podgrzewanie  murawy,  instalacje

elektryczne)

1.3.1. Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Specyfikacjami
Technicznymi:
ST – 01 Roboty ziemne
ST – 02 Podbudowa z kruszyw
ST – 03 Murawa naturalna
ST – 04 Instalacje sanitarne zewnętrzne
ST – 05 Urządzenia sportowe
ST – 06  Instalacje elektryczne 
ST – 07  Piłkochwyty

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami inżyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa  egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

- Przedmiary robót
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa,  którą  Zamawiający  przekaże Wykonawcy  po  podpisaniu  Umowy będzie  zawierać
następujące części:

- Przedmiary robót
- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
- Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:
- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót
- Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków
- Projekt organizacji i harmonogram Robót
- Projekt zaplecza technicznego budowy
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1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe dokumenty przekazane przez  Inżyniera
Wykonawcy stanowią  część  umowy (kontraktu),  a  wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich  są
obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności
opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i ST.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to
na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to także materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji  budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót.  Koszt  zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest
włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy  stanie bez wody stojącej,
-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  magazynowych oraz  maszynach i
pojazdach.
Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami i  zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia
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zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne, taki jak rurociągi, kable
itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urządzeń w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót,
które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Inżynier  (Inspektor  Nadzoru) –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie
wykonywania robót.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz Robót.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacja  projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono
odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano wyrób,  proces lub usługa  są zgodne z  określoną
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie  (zgodnie  z  Ustawą z  dnia  7 lipca  1994 r.  Prawo budowlane,  art.  10)  certyfikat  zgodności
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie
ustalono PN).
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Znak  zgodności –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji,
wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła  sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł  miejscowych, włączając w to  źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest  zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inżynierowi.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do
kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego ni przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej  3 tygodnie przed
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
Inżyniera: 
w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inżyniera.
Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót  zgodnie z  zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót m być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  umowy zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte  przez
Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  dróg  publicznych  na  koszt
Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości  wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inżyniera.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez  Wykonawcę na  własny  koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich
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częstotliwość są określone w ST,  normach i  wytycznych.  W przypadku,  gdy nie  zostały  one tam określone,
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca
dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma użycie  do  Robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji Inżyniera.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót,  prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat  na znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że zapewniono  zgodność z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,
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b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań będą dostarczone  przez  Wykonawcę
Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała
zapisu,  z podaniem imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączam do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów Robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty materiałów, orzeczenia
o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być
udostępnione na każde Życzenie Inspektora Nadzoru.
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c) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty:
1. pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót;
2. protokoły przekazania Terenu Budowy;
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
4. protokoły odbioru Robót;
5. protokoły z narad i ustaleń;
6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
7. operaty geodezyjne;
8. korespondencję na budowie;

d) Przechowywanie dokumentów
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  nadzoru i  przedstawiane do  wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów Robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych,  Roboty  podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi częściowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu );
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonywanych części  Robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny Robót (końcowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robót,  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub
Robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  SST  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Powykonawczą, tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne);
3. Recepty i ustalenia technologiczne;
4. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń;
5. Dzienniki Budowy
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
7.  Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa
8. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w
okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności  Robót  wycenionych jako jednostkowe jest  wartość (kwota)  skalkulowana i  podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:

1. Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
2. Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na Teren Budowy;
3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty);
4. Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy;  baraki  socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
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wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp,
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać
podatku VAT;

Wartość  wynagrodzenia  zaproponowana  przez  Wykonawcę  jest  ostateczna  i  niezmienna  oraz  wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  zapewnić  Zamawiającemu  pomieszczenie  do
przeprowadzenia  narad  roboczych  z  udziałem  6  osób.  Koszty  związane  ze  spełnieniem  tego  wymagania
Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy  branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby  tam  one  występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i
wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania
ofert),  o  ile  nie  postanowiono  inaczej.  Roboty  będą  wykonywane w bezpieczny sposób,  ściśle  w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które  obowiązują  w  związku  z
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.

1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz. 718).

2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.062002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).

4.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE

CPV – 45100000 - 8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót
ziemnych przy rozbudowie stadionu im. Orła Białego w Legnicy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wykopów.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662,
z2015 r. poz. 1223,1918)
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez  w/w
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako zabezpieczenie
skarp wykopów i elementy odwodnienia.

3. SPRZĘT

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robót, np:
- koparki
- równiarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

________________________________________________________________________
Trawnik Producent

12



Rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub  przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych  i  dojazdów  do
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki  transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania niwelacji, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi
w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie
robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.
Zgodę  na  wznowienie  robót  wydaje  Inspektora  Nadzoru  na  wniosek  Wykonawcy  po  przedłożeniu  przez
Wykonawcę:
-  opinii  Projektanta  co  do  sposobu  dalszego  prowadzenia  robót  oraz  wprowadzenia  ewentualnych  zmian
konstrukcyjnych;
-  skutków  finansowych  wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w  sposób  i  w  zakresie  odmiennym  od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie
terenu pod budowę.
Sposób  wykonania  dojazdu  do  obiektu  powinien  zawierać  projekt  organizacji  robót  opracowany  przez
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w
celu  zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie  prowadzonych  robót.  Urządzenia  usytuowane  w
najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien
być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób
zabezpieczenia  powinien  byt  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie
wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie  prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany  jest  uwzględnić  ochronę  środowiska na
obszarze  prowadzenia  prac,  a  w  szczególności  ochronę  gleby,  zieleni  naturalnego  ukształtowania  terenu  i
stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 – tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122,
151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
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Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;
- „rozpompowanie” warstwy wodonośnej;
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z
wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu,  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu
projektowanego  posadowienia  wg  dokumentacji  projektowej,  należy  porozumieć  się  z  Inspektorem Nadzoru
celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopów
Wykonawca  robót  powinien  zastosować  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy
igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
· ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
· ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
· ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;

5.7. Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.  Zagęszczenie podłoża należ
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia
należy  określić  zgodnie  z  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże
uniemożliwia  przeprowadzenie  zagęszczenia,  kontrole  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń
płytowych.  Należy  określić  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża.  Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru,  co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych
i śmieci;
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami;
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej
Proctora;

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
 - sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
 - kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
 - sprawdzenie przygotowania terenu;
 - kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
 - sprawdzenie wymiarów wykopów;
 - sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów
 - ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 7.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy i Rozporządzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis Gruntów
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne
PN-EN13252:2002  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Właściwości  wymagane  odniesieniu  do  wyrobów
stosowanych w systemach drenarskich.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9.2. Inne dokumenty
Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003  r.,  Nr  207,  poz.2016;  z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002  r.,  Nr  166,  poz.1360,  z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r.
Poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.),
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Rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 PODBUDOWA BOISKA

CPV – 4510000 – 8
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy pod boisko w ramach wykonania rozbudowy stadionu w
Legnicy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnię trawiastą boiska.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim  zagęszczeniu  w  optymalnej
wilgotności kruszywa.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i
dokumentacji  projektowej.  Do wykonania robót  mogą być  stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
·  Ustawie  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,  Nr  207,  poz.  2016;  z
późniejszymi zmianami).
· Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

2.2. Wymagania dla materiałów
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:
· zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12;
· zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26;
· zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;
· ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
· nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18;
· odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19;
· wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01.

2.3. Warstwa odsączająca – wymagania i dane techniczne

1.  Warstwa  odsączająca  zbudowana  jest  z  piasku  płukanego  i  żwiru,  która  umożliwia  jak  najszybsze
odprowadzenie wody opadowej 

2. Warstwa odsączająca powinna spełniać wymagania normy DIN 18035-4 
-  minimalna grubość warstwy 120mm
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Rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

3.1. Warunki ogólne
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Środki  transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

3.2. Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość –
określona  w  pełnej  charakterystyce  technicznej  wykonanej  przez  producenta  podlega  zatwierdzeniu  przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa;
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót;
-  zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i  niepełnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;
-  zapewnić  sobie  od  producenta  atest  (zaświadczenie  o  jakości)  dla  każdej,  jednorazowo  wysyłanej  ilości
kruszywa, zawierającej następujące dane:
a) nazwę i adres producenta;
b) datę i numer kolejnych badań;
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilość kruszywa;
e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań;

3.3. Transport

Kruszywo należy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  przed  rozsypaniem,  rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy
przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

3.4. Składowanie kruszywa
Jeśli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  odsączającej  nie  jest  wbudowane  bezpośrednio  po
dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  okresowego  składowania,  to  Wykonawca  robót  powinien
zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem,  rozfrakcjowaniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami
kamiennymi.
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

4. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. DIN 18035-4 Boiska sportowe; Trawniki;
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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Rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 MURAWA NATURALNA

CPV – 45212221 - 1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska z trawy naturalnej w ramach  zadania: rozbudowa
stadionu sportowego im. Orła Białego. 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
nawierzchni z trawy naturalnej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA

Nawierzchnia - Darń sportowa o szerokości 240cm wzmocniona włóknami polipropylenowymi

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostarczenie  i  ułożenie  nowej  darni  w  rolkach  o  szerokości  rolki  2,4m  (nie
mniejszej niż 2m), długości min. 8m i grubości min. 2,5cm. 

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zapewnić przedstawicielowi Zamawiającego przejazd na plantację
w celu kontroli i pobrania próbek podłoża oraz oceny darni (DIN18035-4, PN-EN 12231). Wykonawca odbierze
przedstawiciela Zamawiającego z wskazanego miejsca i tam też odwiezie go wraz z próbkami po wizycie na
plantacji. Zamawiający wyznaczy maksymalnie dwa terminy wizyty na plantacji. 

2. Składając ofertę Wykonawca powinien przedstawić jej paszport (certyfikat trawy) zawierający:

-  informację  o  składzie  gatunkowym  i  odmianowym  trawy  wraz  z  wyszczególnieniem procentowym  udziału
każdego gatunku w mieszance i każdej odmiany w gatunku, dawką wysiewu nasion, 
- dokładną datą wysiewu mieszanki (wiek powinien mieścić się w przedziale od 16-24 miesięcy) oraz opisem
przeznaczenia trawnika (nazwa inwestycji – zamówienia) 
- krzywą granulacji podłoża z plantacji, z której pochodzi trawnik z rolki. 
Wyniki przesiewu powinny posiadać pieczęć akredytowanego laboratorium, w którym dokonano analizy i podpis
laboranta,  Wykonawca przedstawi  również kartę  techniczną wzmocnienia zawartego w warstwie korzeniowej
dostarczanej darni.

3.  Wykonawca  dostarczy  darń  (mieszanka  traw  sportowych)  o  następującym  składzie  gatunkowym  i
odmianowym: 50-60% wiechlina łąkowa - (Poa pratensis) - (2 – 3 odmiany w gatunku), 40-50% życica trwała -
(Lolium perenne) - (2 – 3 odmiany w gatunku). 

4.  Dostarczona  darń  powinna  posiadać  wzmocnienie  w  postaci  włókien  zawartych  w  warstwie  systemu
korzeniowego.
Parametry wzmocnienia:
- włókno polipropylenowe, denier 50,
- długość włókien: 36-44mm,
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Rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- ilość włókien w 1m³ darni: od 1,75kg do 5,84kg (od 45g do 150gr/m²)

5. Niedopuszczalne jest wykorzystanie wzmocnienia w postaci siatki syntetycznej.

6. Podłoże darniowe musi spełniać wymagania określone w normie DIN 18035-4:
- krzywa granulacji podłoża musi mieścić się w przedziale określonym w normie DIN 18035-4. 
- zawartość substancji  organicznej dla gleby darniowej powinna mieścić się w przedziale 2-3%, -  odczyn pH
powinien wynosić od  6,0 do 8,0

Rys. Krzywa uziarnienia według normy DIN 18035-4

7.  Dostarczona  darń  nie  może  zawierać  w swej  strukturze,  zanieczyszczeń  ani  oznak  chorób  grzybowych,
bakteryjnych i innych.

8. Dostarczona darń powinna charakteryzować się rozerwalnością (wytrzymałością na obrót buta) powyżej 25Nm,
pomiar  wykonany powinien być za pomocą urządzenia Toma Shear Strength Tester lub równoważnego. 

9. Dostarczona darń powinna być gęsta i zdrowa, zadarnienie powyżej 95% (PN-EN 12231, PN).  

10. Dostarczona darń musi być położona na murawie stadionu w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu
dostawy na obiekt (darń nie może być zżółknięta lub zaparzona w momencie rozkładania) i zapewniać jednolitą
powierzchnię. Wykonawca zapewni dostawę darni w samochodach typu chłodniach w przypadku temperatury
powietrza powyżej 15°C. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli w trakcie wykonywania przez Wykonawcę prac na
stadionie pod kątem spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ oraz zgodności z normą
DIN 18035-4 i w razie stwierdzenia niezgodności nakaże wstrzymanie prac do czasu usunięcia tych niezgodności.

12. Instalacja darni  musi być wykonana za pomocą specjalistycznych mechanicznych rozkładarek (układanie
maszynowe). 

13.  Wszystkie  odstępstwa  od  określonych  warunków  będą  skutkować  nie  przyjęciem darni  i  koniecznością
dostarczenia właściwej.  

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Układanie murawy
 Instalacja  darni  musi  być  wykonana  za  pomocą  specjalistycznych  mechanicznych  rozkładarek  (układanie
maszynowe). 
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4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport  materiałów do  zieleni  drogowej  może być  dowolny  pod  warunkiem,  że  nie  uszkodzi,  ani  też  nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Murawa z trawy naturalnej z rolki
Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni trawiastych:

− podbudowa powinna być równa i odpowiednio zagęszczona
− darń powinna być rozścielona równo
− montaż murawy powinien odbywać się przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu
− odcinki trawy powinny dokładnie do siebie przylegać
− temperatura podłoża nie powinna być niższa niż 8 stopni
− podczas układania trawy należy zapewnić równomierne nawodnienie terenu.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Murawa
Kontrola polega na sprawdzeniu:

− ocenie  stanu  podłoża  i  samej  darni  -  Wykonawca  zobowiązuje  się  na  swój  koszt  zapewnić
przedstawicielowi Zamawiającego przejazd na plantację w celu kontroli i pobrania próbek podłoża oraz
oceny  darni  (DIN18035-4,  PN-EN  12231).  Wykonawca  odbierze  przedstawiciela  Zamawiającego  z
wskazanego miejsca i  tam też odwiezie go  wraz z  próbkami  po  wizycie na  plantacji.  Zamawiający
wyznaczy maksymalnie dwa terminy wizyty na plantacji

− równości ułożonej darni

Zamawiający zastrzega sobie prawo do  bieżącej  kontroli  w trakcie  wykonywania  przez  Wykonawcę prac na
stadionie pod kątem spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ oraz zgodności z normą
DIN 18035-4 i w razie stwierdzenia niezgodności nakaże wstrzymanie prac do czasu usunięcia tych niezgodności.

Kontrola przy odbiorze murawy dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy - dostarczona darń powinna być gęsta i zdrowa, zadarnienie powyżej 95%

(PN-EN 12231, PN)
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów
− sprawdzeniu gatunków zastosowanych odmian nasion
− dostarczona darń powinna charakteryzować się rozerwalnością (wytrzymałością na obrót buta) powyżej

25Nm,  pomiar   wykonany  powinien  być  za  pomocą  urządzenia  Toma  Shear  Strength  Tester  lub
równoważnego

− dostarczona darń nie może zawierać w swej strukturze, zanieczyszczeń ani oznak chorób grzybowych,
bakteryjnych i innych

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. DIN 18035-4 Boiska sportowe; Trawniki;
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Rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SZCZEGŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE

CPV – 45330000-9

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji
nawodnienia boiska w ramach rozbudowy stadionu sportowego w Legnicy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji
nawodnienia boiska.

1.3.1. Roboty instalacyjne 
• instalacja zraszania

Montaż kanałów głównych 
Montaż Pompy- Pompownia wody z pompą ssąco-tłoczącą o mocy 7,5 kW.

Montaż systemu nawodnien ia boiska:
1. zraszacze z wbudowanym elektrozaworem
2. sterownik 
3. wyłącznik deszczowy 
4. złączki kablowe DBR-y
5. łączniki elastyczne
6. przewód 1,5mm2
7. rura osłonowa fi32
8. elektrozawór odcinający na rurociągu głównym

• drenaż

Boisko odwonione systemem drenarskim

• instalacje podgrzewania płyty boiska
wykonanie kolektorów grzewczych wykonanych z rur przewodowych PE-HD DN 160 w rurach preizolowanych

∅wykonanie przewodów grzejnych z PEx o średnicy  25x2,3
układ sterowania

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednim:  normami oraz określeniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami  Inspektora Nadzoru.  Przed przystąpieniem do realizacji  robót  wykonawca powinien odpowiednio
przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi  przepisami,  w zakresie
ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
własności publicznej i prywatnej. 

2. MATERIAŁY
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Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej 
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm
państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i
powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę. 
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych
lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 
Dopuszcza się  stosowanie materiałów,  elementów i  wyrobów zarówno krajowych jak i  z  importu,  przy czym
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi. 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych
dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż
określono  w  projekcie,  należy  każdorazowo  dokonać  odpowiednich  uzgodnień  z  projektantem  i  Inżynierem
projektu oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  odpowiednie  warunki  składowania,  magazynowania,  rozładunku  i
transportu na budowie wszystkich materiałów,  elementów i  wyrobów zgodnie z  wymaganiami  określonymi  w
"Warunkach  technicznych  wykonania  robót  budowlano-montażowych"  oraz  szczegółowymi  wymaganiami
określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację
Inżyniera projektu. 

Instalacja zraszania:
Kanały główne – rury PE 63 mm
Pompa  wspomagająca uruchamiana  automatycznie przez sterownik  nawadniania,Pompownia  wody z  pompą
ssąco-tłoczącą o mocy 7,5 kW i ciśnieniu 6 bar.

System nawadniający boiska:
1. zraszacze z wbudowanym elektrozaworem
2. sterownik 
3. wyłącznik deszczowy 
4. złączki kablowe DBR-y
5. łączniki elastyczne
6. przewód 1,5mm2
7. rura osłonowa fi32
8. elektrozawór odcinający na rurociągu głównym

ZRASZACZE
Zraszacze wynurzane typu RVR VAC trzy sztuki,  o kołowym obszarze zraszania, zamontowane w centralnej
części płyty boiska (zraszacze posiadają głęboką (12cm) gumową donicę, którą można wypełnić naturalną darnią
– rozwiązanie eliminujące całkowicie ryzyko kontuzji zawodnika.
Parametry pracy: - promień R = 27m

- zużycie wody Q = 17 m3/h
Zraszacze  wynurzane  typu  LVZR  22  WVAC  dwanaście  sztuk,  o  regulowanym  obszarze  zraszania  –
zamontowane na obrzeżu płyty boiska;
Parametry pracy: - promień R = 23m

- zużycie wody Q = 9 m3/h
Zraszacze typu LVZA 22 W, przyłącze 3/4", ciśnienie pracy 2,5 bar- 6szt

- Zraszacze posiadają wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyń zaworów w obrębie płyty stadionu);
- Pełny obrót zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umożliwia zroszenie całej płyty boiska w trakcie kilku
minut przerwy meczowej;
- Zraszacze posiadają najwyższy wskaźnik równomierności opadu wody;
-  Dla całkowitego  i  równomiernego nawodnienia  stadionu wystarcza tylko 12  zraszaczy,  co  zmniejsza  koszt
montażu oraz ogranicza ingerencję w istniejącą płytę stadionu do minimum;
-  Solidna  i  odporna  na  mechaniczne  uszkodzenie  budowa  zraszaczy:  mosiądz,  stal  nierdzewna,
wysokowytrzymałe tworzywo z włóknem szklanym;
- Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczności uszkodzenia murawy;
- Każdy element zraszacza można pojedynczo zakupić;
- Gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy;

STEROWANIE
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Do  sterowania  układem  zostanie  zastosowany  programator  np.  typu  WaterControl  10.  Sterownik  należy
zamontować w budynku w pomieszczeniu magazynka. Sterownik posiada możliwość dowolnego programowania
czasu pracy zraszaczy. Umożliwia wpisanie dowolnych trzech programów, które można uruchamiać w cyklu
tygodniowym. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawór odcinający zabudowany na
rurociągu  głównym.  Po  wprowadzeniu  wymaganych  czasów  pracy  poszczególnych  zraszaczy  sterownik  w
odpowiedniej  kolejności  automatycznie  uruchamia  elektrozawory  zraszaczy.  Dodatkowo  instalacja  zostanie
wyposażona w czujnik deszczu typu MiniClik, który powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku
wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej  dawce. Zraszacze połączone są ze sterownikiem przewodem
sterującym typu YKY 2(3)x1.5mm2. Przewody sterujące instaluje się w wykopach obok rur. 

• Drenaż
Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z terenu boiska za pomocą rur drenarskich o średnicy DN/ID110
klasa S (SDR34; SN8) w otulinie z geowłókniny. 
Rurociąg główny od SD3 do  istniejącej studzienki SDist.2 na istniejącym kanale kd315 wykonać z rur 250/7,3
PVC-U lite „S” SDR34; SN8.
Dodatkowo należy przebudować odcinek instalacji pomiędzy studniami SDistn1 a SDistn2 (włącznie ze studnią
Sdistn2.). Odcinek wykonać z rur 315/9,2 PVC-U lite „S” SDR34; SN8
 
Włączenie bocznych odcinków drenarskich do głównego przewody drenarskiego pomiędzy studniami SD2 i SD5
oraz SD3 i SD4 wykonać za pomocą trójników 160/110x45o. 
Końce rur bocznych odcinków drenarskich zaślepić zaślepkami drenarskimi. 

Studnie  SD1÷SD5 wykonać  jako  plastikową z  PVC o  średnicy   di  425  z  włazem żeliwnym D400  do  rury
teleskopowej o średnicy 425mm. Na dnie studni zastosować kinetę. 
Studnie  SD6, SD7 wykonać jako studnie drenarskie plastikowe z PVC o średnicy  di 425 z włazem żeliwnym
D400  do rury teleskopowej o średnicy 425mm. 

• instalacja podgrzewania płyty boiska
-Przyłącze sieci cieplnej zaprojektowano z rur preizolowanych LOGSTOR lub innych równoważnych  /zestawienie

φmateriałów wg LOGSTOR / o średnicach 2 160/250
- rurociągi z rur przewodowych 110mm i 160mm 
-  przewody grzejne z PEx o średnicy ∅ 25x2,3

3.SPRZĘT

Wykonawca powinien posiadać sprzęt do zgrzewania rur PCV, a także samochód skrzyniowy.
Sprzęt  zmechanizowany  podlegający  przepisom o  dozorze  technicznym musi  posiadać  aktualne  dokumenty
uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości
techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  części  ST-00  Wymagania  Ogólne.  Używane  pojazdy,
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.
Transport materiałów nie może w żaden sposób zmieniać właściwości materiałów, odkształcać ich i powodować
uszkodzenia.   

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
. Umową 
. Dokumentacją projektową 
. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 
. Warunkami Technicznymi Wykonania robót 
. Obowiązującymi przepisami prawa. 

5.2. Rozpoczęcie robót
Przed przystąpieniem do montażu nawodnienia należy:
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu;
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999;
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- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie normą PN-B-10736.
5.4. Roboty montażowe kanałów grawitacyjnych z rur PE.
Kanały  nawodnienia  należy  ułożyć  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej,  norm  i  WTWiO.
Połączenia rur należy uszczelnić przez zastosowanie uszczelek gumowych. Przestrzegać należy szczegółowych
warunków podanych przez producenta rur.
Rurociąg instalacji nawodnienia łączone będą na wcisk. 
Przed  układaniem przewodów należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania  przeszkody,
mogące powodować uszkodzenie kanałów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

5.5. Zasypywanie wykopów , obsypka
Zasypkę  wykonywać  można  po  wykonaniu  pozytywnej  próby  szczelności.  Wykonawca  wykona  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacją Inżyniera Kontraktu, obsypując piaskiem grubym lub średnim
warstwami gr.20 cm i zagęszczając go z jednoczesnym usuwaniem
szalunków ścian wykopów. Zasypka wykopów gruntem zagęszczalnym zgodnie ze wskaźnikami w projekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta;
kontrola wytrasowania miejsc montażu;
kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
prawidłowości wykonania połączeń;
podłoża;
szczelności przewodów.
Szczelność przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podłączeniami i studniami należy zbadać zgodnie
z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002.
Materiały  przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

7.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części  pn. Wymagania Ogólne niniejszej  specyfikacji.  Poszczególne
etapy robót  powinny  być odebrane i  zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.  Odbioru robót  (stwierdzenie
wykonania zakresu robót  przewidzianego w dokumentacji)  dokonuje Inspektor  Nadzoru,  po zgłoszeniu przez
Wykonawcę  robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy
prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.
Jeżeli  wszystkie badania dały wyniki  pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami.
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i
Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00. Warunki ogólne.

9 PRZEPISY  ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:1999  ”Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania”.
PN-86-B-02480 ”Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”
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PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-68/B-06050 ”Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.
PN-EN 1452-1:2010 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne”.
PN-EN ISO 1452-2:2010 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury”.
PN-EN ISO 1452-3:2010 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki”.
PN-EN ISO 1452-4:2010 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze”.
PN-B-10725:1997 ”Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.
PN-86/B09700 ”Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.
PN-87/B-01100 ”Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”.
BN-77/8931-12 ”Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 ”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-EN 805 – „ Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych”
PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów.
Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny).
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.
PN-B-04481:1975 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
PN-EN 13043:2004Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
PN-EN 13043:2004Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
9.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn.zmian.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. Zmian.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz. 881)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.
U. nr 72, poz. 747)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 27 sierpnia 2004 r.  –  zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej  i  Kanalizacji;  Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji
rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – VAVIN.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00
póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085. Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz.
1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718).
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr
72, póz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. póz. 729.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr
8/02 póz. 71).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  w sprawie systemów
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728).

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 póz. 1718)

−
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 URZĄDZENIA SPORTOWE

CPV – 45340000 - 2
1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  dostawy  i  montażu
wyposażenia sportowego przy rozbudowie stadionu w Legnicy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  dostawą  i  montażem
wyposażenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny i rysunki.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednim:  normami oraz określeniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 ,,Wymagania ogólne".

2.MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  ST  i
dokumentacji projektowej.

2.2. Wyposażenie sportowe

Bramki do piłki nożnej (1 komplet = 2 bramki)
Profesjonalne  bramki  do  piłki  nożnej,  pełnowymiarowe  (7,32x2,44m),  aluminiowe.  Profil  słupka  owalny
120x100mm, lakierowane na  biało  (RAL 9003)  wraz  z  zaczepami  do  siatki  oraz ramą dolną w postaci  rury
stalowej, ocynkowanej. 
Komplet powinien zawierać parę bramek.

Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dł./szer./gł.) 80x80x100cm. Ilość: 4szt..

Maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach. Ilość: 4szt..

Osłony na odciągi bramki wykonane z pianki, osłoniętej materiałem odpornym na rozerwanie, wysokość 2m –
kolor niebieski. Ilość: 4szt. (1komplet). 

Siatki do  bramek,  profesjonalne,  wykonane  z  linki  polipropylenowej  o  średnicy  4mm,  wymiar  oczka  siatki:
12x12cm. Ilość: 2szt..

Chorągiewki  narożne,  uchylne,  wykonane z  poliwęglanu  (śr.  50mm).  Wysokość  słupka  chorągiewki  ponad
poziomem murawy:  150cm. Chorągiewka z materiału  wodoodpornego w kolorze żółtym.  Słupki  chorągiewek
montowane w tulejach umożliwiających prosty montaż i demontaż. Ilość: 4szt..

Boks dla zawodników rezerwowych  o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliwęglanem litym 5 mm z podłogą
aluminiową (grubość blachy 5mm) oraz z fotelami kinowymi tapicerowanymi składanymi z logo. Kolor siedzisk
niebieski.
Krzesełka dla 17 osób. Głębokość wiaty 1,5m; szerokość podłogi min.1,27m; całkowita długość 10m. Wysokość
całkowita ok.215cm.  

________________________________________________________________________
Trawnik Producent

29



Rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Boks dla sędziów o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliwęglanem litym 5 mm z podłogą aluminiową (grubość
blachy 5mm) oraz z fotelami kinowymi tapicerowanymi składanymi z logo. Kolor siedzisk niebieski.
Krzesełka dla 3 osób. Głębokość wiaty 1,5m; szerokość podłogi min.1,27m; całkowita długość 1,8m. Wysokość
całkowita ok.215cm.  

Boks dla pomocy medycznej o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliwęglanem litym 5 mm z podłogą aluminiową
(grubość blachy 5mm) oraz z fotelami kinowymi tapicerowanymi składanymi z logo. Kolor siedzisk niebieski.
Krzesełka dla 4 osób. Głębokość wiaty 1,5m; szerokość podłogi min.1,27m; całkowita długość 2,5m. Wysokość
całkowita ok.215cm.  

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; Sprzęt wykorzystywany przez
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w
projekcie.  W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar  sytuacyjno-wysokościowy. W przypadku wystąpienia
odmiennych  warunków  terenowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym  Wykonawca  powinien
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich
prowadzenie  może  wpłynąć  na  bezpieczeństwo  konstrukcji  lub  robót.  Zgodę  na  wznowienie  robót  wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

—  opinii  Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót  oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;
— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Montaż wyposażenia sportowego
Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

7.ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Zamawiającego.
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 9.

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy i Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
z dn. 10.04.1972 r.). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
- BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
- PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

− PN-EN-748:2001  –  Sprzęt  boiskowy  –  Bramki  do  piłki  nożnej-  Wymagania  funkcjonalności  i
bezpieczeństwa oraz metody badań
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV – 45310000-3

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Tematem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót instalacji elektrycznych
w ramach rozbudowy stadionu sportowego im. Orła Białego w Legnicy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  instalacjami
elektrycznymi.

1.4. Określenia podstawowe

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować
pod i nad ziemią.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się
na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek  stosowany  przy  układaniu  kabli  powinien  być,  co  najmniej  gatunku  „3”,  odpowiadającego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

 2.1.2.  Folia

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03
[21].

2.1.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie
mniejszej niż 75 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury  na  przepusty  kablowe  należy  przechowywać  na  utwardzonym  placu,  w  nienasłonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.1.4.  Kable
Kable używane do zasilania budynku powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Przekrój żył powinien
być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 

Bębny  z  kablami  należy  przechowywać  w  miejscach  pokrytych  dachem,  zabezpieczonych  przed
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
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3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania oświetlenia 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  oświetlenia  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
6 żurawia samochodowego,
7 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
8 wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem śr. 70 cm,
9 spawarki transformatorowej do 500 A,
10 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
11 ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do śr. 15 cm,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów i elementów oświetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia  winien  wykazać  się  możliwością korzystania z

następujących środków transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dłużycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewożenia kabli.
Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  i  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich

przemieszczaniem, układane zgodnie z  warunkami  transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych
elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Kable układać w gruncie na głębokości 0,7m po uprzednim wykonaniu wykopów.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i

ST.
Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz

sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla,
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odległości folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii  kablowej,  za wyjątkiem pomiarów rezystancji  i
ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.3. Instalacja przeciwporażeniowa
Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarem przed oddaniem instalacji do użytku.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez

Inspektora nadzoru odrzucone.
Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  ST  zostaną  rozebrane  i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady ogólne podano w ST00.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
1. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
3. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Wymagania  dotyczące  zestawów

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

9.2. Inne dokumenty
4.Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE
5.Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru robót  budowlano-montażowych -  Część  V.  Instalacje elektryczne,
wydanie COBR Elektromontaż
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 PIŁKOCHWYTY

CPV – 45340000 – 2

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
piłkochwytów przy rozbudowie stadionu im. Orła Białego w Legnicy. 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
piłkochwytów.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

Siatka -  siatka  wykonana  z  drutu  lub  z  tworzywa sztucznego o  różnym sposobie  jego  splotu  (płóciennym,
skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa,
półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 

Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową.

Wysokość piłkochwytu - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem piłkochwytu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2.MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt2.

2.2. Wymagania szczegółowe

Do wykonania piłkochwytów zastosowano:
- słupki aluminiowe wysokości 6,7m, profil 80x80mm ze wzmocnieniem i wyżłobieniem do montażu haczyków do
mocowania siatki – wysokość piłkochwytu 6m – kolor zielony
- siatka – polipropylenowa, oczko 100x100mm, linka gr.3mm.
- siatka mocowana za pomocą teflonowych haczyków wsuwanych w profil słupa,
- tuleje stalowe do montażu słupa – głębokość 70cm.

Tuleje należy ustawiać w wykopie o wymiarach 40x40 i głębokości 110cm. Zalewać mieszanką betonową.

3. SPRZĘT

Montaż elementów ręcznie.
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  Sprzęt
wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w
zakresie BHP.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien  wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu: 
- mierniczym, typu taśmy miernicze i poziomnice, 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.

5.2. Zasady wykonania piłkochwytów
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na
zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę piłkochwytów w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera. 
 Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
− zamontowanie poprzeczek z rur stalowych do słupków ogrodzenia,
− wykonanie właściwego piłkochwytu (rozpięcie siatki polipropylenowej), 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty)
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i  przedstawić  ich wyniki  Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o
jakości (atesty) należą:
- siatka polipropylenowa;
- liny stalowe;
- rury i kształtowniki na poprzeczki;
- elementy mocujące siatkę;

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały  dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości  (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania piłkochwytów
W czasie wykonywania piłkochwytów należy zbadać:

a) zgodność wykonania piłkochwytów z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c) prawidłowość wykonania siatki polipropylenowej,

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  ustalonych  w  odpowiednich  punktach  SST-6  zostaną  przez
Inspektora  Nadzoru  odrzucone.  Wszystkie  elementy  lub  odcinki  ogrodzenia,  które  wykazują  odstępstwa  od
postanowień SST-6 zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 7.
W  przypadku  stwierdzenia  usterek  Inspektor  Nadzoru  ustali  zakres  robót  poprawkowych  do  wykonania,  a
wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy
• BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
• BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
• BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen
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