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IM.RZP.271.6.1.1.49.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Udzielenie Gminie Legnica kredytu bankowego dlugoterminowego w wysokosci
34.500.000,00z1:

- na pokrycie planowanego deficytu budzetu miasta Legnicy — 18.0910.000,00 zi,
- na splate wczesniej zaciagnietych zobowigzan z tytulu zaciggnigtych kredytow
i pozyczek — 15.590.000,00 zl.

W zwiazku z wniesionymi przez Wykonawcow zapytaniami do specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia w ww. postepowaniu, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych  z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 — tekst jednolity) oraz pkt. VII 5.
»Instrukcji dla Wykonawcow” - Rozdziat 2 siwz Zamawiajacy ponizej publikuje tres¢ zapytan
i udziela odpowiedzi (zapytanie/odpowiedz):

Odpowiedzi ponumerowano narastajgco — patrz odpowiedzi na zapytania pismo
IM.RZP.271.6.1.1.49.2017 z dnia 26.09.2017r. — opublikowane na stronie Zamawiajgcego
www.um.bip.legnica.eu w dniu 26.09.2017r.

Pytanie nr 6:
Majac na uwadze prowadzone postgpowania prosze o informacj¢ czy wyrazaja Pafistwo zgode na
refinansowanie w/w kredytu w czesci dotyczacej finansowanie planowanego deficytu tj 18.910.000
PLN srodkami z EBI a w przypadku takiego refinansowania zgadzaja si¢ Panstwo na:
- dodanie do umowy kredytowej klauzul jak w zalaczeniu?
- podpisania wnioskéw alokacyjnych dla EBI w wersji polskiej i angielskiej?
Dodatkowo w przypadku wyrazenia zgody prosimy o wypelnienie zalgczonej tabeli z inwestycjami
(wypetniona przyktadowo), ktére mogtyby by¢ refinansowane w ramach EBI przy zatozeniu, ze EBI
refinansuje max 50% wartosci inwestycji, a z uwzglednieniem $rodkéw unijnych max. 90%.

Wzory klauzul do uméw kredytéw stosowanych przy objeciu kredytu refinansowaniem

z linii kredytowej EBI

§... I. Uzyte w niniejszym paragrafie pojecia oznaczaja:

1) EBI - oznacza Europejski Bank Inwestycyjny z siedziba w 100 boulevard Konrad Adenauer,
Luxemburg, L-2950 Luxemburg;

2) Prawo Ochrony Srodowiska — oznacza wszystkie majace lub mogace mie¢ zastosowanie przepisy
prawa Unii Europejskiej, z zastrzezeniem wylaczen w ich stosowaniu uzgodnionych pomiedzy
Rzeczpospolita Polska oraz Unig Europejska, a takze przepisy prawa polskiego, ktoérych glownym
celem jest zabezpieczenie, ochrona lub poprawa Srodowiska, w tym przepisy wynikajace z
wprowadzenia do polskiego porzadku prawnego postanowien uméw miedzynarodowych dotyczacych
Srodowiska;

3) Srodowisko — oznacza ponizsze, w takim zakresie w jakim wplywa na warunki zycia ludzi:

— rosliny i zwierzeta,
— gleba, woda, powietrza, klimatu i krajobraz,
— obiekty budowlane i obiekty stanowiace dziedzictwo kultury.
4) Refinansowanie — jest to operacja pieniezna, polegajaca na wykorzystaniu zewnetrznych funduszy

pienigznych uzyskanych w ramach linii ,,Kredyt Globalny A dla Banku ....... ” z EBI w celu zastgpienia
srodkéw pierwotnie wydatkowanych przez Bank na uruchomienie kredytu $rodkami pozyskanymi
z EBI.

5) Projekt — inwestycja lub inwestycje, na realizacje ktorych klient uzyska lub uzyskal w Banku .....
kredyt, refinansowany ze srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
2. Ninigjszy kredyt podlega finansowaniu z linii kredytowej EBI. W zwigzku z objeciem kredytu linia EBI
marza odsetkowa zostata obnizona 0 0,15 % p.a.
3. W zwiazku z Refinansowaniem przez Bank Kredytu lub czesci  Kredytu w  kwocie
(nalezy wpisa¢ kwote) ze srodkéw EBI, Kredytobiorca zobowiazuje sig:
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1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

wykorzysta¢ Refinansowanie wylacznie dla celow realizacji Projektu,

nabywac towary, ustugi oraz zamawia¢ prace dla Projektu, (a) tak dtugo jak dotycza one danego
Projektu, zgodnie z odno$nymi Dyrektywami Unii Europejskiej dotyczacymi zaméwien, oraz (b)
w zakresie, w jakim dane Dyrektywy Unii Europejskiej nie maja zastosowania do procedury
zamowien, zgodnie z procedurami zamowien ktore, w opinii EBI, respektuja kryteria oszczednosci
i wydajnosci;

utrzymywac, naprawia¢, remontowa¢ i odnawia¢ wszelkie mienie stanowiace cze$é Projektu,
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby zapewni¢ jego sprawne funkcjonowanie;
umozliwi¢ osobom upowaznionym przez EBI dokonanie kontroli wykorzystania Refinansowania,
w tym do dokonania inspekcji miejsc, instalacji i prac skladajacych sie na Projekt, a takze
przekaza¢ im lub zapewnic, aby zostaty im przekazane wszelkie informacje i pomoc niezbedne do
realizacji takiej kontroli;

przechowywac wszelkie dokumenty dotyczace informacji, o ktérych mowa w punkcie 4) dla celow
kontrolnych, przez okres pigciu lat po dacie ostatecznej sptaty Kredytu.

na kazde zadanie Banku dostarczy¢, na swoj koszt, wszelkie dokumenty i informacje
umozliwiajace EBI weryfikacje postepu prac objetych Projektem, w tym poniesionych kosztow
oraz dotyczace sytuacji finansowej Kredytobiorcy,

dziata¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa Ochrony Srodowiska;

wykona¢ i prowadzi¢ Projekt zgodnie z odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej, oraz
odpowiednimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi w Polsce,

W razie naruszenia zobowigzan okreslonych w pkt. od 1) do 8) marza zostanie podniesiona do
poziomu.....
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Zatgcznik do Umowy nr ..../ /2017

. koszt SgEath BRI Data rozpoczecia | Data zakonczenia
l.p. Nazwa zadania . L. Plan 2017 poniesione w wtasne/finansowanie Kredyt EBI Dotacje z UE . . . .
przedsiewziecia i przedsiewziecia przedsiewziecia
2017 roku komercyjne
w PLN
01.04.2016r.
Gwiezdna Arena - data; poddplsarnta
Wykonanie widowni umowy.o
wraz z zadaszeniem 519119,90 do;;(ra;ovr\]/fnlgi
pod imprezy w tym: °r(‘)‘,eket O;Z‘ 26.07.2017r.
1 | plenerowe przy SDK 20537,31 500 000,00 498 582,59 498 582,59 249 000,00 koizti)r T data odbioru
Kopernik w rejonie wydatki ¥ g korcowego.
I.G j, Osi
u alakt’yczrjej,. OSI. w 2016r. 25.04.2017r.
Kartuskiej, Gorniczej .
S data podpisania
i Koziorozca
umowy o roboty
budowlane
28.04.2017r.
data podpisania
umowy na
zaprojektowanie i 31.08.2017r.
BUdWa IOWErowege budowe toru | data zakonczenia
2 | placu zabaw 610 818,00 688 625,21 610 618,00 610 618,00 305 000,00 dbi
I — rowerowego odbioru
P ~PUMPTRACK” w koricowego.
formule
zaprojektuj i
wybuduj.
20.05.2016r.
Budowa drogi 2 464 870,00 data podpisania
dojazdowej wraz w tym: umowy na 11.09.2017r.
3 | z parkingiem przy 84 870,00 2 380 000,00 2 380 000,00| 1 190 000,00 opracowanie data odbioru
Szkole Podstawowej wydatki dokumentacji koncowego.
Nr 7 w Legnicy W 2616 pro;ektowq-
kosztorysowej.

3/6




28.04.2017r.

podpisanie
umowy na
wykonanie
budowy drogi
dojazdowej wraz
z parkingiem przy

Szkole
Podstawowej nr 7
w Legnicy
Budowa ukfadu
komunikacyjnego dla
obszaru aktywizacji
i 2558192,00| 1315000,00( 911896,21 1315000,00| 657 500,00 05.08.2013 15.12.2017
i spotecznej miedzy
ul. Wroctawska —
Zielong i ul. Jordana
— Orfa Biatego
preebudowa ul 2185064,00| 2100 000,00 2 100 000,00 2100 000,00 | 1 050 000,00 17.10.2013 29.102017
Marsa w Legnicy
Przebudowa ciggu
S i 1772500,00| 1772500,00| 1727834,00 1772500,00| 886 250,00 05.10.2017 krda.a0r
ulic: Marynarska i g
Asnyka w Legnicy
Przebudowa ciggu
komunikacyjnego
ulic: Mickiewicza i 1881000,00f 1881000,00| 1868609,00 1881 000,00| 940500,00 30.08.2017 30.10.2017
Oswiecimskiej w
Legnicy
preebudowa ul 1023 000,00/ 1023000,00/ 1003 611,00 1023 000,00| 511 500,00 01.07.2017 20.10.2017
Ratajq!v egnicy _ - T =5 - e : e
| 13014563,90| 11660125,21| 8721150,80]  11580700,59 5 789 750,00 L b
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na refinansowanie kredytu w czesci dotyczacej finansowanie

planowanego deficytu (18.910.000 PLN) Srodkami z EBI, jak powyzej w tabeli i w przypadku
takiego refinansowania zgadza na:

- dodanie do umowy kredytowej klauzul jak w zalgczeniu,

- podpisania wnioskéw alokacyjnych dla EBI w wersji polskiej i angielskiej, dla zadan
zamieszczonych w zalaczniku.

Zamawiajacy zmienia odpowiedz udzielona na pytanie nr 5 w druku ,,Pytania dotyczace
transakcji i zabezpieczen” pytanie nr 2, w pismie IM.RZP.271.6.1.1.49.2017 z dnia 26.09.2017r. —
(opublikowane na stronie Zamawiajacego www.um.bip.legnica.eu w dniu 26.09.2017r.)

Z

» Prosimy o informacjg, czy zostanie ztozone o$wiadczenie o poddaniu sie egzekucji, zgodnie
zart. 777 k.p.c.- TAK”

na:

»Prosimy o informacje, czy zostanie zlozone os$wiadczenie o poddaniu si¢ egzekucji, zgodnie
zart. 777 k.p.c.- NIE”

Jednoczesnie Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamdwien
publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 — tekst jednolity) oraz pkt VIII
»Instrukcji dla Wykonawcdw™ — Rozdziat 2 siwz, Zamawiajacy ponizej modyfikuje zapisy siwz
zalgczajgc do punktu III ,,Instrukcji dla Wykonawcow”- Rozdzial 2 siwz:

- linki do: Zarzadzen zmian budzetu, Uchwat zmian budzetu i uzupetnienia Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz zalaczajac skan Uchwaty Nr 11/227/2017 Skiadu Orzekajgcego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroctawiu z dnia 22 wrzesnia 2017 r. w sprawie opinii o przedtozonym przez

Prezydenta Miasta Legnicy informacji o przebiegu wykonania budzetu miasta Legnicy za pierwsze
pétrocze 2017 roku.

ZARZADZENIA ZMIAN BUDZETU - UZUPELNIENIE na dzien 29.09.2017
1. Zarzadzenie Nr 584/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 wrzesnia 2017r. w sprawie
zmian budzetu miasta Legnicy na rok 2017
http://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/budzet-i-jego-zmiany/zarzadzenia-
1/18843.7Zarzadzenie-Nr-584PM2017-Prezydenta-Miasta-Legnicy-z-dnia-8-wrzesnia-2017-
r.html

2. Zarzadzenie Nr 621/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 wrze$nia 2017r.
w sprawie zmian budzetu miasta Legnicy na rok 2017
http://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/budzet-i-jego-zmiany/zarzadzenia-
1/18960,Zarzadzenie-Nr-62 1 PM2017-Prezydenta-Miasta-Legnicy-z-dnia-25-wrzesnia-2017-
r.html

UCHWALY ZMIAN BUDZETU - UZUPELNIENIE na dzien 29.09.2017
1. Uchwala Nr XXXVII/370/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 wrzesnia 2017r.
w sprawie zmian budzetu miasta Legnicy na rok 2017
http://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/budzet-i-iego-zmiany/uchwaly/1 8962 . Uchwala-Nr-
XXXVII37017-Radv-Miejskiej-Legnicy-z-dnia-25-wrzesnia-2017-r.html

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - UZUPELNIENIE na dzien 29.09.2017
1. Uchwata Nr XXXVII/369/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia z dnia 25 wrzesnia 201 r.
zmieniajaca uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy
http://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/wieloletnia-prognoza-f/18963.Uchwala-Nr-
XXXVII36917-Rady-Miejskiej-Legnicy-z-dnia-z-dnia-25-wrzesnia-2017-r.html
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OPINIE RIO - UZUPELNIENIE na dzien 29.09.2017
Uchwata Nr 11/227/2017 Sktadu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wroctawiu z dnia 22 wrzesnia 2017 r. w sprawie opinii o przedtozonym przez Prezydenta

Miasta Legnicy informacji o przebiegu wykonania budzetu miasta Legnicy za pierwsze
potrocze 2017 roku — SKAN

L.

Wprowadzone niniejszym pismem wyjasnienia prowadzg do istotnej zmiany tresci ogloszenia
i stanowigq integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia.

W zataczeniu:

skan - Uchwata Nr 1I/227/2017 Skitadu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroctawiu z dnia 22 wrzesnia 2017 r. w sprawie opinii o przedtozonym przez Prezydenta
Miasta Legnicy informacji o przebiegu wykonania budzetu miasta Legnicy za pierwsze potrocze
2017 roku.
zmiana ogloszenia przestanego do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dniu 04.10.2017r.
dotyczaca zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia — zgoda Zamawiajgcego na refinansowanie

w/w kredytu w czgsci dotyczacej finansowanie planowanego deficytu tj 18.910.000 PLN srodkami
z EBL

6/6




