Zatgcznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Podstawg opracowania jest opis techniczny wykonany w zwigzku z umowg nr GOS.4.2017 z dnia
6 marca 2017 r. na sporzadzenie aktualizacji dokumentacji dla zadania pn. ,,Przetozenie ujsciowego
odcinka rowu K-11 powyzej obwodnicy m. Legnica” zawartg pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski
8, 59-220 Legnica a Biurem Studiéw i Projektow ,Hydromel” s. c. w Legnicy, ul. Pomorska 7/3,
59-220 Legnica.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest przelozenie i przebudowa ujsciowego odcinka rowu melioracji

szczegOtowych K-11 wykonywana w ramach inwestycji pn. ,,Przetozenie ujsciowego odcinka rowu
K-11 powyzej obwodnicy m. Legnica” woj. dolnoslaskie.

Celem projektowanych robét jest przeprowadzenie wod rowu K-11 trasg poza planowanym
terenem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ktéra ma powsta¢ miedzy dawnym szpitalem

i obwodnicg m. Legnicy.

ZAKRES PRAC
Zakres planowanych prac przedstawia ponizsza tabela:

) ) ) Jednostka|  1os¢
Lp. Podstawowe parametry techniczne projektowanych robot ) )
miary | jednostek
2 3 4
1. | Konserwacja rowu MKk-1 od wlotu do komory upadowej rurociggu
DN 800 mm (odprowadzajacego wody pod dnem Miyndwki do rzeki mb 150

Kaczawy) do potaczenia z rowvem Mk-1-1
2. |Konserwacja rowu Mk-1-1 od pofaczenia z rowem Mk-1 do proj.

wiaczenia przekfadanego rowu K-11 mb 305
3. | Wykonanie nowego koryta rowu melioracji szczegétowych K-11 m 1013,2
Projektowane parametry rowu:
- nachylenie skarp, 1:n= 1in 1:1,5
- szeroko$¢ dna, b= m 0,6
- §r. glebokos¢ rowu, h= m 0,8




5. |Umocnienia i ubezpieczenia:

- umocnienia dna i skarp narzutem z kamienia famanego
grubosci 10 cm (ubezpieczenie — Typ 1) na diug. 456 mb,
objetos¢ V= m 98

- umocnienia dna i skarp narzutem z kamienia famanego
grubosci 20 cm (ubezpieczenie — Typ 1) na dlug. 315 mb,

objeto$é V= m® 135,5
- kolmatowanie poréw w narzucie z kamienia famanego
pospo6tka, powierzchnia F= m? 1542

- umocnienia siatkowo-kamienne o wym. 500x100x17 cm w
dnie i na skarpach koryta rowu (ubezpieczenie — Typ I11) na

dtug. 148 mb, objetos¢ V= m 75,5
- humusowanie skarp rowu powyzej narzutu z kamienia
famanego i materacy siatkowo-kamiennych, powierzchnia F= m? 2242.6
- obsiew skarp jw. mieszankag traw, m? 22426
6. | Wykonanie przejazdéw melioracyjnych przez réw i droge grunt. o szt. 5

$rednicy @ 600/675 mm:
- km 0+056,7 przejazd mel. dokowy (nr 1) na rowie K-11 m 8,0
- km 0+333,4 przejazd mel. dokowy (nr 2) na rowie K-11 m 16,5
- km 0+573,4 przejazd mel. dokowy (nr 3) w drodze do rowu K-11 m 8,0
- km 0+785,0 przejazd dokowy(nr 4) na rowie K-11 m 8,0
- km 0+992,0 przejazd dokowy (nr 5) na rowie K-11 m 8,0
7. |Roboty ziemne:

- wykopy, m? 1410,4
- dodatkowe wykopy pod umocnienia, m® 324,1
- nasypy, m® 741,1
- powierzchnia skarp nasypow i wykopdw, m? 3589,6
- plantowanie skarp nasypow i wykopow, m? 2242.6
- rozplantowanie urobku, m? 993,3
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, m? 25325
8. | Kategorie gruntow:
-kat. 11 % 70
-kat. IV % 30
9. | Lokalne podwyzszenie istniejgcej korony drogi mb 100
10. | Scinanie i karczowanie krzewow w obrebie robot ha 0,25
Usuniecie drzew (w tym drzew wielopniowych) w obrebie robét:
11. |- Scinanie dtuzyc $r. do 10 cm i ér. 15+20 cm szt. 25
- karczowanie pni $r. do 25 szt. 10
12. | Uporzadkowanie terenu w pasie zajecia ha 1,645

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI

Wymagania o0g0lne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:



ST-01.00.
ST-02.00.
ST-03.00.
ST-04.00.
ST-05.00.
ST-06.00.
ST-07.00.
ST-09.00.

KODY ROBOT

Wedtug Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajacego
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 parlamentu europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) dla przedmiotowej inwestycji wyrdznia sie nastepujgce kody robot:

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

Prace geodezyjne.

Roboty przygotowawcze.
Roboty ziemne.

Prace konserwacyjne.
Umocnienia i ubezpieczenia.
Drogi — nawierzchnie.
Konstrukcje.

Prace geodezyjne.

71356000-8 — Ustugi techniczne,

45112100-6 — Roboty w zakresie kopania rowow,

45246000-3 — Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej,
45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45240000-1 — Budowa obiektdw inzynierii wodnej.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO, LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Row K-11 oprowadza wody z terenu przy Huty Miedzi Legnica. Obecnie wylot rowu znajduje sie
w ul. Boiskowej (przy dawnym szpitalu potozniczym) do istniejgcego rurociggu g 600 mm i dalej @ 400
mm, a nastepnie uchodzi do kanalizacji deszczowej w ul. Jaworzynskiej.

Projektowany ROow K-11 w cafosci zlokalizowany jest na terenie miasta Legnicy w obrebie
ewidencyjnym Nr 0026 Ludwikowo (dz. nr: 30/1, 32, 29, 7/3, 6/3, 4/3, 4/4). Rozpatrywany teren znajduje
sie w Legnicy w poblizu obwodnicy miasta Legnicy. Dojazd do rowu mozliwy jest drogami: krajowg Nr

3, gminnymi i lokalnymi.



Stan prawny nieruchomosci w zasiegu projektowanych urzgdzen:

Wiasciciel, uivtkownik dzialki, Nt dzialki, Powierzchnia
Lp. . S . A L R calkowita dzialki
adres zamieszkania sposab i cel zajecia dzialki [ha]
1 2 ;
obreb ewidencyjuy Nr 0026 Ludwikowo, m. Legnica
301
Skarb Panstwa ) zajecte trwale
1. | Agencja Nieruchomosei Rolnych (wykonanie rowu meliorac)i szczegétowych) 11.4211
ul. Minska 60; 54-610 Wroclaw zajecie czasowe
(rozplantowanie ziemi po robotach pas szer. 15m)
32dr
Gmina Legnica . zajecie c:asowe. . _
2. | Zarzad Drog Miejskich w Legnicy (9;]31&_~dzrwo }%@'Ifonyiagnych robot; p_odwyzszen}e 0.3858
= . z mieszanki z kamienia lamanego korony drogi
ul. Mickiewicza 2, 59-220 Legnica . .. . : . .
= W miejscu wystipienia erozji nawierzchm drogi,
tj. km ok 0+3110+338)
20 dr
Grnuna Legnica . zecia c'_asm»e ] . .
3. | Zarzad Drog Miejskich w Legnicy (\"\'ykﬂl?m%f.' przepustu w drodze: pcl:dﬁii-‘}'x:sz.eme 0,6401
ul. Mickiewicza 2, 59-220 Legnica z kamienia llau_J:{negoﬂkorogy drcg1_ W sen
wystapienia erozji nawierzchni drog,
tj. km ok. 0+338-0+406.8)
Gmina Legnica 7/3
4. | Zarzgd Drog Miejskich w Legnicy zajecie czasowe 0.0423
ul. Mickiewicza 2, 59-220 Legnica (wykonanie przepustu 1 rowu melioracy szczegélowych)
6/3
Gmuna Legnica zajecie frwale
5. | Prezydent Miasta Legnicy (wykonanie rowu melioracji szczegotowych) 3,6191
ul. Stowianska 8, 59-220 Legnica zajecie czasowe
(rozplantowante ziemu po robotach pas szer. 15m)
4/3
Gmina Legnica zajecie frwale
6. |Prezydent Miasta Legnicy (wykonanie rowu melioracji szczegotowych) 234424
ul. Stowianska 8. 39-220 Legnica zajecie czasowe
(rozplantowanie ziemu po robotach pas szer. 15m)
4/4
Gmina Legnica zajecie frwale
7. | Prezydent Miasta Legmicy (wykonanie rowu meliorac)1 szczegolowych) 3.,0024
ul. Stowianska 8. 39-220 Legnica zajecie czasowe
(rozplantowanie ziemi po robotach pas szer. 15m)
Wykaz wiaicicieli dzialek sporzqdzony zostal na podstawie wykazu podmiotéw i dzialek z dnia 21.03.2017 r.
Oryginal wykazu znajduje sie u wnioskodawey.
A

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zadrzewienia i zakrzaczenia.

W ramach prac zwigzanych z przetozeniem ujsciowego odcinka rowu K-11 w obrebie
projektowanych robot przewiduje sie usuniecie zadrzewien i zakrzewien.

Zestawienie

zakrzaczen i zagajnikow do usuniecia

Gestosé zakrzaczen i zagajnikow

Powierzchnia [m:]

sredniej ggstosel

2500




Ilosé dluzyce do usuniecia Ilo&¢é pni do wykarczowania

g < 10cm @ 1015 cm a 1625 cm @ 10=25 cm
17 4 4 10
Zestawienie zadrzewien do usuniecia

Projektuje sie po usunieciu zakrzaczen wywiezienie karpiny, dtuzyc i pozostatosci ze Scinania
i karczowania na odlegtos¢ 6 km.

e Grunt na nasypy

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej wszedzie
tam, gdzie mogta ona zostac zniszczona (przemieszana z gruntem rodzimym zalegajagcym w podtozu lub
przysypana). Po zdjeciu oraz ztozeniu na skfadowiskach tymczasowych ziemi urodzajnej, podtoze nalezy
zagesci¢ mechanicznie. Po zageszczeniu i potwierdzeniu zageszczenia probami mozna przystapi¢ do
wykonywania nasypu z gruntu dowiezionego, ktory powinien spetnia¢ wymagania dokumentacji i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt. Nasyp powinien by¢ wykonywany warstwami
grubosci do 20+30 cm przy max nachyleniu podtuznym do 10 % i poprzecznym 2+4%.

e Humusowanie i obsiew skarp

Powyzej pasa umocnien z materacOw siatkowo-kamiennych i narzutu kamiennego przewiduje sie
humusowanie skarpy ziemig urodzajng warstwg grubosci 5 cm i obsiew skarp mieszankg traw. Rodzaje
nasion traw i ilosci powinny by¢ zgodne z normg PN-65023. Do obsiewu skarp nalezy uzy¢ wielu
rodzajow gatunkow traw dobieranych w celu stworzenia takiego porostu, ktory stworzytby mocng
ochronng warstwe korzeniowa. Gatunki traw muszg zapewnia¢ zywotno$¢ wieloletnig. Odpowiednia
mieszanka powinna zawiera¢ ok. 60% traw niskich i ok. 40% traw wysokich.

Row K-11

Trasa rowu

Trase rowu K-11 projektuje sie od istniejgcego rowu MK-1-1 (tj. od wigczenia projektowanego
rowu) wzdtuz drogi gruntowej utwardzonej (ul. Mysliwska) po gruntach Skarbu Panstwa, w pasie
wolnym od zadrzewien i zakrzaczen, do skrzyzowania z inna droga gruntowg (ul. Borsucza). Dalej, po
przekroczeniu drogi przepustem, wzdtuz drogi gruntowej (ul. Borsucza), po gruntach Gminy Legnica, do
skrzyzowania z drogg gruntowg biegnacg wzdtuz zakrzaczen i drogi gruntowej do obwodnicy. Dalej
wzdtuz zakrzaczen (rownolegle do obwodnicy) do istniejgcego koryta rowu K-11,

Profil podtuzny urzadzen

Niwelete dna rowu K-11 dostosowuje sie pod potrzeby uzyskania niezbednej przepustowosci przy
przeprowadzaniu wod miarodajnej i kontrolnej. Niwelete dna determinuje takze konieczno$¢ unikniecia
kolizji z rurociggami LPWIiK w Legnicy oraz kablami telekomunikacyjnymi nalezagcymi do TP SA.

Przekroje poprzeczne — warunki 0gélne
Projektowane parametry i zakres robot:
- wykoszenie pasa przeznaczonego pod réw, ruch maszyn i rozplantowanie ziemi z wykopow,
- zdjecie ziemi urodzajnej warstwg grub. 10 cm pod rozplantowanie ziemi z wykopdw i technologiczne
drogi tymczasowe,
- wykonanie przekroju poprzecznego — Typ I, Il lub 1l wraz z wyréwnaniem brzegu lewego lub
prawego (pasy szer. 3,0 m).




ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH

[m?] [m?]

WYKOPY objetos¢ wykopow 17345 powierzchnia skarp 2 885,5
objetos¢ robdt - gr. kat. 111 (70%) 1 214,2
objetos¢ robdt - gr. kat. 1V (30%) 520,3

wykopy wyk. mechanicznie - gr. kat. I1l 1 070,2
wykopy wyk. mechanicznie - gr. kat. IV 458,5
wykopy wyk. recznie - gr. kat. 111 144,1

wykopy wyk. recznie - gr. kat. 1V 61,7

NASYPY objetos¢ nasypow 7411 powierzchnia skarp 704,1
objetos¢ robdt - gr. kat. 111 (100%) 7411

nasypy wyk. mechanicznie - gr. kat. 111 667,0
nasypy wyk. recznie - gr. kat. 111 74,1
INNE ROBOTY ZIEMNE
rozplantowanie urobku - gr. kat. 111 473,1 plantowanie skarp 2 242,6
rozplantowanie urobku - gr. kat. 1V 520,2 plantowanie skarp, gr. 11l 17810

plantowanie skarp, gr. 1V 461,6

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ILOSCI UMOCNIEN

Ogotem objetos¢ umocnien 309,0m?

objeto$¢ narzutu kamiennego grub. 10 i 20 cm 233,5m’
objeto$¢ materacy 500x100x17 cm 75,5m°

ilo§¢ materacy 500x100x17 cm 90 szt.

Ogdtem powierzchnia umocnien 1999,5m?
powierzchnia narzutu kamiennego 1657,7m’
2
2

powierzchnia umocnieh materacy 384,8m
powierzchnia geowtokniny pod materacami 503,0m
Ogdtem objetos¢ humusu (warstwa gr. 5cm) 112,1m°

Ogotem powierzchnia obsiew/humusowanie 2 242,6m’

Urzadzenia nowe

Dla zapewnienia komunikacji przez row, planuje sie wykonanie 5 szt. przejazdéw melioracyjnych
o dtugosciach dostosowanych do potrzeb wynikajacych z ich lokalizaciji.

Kolizje z urzagdzeniami doziemnymi i nadziemnymi

Na projektowanej trasie rowu K-11 wystepujg nastepujace kolizje, ktorych rozwigzanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami, normami, wytycznymi itp.:
- kabel doziemny Swiattowodowy telekomunikacyjny tiA,
- kabel doziemny telekomunikacyjny T,
- droga gruntowa o nawierzchni ulepszonej (ul Borsucza),
- droga gruntowa,



- napowietrzna linia energetyczna,
- rurocigg wody pitnej WA 1000,
- rurocigg wody pitnej WA 600,

- rurocigg wody pitnej WA 1000,
- rurocigg wody pitnej W 500,

- rurocigg wody pitnej W 600,

- rurocigg wody pitnej W 400.

Roboty ziemne i budowlano-montazowe w obrebie rurociggéw wody pitnej wykonywac nalezy recznie ze
szczegOlng ostroznoscig, zgodnie z uzgodnieniem i pod nadzorem administratora sieci — Legnickiego
Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji S.A. w Legnicy.

Roboty ziemne i budowlano-montazowe w obrebie istniejgcych doziemnych sieci infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z uzgodnieniami i pod nadzorem administratorow w/w sieci.
Roboty ziemne i budowlano-montazowe w obrebie istniejgcej napowietrznej linii energetycznej
wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Na etapie prac projektowych dla przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie
wodnoprawne wydane przez Staroste Ztotoryjskiego oraz dokonano uzgodnien z n/w stronami:
- Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S. A. w Legnicy,

- Zarzad Drég Miejskich w Legnicy,

- Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy we Wroctawiu,
- Telefonia Dialog S. A,

- Orange Polska S. A.

Uporzadkowanie terenu po robotach

Po wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem koryta rowu i urzgdzen melioracyjnych nalezy
uporzadkowac teren zajety pod ich wykonanie i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego uzytkowania lub
innego ustalonego na etapie projektowania lub wykonania robét.

Powierzchnia gruntéw do uporzadkowania w pasie zajecia wynosi 16450 m?.

RODZAJE SPRZETU BUDOWLANEGO
Do realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem projektowanego zakresu robot przewiduje sie
typowy sprzet wykorzystywany w robotach wodno-melioracyjnych, tj.:
- koparki,
- samochody samowytadowcze, skrzyniowe i dostawcze
- ciggniki z przyczepami skrzyniowymi i dtuzycowymi,
- spycharki,
- zageszczarki, ubijarki,
- zUurawie samochodowe,
- 1 Inny sprzet uzgodniony oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

PROPONOWANA FORMA WYNAGRODZENIA | SPOSOB WYNAGRODZENIA

Rozliczenie pomiedzy stronami nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, po
odebraniu robo6t i podpisaniu protokotu odbioru przez Strony umowy, w ciggu 30 dni od daty wptywu
prawidfowo wystawionych dokumentow rozliczeniowych do Zamawiajgcego.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Pozadany termin wykonania zamdwienia to 50 dni od podpisania umowy.



