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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze i towarzyszace
Kod CPV: 45262100-2
1 Kalkulacja ST.01.01 Demontaz i ponowny montaz lamp, tabliczek, alarmow, dzwonkow itp.
indywidualna
kpl 1,000
2 Kalkulacja ST.01.01 Demontaz zaluzji okiennych
indywidualna
1091,01+54,224 m2 1.145,234
razem m2 1.145,234
3 Kalkulacja ST.01.01 Montaz zaluzji okiennych
indywidualna
1091,01+54,224 m2 1.145,234
razem m2 1.145,234
4 KNR AT-05 ST.02.05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i
1651/01 wysokosci do 10m
el-1 35,7*8,0+(9,3+7,4)*2*3,0+5,3*7,0+33,9%6,0+21,1*3,0 m2 689,600
el-2 18,1*%3,7 m2 66,970
el-3  14,4*7,3+5,3*%10,6+5,3%4,6+18,5%12,4+13,0%¥12,4+11,3*7,3 m2 658,770
6,9%3,0+5,3*%2,8+5,3*3,7+5,3*3,1+6,7*3,0 m2 91,680
el-4 152%28 m2 42,560
el-5 6,0%2,7+18,7%7,3+5,7%10,9+19,0%12,4+5,35%13,7+19,0*12,4 m2 759,335
6,0%2,95 m2 17,700
el-6 51,0%3,5 m2 178,500
42,6%2,8+6,5*3,0 m2 138,780
el-7 5,6%3,8+18,7%7,7+18,5%3,7 m2 233,720
5,6%2,9+6,1*4,8 m2 45,520
el-8 11,1*%6,5 m2 72,150
11,0%3,6+26,2%3,5 m2 131,300
el-11  7,1*%7,0 m2 49,700
el-12 7,1*10,9 m2 77,390
el-13  10,54*11,86-5,88*3,15 m2 106,482
el-14 10,54*11,86-5,88*3,15 m2 106,482
el-15  7,32%6,77 m2 49,556
el-16  7,32*3,27 m2 23,936
el-17  7,35*8,0 m2 58,800
el-18 7,35%11,83 m2 86,951
el-19 2,45%11,68 m2 28,616
el-20 2,45%11,68 m2 28,616
razem m2 3.743,114
5 KNR AT-05 ST.02.05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami jako elementy dodatkowe rusztowan
1663/01 elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1,2*13+2,0%4+5,0 m 28,600
razem m 28,600
6 KNR AT-05 ST.02.05 Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o
1663/04 szerokosci 0,73m
m2 3.755,000
7 KNR AT-05 ST.02.05 Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 10m
1664/01
(Krotnosé= 12)
kpl 1,000
8 KNR AT-05 ST.01.01 Zsyp budowlany do gruzu o dtugosci do 20m
1664/02
(Krotnosc= 4)
kpl 1,000
Rozebranie elementow zelbetowych elewacji
9 KNR AT-05 ST.02.05 Rusztowania stojakowe przyscienne o szerokosci 1,09m rozstawie stojakow 1,57m i
1655/02 wysokosci do 15m
5,35%14,2*2+5,35*%13,0 m2 221,490
razem m2 221,490
10 KNR AT-05 ST.02.05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami jako elementy dodatkowe rusztowan
1663/01 elewacyjnych o szerokosci 0,73m
m 5,350
11 KNR AT-05 ST.02.05 Zabezpieczenia ochronne plandeka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o
1663/05 szerokosci 0,73m
5,35%14,2%2 m2 151,940
razem m2 151,940
12 KNR 19-01 ST.02.05 Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek o rozpigtosci 2,0-5,0m -
0422/05 narysowanie
m 7,500
13 KNR 19-01 ST.02.05 Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek o rozpigtosci 2,0-5,0m -
0422/06 wykonanie
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m 7,500
14 KNR 19-01 ST.02.05 Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek o rozpigtosci 2,0-5,0m -
0422/07 ulozenie
m 7,500
15 KNR 19-01 ST.02.05 Krazyny do deskowan tukowych i sklepien z dwoch warstw desek o rozpigtosci 2,0-5,0m -
0422/08 demontaz
m 7,500
16 Kalkulacja ST.02.05 Czas pracy rusztowan
indywidualna
3743,114+221,49 m2 3.964,604
razem m2 3.964,604
2. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45111100-9
17 KNR 4-04 ST.01.01 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych
0804/03
17,9+18,4+8,0+7,5 m 51,800
razem m 51,800
18 KNNR 3 ST.01.01 Rozbidrka konstrukeji z cegiel na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0301/01
el. 1 3,8%0,63+0,82*0,21+1,3%0,25/2+6,67*%0,41/2*7+4,11*1,03/2 = 14,417
el.2  6,67%0,41/2*%2+4,11%1,03/2 = 4,851
el.3 6,67%0,41/2+16,25%1,8/2+10,8*1,8/2 = 25,712
el.5 16,78%1,6/2*%2 =26,848
el. 6 3,8%0,63+0,82*0,21+1,3*%0,25/2+6,67*0,41/2%7+4,11*1,03/2+5,3*%0,5/2*8 = 25,017
el. 7 (3,8*%0,63+0,82%0,21+1,3*%0,25/2)/2+5,3*0,5/2+4,53*0,3/2*2+3,77%0,97/2 = 5,877
el. 8 2,9%1,3/2=1,885
=104,607
104,607%0,25 m3 26,152
razem m3 26,152
19 | KNR-W 4-01 ST.01.01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
0353/13
13+3+15+9+13+4+2+16+17+2+3+7+3 szt 107,000
razem szt 107,000
20 | KNR-W 4-01 ST.01.01 Rozebranie oktadziny $ciennej - podokiennikow
0820/08
analogia

rys. A20

ol 0,85%(11-2)=7,65
02 2,35%132=310,2
03 2,35%(23-3)=47
04 2,35%2=47

o5 0,85=0,85

06 12=12

07 2,05*%4=38,2

o8 12%2=24

rys. A21

09 1,8%2=3,6

ol0 09*%6=54

oll 1,5%2=3

ol2 0,6=0,6

ol3 1,75%25-19)=10,5
ol4 53=53

ol5 1,15%4=4,6
rys. A22

ol6 53=53

ol7 3,5=35

ol8 0,9*13=11,7
ol9 5,0=5

rys. A23

020 5,3*%2=10,6
021 52*2=104
022 4,55*2=09,1
rys. A24

023 2,35%22=51,7
024 1,75*%12=21
025 0,85%2=1,7
026 1,15%2=23
027 2,35%2=4,7
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028 2,65%2=53
029 2,05%2=4,1
rys. A25
030 5,0=5
=566,6
601,6*%0,15 m2 90,240
razem m2 90,240
21 KNR-W 4-01 ST.01.01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0353/12
m 601,600
22 | KNR-W 4-01 ST.01.01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0353/04
ol 2 szt 2,000
o3 3 szt 3,000
razem szt 5,000
23 | KNR-W 4-01 ST.01.01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0353/05
ol3 1,75%2,05*%19 m2 68,163
3 (1,75%*2,85-0,85%0,9)*11 m2 46,448
razem m2 114,611
24 KNNR 3 ST.01.01 Rozbidrka elementow zelbetowych
0403/02
5,1%0,25%2 m3 2,550
razem m3 2,550
25 | KNR-W4-01 ST.01.01 Odbicie tynkoéw zewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych
0701/05 tynkoéw ponad Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej - 60%
3786,927*0,6 m2 2.272,156
razem m2 2.272,156
26 | KNR-W 4-01 ST.01.01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0545/04
segment A 6,0 m 6,000
segment B 3,0+7,2+11,1 m 21,300
razem m 27,300
27 | KNR-W 4-01 ST.01.01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0545/06
7,0%2+3,0+2,5+3,2+3,3+3,5+3,5+6,8+1,3+3,5+7,1+3,0 m 54,700
razem m 54,700
28 | KNR-W 4-01 ST.01.01 Rozbidrka obrobek murdéw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp. z blachy nie
0545/08 nadajacej si¢ do uzytku
m2 1.100,000
29 | KNR-W 4-01 ST.01.01 Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nadajace;j si¢ do uzytku
0545/01
m2 85,700
30 | KNR-W4-01 ST.01.01 Rozbidrki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych
0518/06
m2 3.925,202
31 KNR-W 4-01 ST.01.01 Rozbidrki pokrycia nastgpnej warstwy papy na dachach betonowych
0518/07
m2 3.925,202
32 | KNR-W4-01 ST.01.01 Reczna rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm -
0212/01 skucie betonu z ptyt korytkowych
segment A
(61,3+56,1)/2%5,3-23,6%1,6-11,8%1,5-5,9%1,5 = 246,8
(61,3+73,7)/2*11,8+(73,7+69,1)/2%6,5-5,2*%6,0 = 1229,4
8,8%17,5%2+(17,5+12,7)/2%4,8%2-2,5-11,8*2 = 426,86
segment B
48,3*25,5-6,0%7,5-6,0%3,0-6,0%2,0-6,0%7,5 = 1111,65
17,3*%17,7+5,5%7,4+6,0%3,8+12,3*11,0+7,05%6,9 = 553,655
=3568,365
3568,365%0,05 m3 178,418
razem m3 178,418
33 | KNR-W 2-02 ST.01.01 Elementy dachowe bez faktury - ptyty korytkowe o powierzchni do 2m2 w budynkach
0302/04 mieszkalnych i uzytecznosci publicznej - demontaz
kalkulacja
wiasna
3570/(3*%0,6)*0,3 element 595,000
razem | element 595,000
34 | KNR-W 2-02 ST.01.01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy plyt
0612/03 uktadanych na sucho gr. 10cm- rozebranie
kalkulacja

wlasna
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
m2 3.568,365
35 | KNR-W4-01 ST.01.01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
0812/05
118,5 m2 118,500
razem m2 118,500
36 KNR-W 4-01 ST.01.01 Rozebranie oktadziny $ciennej
0820/08
cokply 52,9%0,15 m2 7,935
razem m2 7,935
37 | KNR-W4-01 ST.01.01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych
0101/03
5,0+7,2*¥2=19,4
5,5+7,3*2 = 20,1
5,4+4,6%2 = 14,6
5,3+7,4*2 =20,1
=742
74,2%1,0 m2 74,200
razem m2 74,200
38 KNR 4-01 ST.01.01 Wywiezienie gruzu z optata zautylizacje
0108/11
poz. 17 26,152 m3 26,152
poz. 19 90,24*0,3*0,02 m3 0,541
poz.20 601,6%0,3*0,02 m3 3,610
poz.21 1,8%0,1*5 m3 0,900
poz.22 114,611%0,1 m3 11,461
poz.23 2,55 m3 2,550
poz.24 2272,156%0,035 m3 79,525
poz. 29,30 3925,202%0,02 m3 78,504
poz.31 178,418 m3 178,418
poz.32 3568,365%0,1 m3 356,837
poz. 33,34 (118,5+7,935)*0,03 m3 3,793
poz.35 47,2%0,05 m3 2,360
poz. 40 (ptyty korytkowe) 3,0%0,6%0,1*393 m3 70,740
poz. 86, 87 (1091,041+54,224)*0,1 m3 114,527
razem m3 929,918
3. Remont dachu
Kod CPV: 45261000-4
3.1. Wymiana izolacji
Kod CPV: 45321000-3
39 KNR K-05 Ulozenie foli poroizolacyjnej
0103/02
analogia
m2 2.568,365
40 | KNR-W 2-02 ST.03.01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy plyt
0612/03 uktadanych na sucho gr. 20cm
segment A
(61,3+56,1)/2*5,3-23,6*1,6-11,8*1,5-5,9*1,5 m2 246,800
(61,3+73,7)/2*11,8+(73,7+69,1)/2%6,5-5,2%6,0 m2 1.229,400
8,8%17,5%2+(17,5+12,7)/2%4,8%2-2,5-11,8*2 m2 426,860
segment B
48,3*25,5-6,0%7,5-6,0%3,0-6,0%2,0-6,0%7,5 m2 1.111,650
17,3*%17,7+5,5%7,4+6,0%3,8+12,3*11,0+7,05%6,9 m2 553,655
granulat -1000,0 m2 -1.000,000
razem m2 2.568,365
41 KNR 9-12 ST.03.01 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mineralnej o
0303/04 grubosci 15¢cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
m2 1.000,000
42 | KNR-W 2-02 ST.02.01 Elementy dachowe - plyty korytkowe o powierzchni do 2m2 w budynkach mieszkalnych i
0302/04 uzytecznosci publicznej
3570/(3,0%0,6)*0,4=793
793-400 element 393,000
razem | element 393,000
43 | KNR-W 2-02 ST.02.01 Elementy dachowe - plyty korytkowe o powierzchni do 2m2 w budynkach mieszkalnych i
0302/04 uzytecznosci publicznej - ptyty z odzysku
element 400,000
3.2. Wymiana pokrycia
Kod CPV: 45261400-8
44 | KNR-W 2-02 ST.02.04 Podktady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/04 transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu C20/25
analogia
3568,365%0,03 m3 107,051
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razem m3 107,051
45 KNR 0-22 ST.02.03 Obrobki komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
0529/06
segment A
(0,74+0,74)*2*13 m obwodu 38,480
(1,46+0,69)*2 m obwodu 4,300
(0,96+1,16)*2 m obwodu 4,240
(1,71+0,75)*2 m obwodu 4,920
(1,46+0,9)*2 m obwodu 4,720
(1,18+1,29)*2 m obwodu 4,940
(1,03+1,03)*2 m obwodu 4,120
(1,3+0,89)*2 m obwodu 4,380
(1,17+0,87)*2 m obwodu 4,080
(2,3+0,9)*2 m obwodu 6,400
(0,84+0,85)*2 m obwodu 3,380
(0,69+0,83)*2 m obwodu 3,040
(0,77+1,88)*2 m obwodu 5,300
(1,33+0,89)*2 m obwodu 4,440
(1,39+1,2)*2 m obwodu 5,180
(1,28+0,76)*2 m obwodu 4,080
(0,9+0,89)*2 m obwodu 3,580
(1,39+0,74)*2 m obwodu 4,260
(2,63+0,77)*2 m obwodu 6,800
(0,83+1,3)*2 m obwodu 4,260
(2,13+0,76)*2 m obwodu 5,780
(0,92+1,09)*2 m obwodu 4,020
(1,36+0,865)*2 m obwodu 4,450
(1,05+0,78)*2 m obwodu 3,660
(2,075+0,74)*2 m obwodu 5,630
(0,78+0,78)*2*2 m obwodu 6,240
(0,87+0,75)*2 m obwodu 3,240
(1,31+0,78)*2 m obwodu 4,180
(1,28+0,88)*2 m obwodu 4,320
(1,18+1,15)*2 m obwodu 4,660
(0,68+0,68)*2*8 m obwodu 21,760
segment B
(1,03+1,13)*2*9 m obwodu 38,880
(2,09+0,84)*2 m obwodu 5,860
(1,51+0,84)*2 m obwodu 4,700
(1,16+0,76)*2*7 m obwodu 26,380
(0,9+0,9)*2*2 m obwodu 7,200
(1,33+1,16)*2 m obwodu 4,980
(1,27+1,15)*2 m obwodu 4,840
(0,98+1,08)*2*4 m obwodu 16,480
(1,27+0,74)*2 m obwodu 4,020
(0,4+0,98)*2 m obwodu 2,760
(0,3+0,4)*2*2 m obwodu 2,800
(0,44+0,8)*2 m obwodu 2,480
razem | m obwodu 314,720
46 KNR 0-22 ST.02.03 Krycie dachow papa termozgrzewalna na podtozu betonowym
0527/01
kalkulacja
wlasna
segment A
(61,3+56,1)/2*5,3-23,6%1,6-11,8*%1,5-5,9*1,5 = 246,8
(61,3+73,7)/2*11,8+(73,7+69,1)/2%6,5-5,2%6,0 = 1229,4
8,8%17,5%2+(17,5+12,7)/2%4,8%2-2,5-11,8%2 = 426,86
segment B
48,3%25,5-6,0%7,5-6,0*3,0-6,0*2,0-6,0%7,5 = 1111,65
17,3*17,7+5,5%7,4+6,0*3,8+12,3*11,0+7,05%6,9 = 553,655
=3568,365
3568,365*1,1 m2 3.925,202
razem m2 3.925,202
47 NNRNKB 5 ST.02.03 Pokrycie papa zgrzewalna koryt dachowych - sciany attyk
0534/03
analogia
m2 625,072
48 KNR K-33 ST.03.01 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 100 mm do $cian w systemie izolacji cieplnej

0102/01
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attyki
segment A
56,12+48,1+69,1+25,0+14,3+8,1+6,35*2+26,1+8,0+5,0+18,2 = 290,72
18,2%2+8,65%2+6,5*2+5,5="72,2
segment B
48,3*2+25,5%2+6,0%5+5,8+4,8%2 = 193
5,5*4+15,5+17,7+6,0%2+3,8+19,0 = 90
18,4+6,8+12,0-0,55%20 = 26,2
=672,12
672,12%0,9 m2 604,908
razem m2 604,908
49 KNR K-33 ST.03.01 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 60 mm do $cian w systemie izolacji cieplnej
0102/01
attyki
segment A
56,12+48,1+69,1+25,0+14,3+8,1+6,35*2+26,1+8,0+5,0+18,2 = 290,72
18,2%2+8,65%2+6,5*2+5,5="72,2
segment B
48,3*2+25,5%2+6,0%5+5,8+4,8%2 = 193
5,5*4+15,5+17,7+6,0%2+3,8+19,0 = 90
18,4+6,8+12,0-0,55%20 = 26,2
=672,12
672,12%(0,5+0,43) m2 625,072
razem m2 625,072
50 kalkulacja ST.02.03 Doplata za trojkaty wyoblajace
indywidualna
attyki
60,12+28,2+10,2+17,4*2+26,4 m 159,720
17,4%4 m 69,600
kominy
(0,61+1,25)*2 m 3,720
(0,61+1,76)*2 m 4,740
(0,49+0,72)*2 m 2,420
(0,61+1,02)*2 m 3,260
(0,8+0,61)*2 m 2,820
razem m 246,280
51 kalkulacja ST.02.03 Doptlata za trojkaty z welny mineralnej twardej 6*6cm
indywidualna
m 672,120
52 kalkulacja ST.02.03 Dylatacja z welny mineralnej migkiej
indywidualna
po obwodzie 672 m 672,000
pola 3*3m 4240-672 m 3.568,000
razem m 4.240,000
53 Kalkulacja ST.02.03 Krycie dachow ptyta hydro i termoizolacyjna gr. 18cm
indywidualna
segment A
6,2%12,7-2,35%5,95 m2 64,758
segment B
6,1%10,85-5,8%2,6*3 m2 20,945
razem m2 85,703
54 Kalkulacja ST.04.04 Konserwacja konstrukcji stalowej (pomostow, drabin)- oczyszczenie konstrukcji przez
indywidualna piaskowanie, malowanie farba epoksydowo-poliuretanowa
kpl 1,000
3.3. Remont $wietlikéw
Kod CPV: 45261000-4
55 Kalkulacja ST.04.04 Konserwacja konstrukeji stalowej $wietlika - oczyszczenie konstrukcji przez piaskowanie,
indywidualna malowanie farba epoksydowo-poliuretanowa
segment A
5,2%7,1 m2 36,920
-10,0 m2 -10,000
razem m2 26,920
56 | KNR-W4-01 Malowanie dwukrotne farba epoksydowo-poliuretanowa konstrukcji stalowej
1212/05
kalkulacja
wilasna
m2 10,000
57 Kalkulacja ST.04.04 Konserwacja konstrukcji aluminiowej
indywidualna
segment A
23,6%1,6+11,8*1,5 m2 55,460
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5,9%2,3+1,75%2 m2 17,070
4,6%5,95+2,5%1,5%2 m2 34,870
4,6%11,8%2+2,5%1,5%2%2 m2 123,560
segment B
(5,6%4,2+2,8)*3 m2 78,960
razem m2 309,920
58 Kalkulacja ST.02.03 Demontaz + montaz daszkow nad wejsciami
indywidualna
szt 2,000
3.4. Wymiana instalacji odgromowej
Kod CPV: 45261400-8
3.4.1. Demontaze
Kod CPV: 45261400-8
59 KNNR 9 ST.01.01 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j
0601/05
m 1.224,000
60 KNNR 9 ST.01.01 Demontaz zwoddéw poziomych naprezanych instalacji odgromowe;j
0601/07
m 420,000
61 KNNR 5 ST.01.01 Demontaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim
0609/03
szt. 64,000
62 KNNR-W 9 ST.01.01 Demontaz ztacz instalacji odgromowych odgateznych
0605/08
m 55,000
63 KNNR-W 9 ST.01.01 Demontaz ztacz instalacji odgromowych do rynny lub rury spadowe;j
0605/07
m 41,000
3.4.2. Montaz instalacji odgromowej
Kod CPV: 45261400-8
64 KNNR 5 ST.02.03 Przewody instalacji odgromowej nienapre¢zane poziome mocowane na wspornikach klejonych
0601/02
m 1.224,000
65 KNNR 5 ST.02.03 Przewody instalacji odgromowej napre¢zane poziome
0601/05
m 420,000
66 KNNR 5 ST.02.03 Przewody instalacji odgromowej napre¢zane pionowe
0601/06
22*8 m 176,000
razem m 176,000
67 KNNR 5 ST.02.03 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim
0609/03
szt. 64,000
68 KNNR 5 ST.02.03 Rury winidurowe ognioodporne fi 28mm?2
0103/02
m 176,000
69 KNNR 5 ST.02.03 Z}acza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie
0612/06 pret-ptaskownik
szt. 22,000
70 KNNR 5 ST.02.03 Ostony przewodow uziemiajacych - studzienka ztacza kontrolnego
0614/03
szt. 22,000
71 KNNR 5 ST.02.03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01
szt. 1,000
72 KNNR 5 ST.02.03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar)
1304/02
szt. 21,000
73 KNNR 5 ST.02.03 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
1304/03
szt. 1,000
74 KNNR 5 ST.02.03 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar)
1304/04
szt. 21,000
4. Roboty murowe
Kod CPV: 45262500-6
75 KNNR 3 ST.02.06 | Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapienne;j i
0302/01 cementowo-wapiennej
1,7*%2,9%0,53 m3 2,613

ol 0,85%2,05*2 = 3,485
o3 2,35%0,85*3 =5,993
ol3 1,75%2,05%19 = 68,163
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3 (1,75%2,85-0,85%0,9)*11 = 46,448
=124,089
115,644*0,4 m3 46,258
razem m3 48,871
76 KNNR 3 ST.04.01 Uzupehienie tynkow wewnetrznych kategorii I1I o powierzchni do Sm2 z zaprawy
0602/01 cementowo-wapiennej na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt widrowo-cementowych,
na zagruntowanych siatkach
1,7%2,9 m2 4,930
ol 0,85%2,05%2 m2 3,485
o3 2,35%0,85*3 m2 5,993
ol3 1,75%2,05*%19 m2 68,163
3 (1,75%*2,85-0,85%0,9)*11 m2 46,448
razem m2 129,019
Naprawa peknieé poziomych murow attykowych
77 | KNR-W 4-01 ST.02.06 Przemurowanie ciagle peknie¢ o glebokosci peknigcia 1/2 cegly przy uzyciu zaprawy
0307/01 cementowej w Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
m 15,000
78 | KNR-W 4-01 ST.02.06 | Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $Scianach, filarach, pilastrach
0703/01
50,0%0,5 m2 25,000
razem m2 25,000
Naprawa peknie¢ murow
79 KNR 4-01w ST.02.06 Przemurowanie ciagle pekniec o glebokosci pekniecia 1 1/2 cegly przy uzyciu zaprawy
0307/06 cementowej w Scianach z cegiel na zaprawie cementowej
m 12,000
80 Kalkulacja ST.02.06 Oczyszczenie szczelin 1 peknigé
indywidualna
m 40,000
81 KNR 4-03 ST.02.06 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150mm
1012/04
m 40,000
82 KNR 4-01w ST.02.06 Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej z zaprawy cementowo-wapiennej
0736/02
40,0/0,15=270
1,5%270 m 405,000
razem m 405,000
83 KNR 19-01 ST.02.06 Wypehienie rys zaprawa cementowa
0624/06
kalkulacja
wlasna
m 405,000
84 KNR 4-01W ST.02.06 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych o $rednicy 10mm
0202/02
analogia
0,617*1,5%(250+70) kg 296,160
razem kg 296,160
85 KNR 4-01w ST.02.06 | Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $Scianach, filarach, pilastrach
0703/01
52,0%0,15 m2 7,800
razem m2 7,800
86 KNR 4-01w ST.02.06 Wypehienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach
0704/03
m2 7,800
5. Wymiana stolarki zewn¢trznej
Kod CPV: 45421000-4
87 KNR 0-19 ST.04.02 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0929/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m2
kalkulacja
wlasna
rys. A21
ol 0,85%2,05%(11-2) m2 15,683
02 2,35%2,05%132 m2 635,910
03 2,35%0,85%(23-3) m2 39,950
04 2,35%1,75%2 m2 8,225
o5 0,85%1,15 m2 0,978
06 1,2%2,05 m2 2,460
07 2,05*%0,85*4 m2 6,970
o8 1,2%0,85%2 m2 2,040
rys. A22
09 1,8%0,85%2 m2 3,060
ol0 0,9%0,85%6 m2 4,590
oll 1,5%0,85%2 m2 2,550
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ol2 0,6%0,85 m2 0,510
ol3 1,75%2,05%(25-19) m2 21,525
ol4 5,3*%0,85 m2 4,505
ol5 1,15%2,0%4 m2 9,200
rys. A23
ol6 5,3*%2,05 m2 10,865
ol7 3,5%2,0 m2 7,000
ol8 0,9%2,05*%10 m2 18,450
ol9 5,0%2,05 m2 10,250
rys. A24
020 5,3*%2,0%2 m2 21,200
021 5,2%2,0%2 m2 20,800
022 4,5%2,05%2 m2 18,450
rys. A25
023 2,35%2,0%22 m2 103,400
024 1,75%2,0*%12 m2 42,000
025 0,85%0,95%2 m2 1,615
026 1,15%0,95%2 m2 2,185
027 2,35%1,9%2 m2 8,930
028 2,65%1,9%2 m2 10,070
029 2,05%1,9%2 m2 7,790
rys. A26
030 5,0%0,85 m2 4,250
031 1,2*%1,2 m2 1,440
032 1,4%0,6 m2 0,840
033 4,9%0,7 m2 3,430
034 0,8%0,8*2 m2 1,280
rys. A27
035 6,0%2,3 m2 13,800
036 10,8%2,3 m2 24,840
razem m2 1.091,041
88 KNR 0-19 ST.04.02 Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW
0929/12
kalkulacja
wlasna
rys. A28
dl  1,1%2,5%2 m2 5,500
d2  1,05%2,0%2 m2 4,200
d3  1,7%2,9%2 m2 9,860
d4  0,9%2,0*3 m2 5,400
fl 1,7*%2,85%2 m2 9,690
2 4,76*%2,65 m2 12,614
4 0,8%2,9*3 m2 6,960
razem m2 54,224
89 KNR K-25 ST.04.02 Montaz podokiennikéw z konglomeratu
0201/08
kalkulacja
wlasna
poz. 19 601,6 m 601,600
razem m 601,600
90 KNR K-24 ST.04.04 Malowanie dwukrotne farba emulsyjna z jednokrotnym gruntowaniem wewnetrznych starych
0201/08 powlok z farb emulsyjnych z reperacja podtoza
oscieza 1597,7*%0,2 m2 319,540
Segment B przyziemie
pom. 1-02  7,3*%32 m2 23,360
pom. 1-03  7,76*3,2 m2 24,832
pom. 1-04 9,5%32 m2 30,400
pom. 1-05 9,18*3,2 m2 29,376
pom. 1-06 7,5%3,2 m2 24,000
korytarz 4,85%3,2-1,7*%2,9 m2 10,590
pom. 1-07  9,8%3,2 m2 31,360
pom. 1-08 8,2*%32 m2 26,240
pom. 1-09 8,2*%32 m2 26,240
pom. 1-10  9,5%3,2 m2 30,400
pom. 1-11  9,5%32 m2 30,400
pom. 1-12 9,5%32 m2 30,400
Segment B I pigtro
pom. 2-01 8,0*%3,15 m2 25,200
pom. 2-02  8,0*3,15 m2 25,200
pom. 2-03  8,0*3,15 m2 25,200
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pom. 2-04 9,6%3,15
pom. 2-05 9,6%3,15
pom. 2-07  9,7*3,15
pom. 2-08 9,9*3,15
pom. 2-09 9,7*3,15
pom. 2-10 9,6%3,15
Segment A I pigtro

(2,0+2,6)*2,8

razem

30,240
30,240
30,555
31,185
30,555
30,240

12,880

5p BEREBRBRRE

908,633

6. Remont elewacji
Kod CPV: 45320000-6

6.1. Przyziemie
Kod CPV: 45321000-3

91

KNR-W 4-01
0101/04

ST.01.02

Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30cm

(435,72-74,2)0,15
razem

m3

54,228

m3

54,228

92

KNR-W 4-01
0104/02

ST.01.02

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii ITI

el-1  35,8+3,8+4,25+26,0+0,55*2 = 70,95
el-2 18,13=18,13
el-3 86,75 =286,75
el-4 15,18=15,18
el-5 30,75+5,24+19,05+5,35+18,89 = 79,28
el-6  21,63+29,36 =50,99
el-7 38,6=38,6
el-8 11,0=11
el9 3,51=3,51
el-10 3,51=3,51
el-11 7,13=7,13
el-12 7,13=7,13
el-13 4,66 =4,66
el-14 4,66 =4,66
el-15 7,32=17,32
el-16 7,32=17,32
el-17 7,35=17,35
el-18 7,35=17,35
el-19 2,45=245
el-20 2,45=245
=435,72
435,72%1,0%0,8
razem

m3

348,576

m3

348,576

93

ZKNR C-2.1
0801/03

ST.03.01

Czyszczenie r¢czne podloza betonowego z powloka bitumiczng

644,140

94

ZKNR C-2.1
0303/02

ST.03.01

Gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej pod izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z elastycznej masy bitumicznej

644,140

95

ZKNR C-2.1
0303/06

ST.03.01

Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej przeciw wilgoci w gruncie przy uzyciu
elastycznej masy bitumicznej

el-1  35,8+3,8+4,25+26,0+0,55%2 = 70,95
el-2 18,13=18,13

el-3 (86,75-1,0-1,77) = 83,98

el-4 (15,18-1,77)= 13,41

el-5  30,75+(5,24-1,0+19,05+(5,35-1,0)+18,89 = 77,28
-6 (21,63-1,77%2)+29,36 = 47,45

el-7 38,6=38.6

el-8  (11,0:0,9)=10,1

el-9 3,51=351

el-10 3,51=351

e-11 7,13=7,13

el-12 (7,13-0,9)= 6,23

el-13 (4,66-0,9)= 3,76

el-14  (4,66-0,9)=3,76

el-15 (7,32-0,9) = 6,42

el-16  (7,32-0,9) = 6,42

el-17 (7,35-0,9) = 6,45

el-18  (7,35-0,9) = 6,45
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el-19 (2,45-0,8)=1,65
el-20 (2,45-0,8) = 1,65
=416,84
416,84%1,5 m2 625,260
(1,0%3+1,77*4+0,9*8+0,8*2)*1,0 m2 18,880
razem m2 644,140
96 ZKNR C-2.1 ST.03.01 Docieplenie $cian ptytami styrudowymi gr. 10 cm mocowanymi punktowo przy uzyciu masy
0307/01 bitumicznej
el-1  35,8+3,8+4,25+26,0+0,55*2 = 70,95
el-2 18,1=18,1
el-3 (86,75-1,0-1,77) = 83,98
el-4 (15,18-1,77)=13,41
el-5 30,75+(5,24-1,0)+19,05+(5,35-1,0)+18,9 = 77,29
el-6  (21,6-1,77*2)+29,4 = 47,46
el-7 38,6=38,6
el-8 (11,0-0,9)=10,1
el-9 3,5=35
el-10 3,5=3,5
el-11 7,1=7,1
el-12  (7,1-0,9)=6,2
el-13  (4,7-0,9)=3.8
el-14 (4,7-0,9)=3.8
el-15 (7,3-0,9)=6,4
el-16 (7,3-0,9)=6,4
el-17 (7,35-0,9)=6,45
el-18 (7,35-0,9)=6,45
el-19 (2,45-0,8)=1,65
el-20 (2,45-0,8) = 1,65
=416,79
416,79%(1,5+0,3) m2 750,222
(1,0%3+1,77*4+0,9*8+0,8*2)*1,0 m2 18,880
razem m2 769,102
97 | KNR-W 4-01 ST.01.02 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii II1
348,576 m3 348,576
-435,72%0,1 m3 -43,572
-180,76*0,3 m3 -54,228
-108,456%0,1 m3 -10,846
-361,5%0,2%0,06 m3 -4,338
razem m3 235,592
98 Kalkulacja ST.03.01 Wywiezienie i utylizacja gruntu
indywidualna
348,576-235,592 m3 112,984
razem m3 112,984
99 KNNR 6 ST.02.02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
0404/01 zaprawa cementowa
435,72-74,2 m 361,520
razem m 361,520
100 KNNR 6 ST.02.02 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
0112/03
361,52*%0,5 m2 180,760
razem m2 180,760
101 KNNR 6 ST.02.02 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
0112/05
361,52*%0,3 m2 108,456
razem m2 108,456
6.2. Termoizolacja
Kod CPV: 45321000-3
102 KNR K-33 ST.03.01 Oczyszczenie 1 zmycie podloza pod systemy izolacji cieplnej
0101/01
3579,234+18,699+396,17 m2 3.994,103
razem m2 3.994,103
103 KNR K-33 ST.03.01 Uzupehienie ubytkow w tynkach o powierzchni do Sm2 pod systemy izolacji cieplnej-60%
0101/04
3994,103*0,6 m2 2.396,462
razem m2 2.396,462
104 KNR K-33 ST.03.01 Zabezpieczenie mikrobiologiczne elewacji preparatem grzybobdjczym powierzchni
0301/01 gtadkich-20%
3994,103*0,2 m2 798,821
razem m2 798,821
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105 KNR K-33 ST.03.01 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujacym
0101/05
3579,234+18,699+396,17 m2 3.994,103
(1597,7+601,6)*0,2 m2 439,860
razem m2 4.433,963
106 KNR K-33 ST.03.01 Sprawdzenie no$nosci podtoza przy zastosowaniu zaprawy klejacej
0101/07
m2 5,000
107 KNR K-33 ST.03.01 Montaz listwy cokotowej do podloza z cegly w systemach izolacji cieplnej
0108/07
el-1 35,8+3,8+4,25+26,0+0,55*2 mb 70,950
el-2 18,13 mb 18,130
el-3  (86,75-1,0-1,77) mb 83,980
el-4 (15,18-1,77) mb 13,410
el-5  30,75+(5,24-1,0)+19,05+(5,35-1,0)+18,89 mb 77,280
el-6 (21,63-1,77*%2)+29,36 mb 47,450
el-7 38,6 mb 38,600
el-8 (11,0-0,9) mb 10,100
el-9 3,51 mb 3,510
el-10 3,51 mb 3,510
el-11 7,13 mb 7,130
el-12 (7,13-0,9) mb 6,230
el-13  (4,66-0,9) mb 3,760
el-14  (4,66-0,9) mb 3,760
el-15 (7,32-0,9) mb 6,420
el-16 (7,32-0,9) mb 6,420
el-17 (7,35-0,9) mb 6,450
el-18 (7,35-0,9) mb 6,450
el-19 (2,45-0,8) mb 1,650
el-20 (2,45-0,8) mb 1,650
razem mb 416,840
108 KNR K-33 ST.03.01 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 100 mm do $cian w systemie izolacji cieplnej
0102/01
el-1 35,7*%8,35+(9,3+7,4)*2%4,55+5,3%4,25+33,9%6,6+21,1%4,8+8,6*2,1 = 815,67
el-2 18,1*4,3=77,83
el-3
14,4*8,0+5,3%11,9+5,3*3,8+5,3%4,3+5,3*5 2+18,5*%11,9+13,0%11,9+11,3*8,0+18,7*4,1 =
790,68
6,9%4,5+5,4*3,345,3%4,6+6,7*4,5+18,7*3,1+6,0*3,6 = 182,97
el-4 152*3,4=51,68
el-5  6,0%3,2+6,0%4,2+18,7%8,25+6,0%4,5+5,7*11,8+19,0*%11,8+5,35*14,6+19,0*%11,8 =
819,445
6,0%4,45 =26,7
el-6 51,0%4,3=2193
3,75*%10,0+4,9*2,6+ 5,4*3 3+42,6%4,3+6,5%4,3 = 279,19
el-7 5,6%4,4+18,7*8,35+18,5%4,35 =261,26
5,6%8,0+6,1%6,3 = 83,23
el-8 11,1*%4,4=48,84
11,0%4,3+4,1*%1,3+11,1*1,6-2,8*%3+26,2*5,0 = 192,99
el-9 3,5%3,1=10,85
el-10 3,5*3,1=10,85
el-11 7,1*8,0=56,8
el-12 7,1*11,9 = 84,49
el-13  10,5%11,9-5,9*%3,15 = 106,365
el-14 10,5%11,9-5,9*%3,15 = 106,365
el-15  7,3*%6,8 = 49,64
el-16  7,3*3,3 =24,09
el-17 7,35%7,65 =156,228
el-18 7,35%11,8 =86,73
el-19 2,45%11,7 = 28,665
el-20 2,45%11,7 = 28,665
=4499,523
4499,523*1,05 m2 4.724,499
okna, drzwi -1091,041-54,224 m2 -1.145,265
razem m2 3.579,234
109 KNR K-33 ST.03.01 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 150 mm do sufitow w systemie izolacji cieplnej
0102/02
wejscia  5,42%3,45 m2 18,699
razem m2 18,699
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110 KNR K-33 ST.03.01 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 gr. 30 mm do osciezy o szerokosci do 15cm w
0102/04 systemie izolacji cieplnej
1597,7*%0,2 m2 319,540
razem m2 319,540
111 KNR K-33 ST.03.01 Przyklejenie ptyt styropianowych tw gr. 30 mm do osciezy o szerokosci do 15cm w systemie
0102/04 izolacji cieplnej
601,6%0,2 m2 120,320
razem m2 120,320
112 KNR K-33 ST.03.01 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych w ilosci 4szt/m2 do
0105/02 podioza z cegly
3579,79+18,699+120,33 m2 3.718,819
razem m2 3.718,819
113 KNR K-33 ST.03.01 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do podtoza z cegly w
0105/05 systemach - dodatek za 100szt
3718,813%2 szt 7.437,626
razem szt 7.437,626
114 KNR K-33 ST.03.01 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych $cian w systemach izolacji
0109/01 cieplnej
3579,234+18,699+133,602 m2 3.731,535
razem m2 3.731,535
115 KNR K-33 ST.03.01 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych osciezy w systemach
0109/03 izolacji cieplnej
1597,7%0,3 m2 479,310
razem m2 479,310
116 KNR K-33 ST.03.01 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na powierzchniach otynkowanych
0109/07
stupki  (0,4+0,4)*2*0,5%(8+7+13+7) m2 28,000
belki (0,3+0,3)*2%(6,0+6,0+5,5+10,9*2) m2 47,160
stupy  (0,3+0,3)*2%(3,5+2,5+1,5+3,4*2) m2 17,160
kominy 317,72*%0,8 m2 254,176
taras tynk  5,1%6,16+5,1*3,58 m2 49,674
razem m2 396,170
117 KNR K-33 ST.03.01 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki w systemach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa
0109/07 siatki
416,84*1,0 m2 416,840
razem m2 416,840
118 KNR K-33 ST.03.01 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki w systemach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa
0109/08 siatki w naroznikach otworéw
okna (9+132+8+11+22+8+10+6+22+12+11)*4 szt 1.004,000
drzwi  9*%6 szt 54,000
razem szt 1.058,000
119 KNR K-33 ST.03.01 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej
0108/01
rys. A20
ol (0,85+2,02%2)*(11-2) mb 44,010
02 (2,35+2,02%2)*132 mb 843,480
03 (2,35+0,82%2)*(23-3) mb 79,800
04 (2,35+1,72*2)*2 mb 11,580
05 0,85+1,12*%2 mb 3,090
06 1,2+2,02%2 mb 5,240
07 (2,05+0,82*2)*4 mb 14,760
08 (1,2+0,82%*2)*2 mb 5,680
rys. A21
09 (1,8+0,82%*2)*2 mb 6,880
0l0 (0,9+0,82%2)*6 mb 15,240
oll (1,5+0,82%*2)*2 mb 6,280
ol2 0,6+0,82%2 mb 2,240
ol3 (1,75+2,02%2)*(25-19) mb 34,740
ol4 5,3+0,82%2 mb 6,940
ol5 (1,15+1,97*2)*4 mb 20,360
rys. A22
ol6 5,3+2,02*%2 mb 9,340
ol7 3,5+1,97*2 mb 7,440
ol8 (0,9+2,02%2)*10 mb 49,400
ol9 5,0+2,02*%2 mb 9,040
rys. A23
020 (5,3+1,97*2)*2 mb 18,480
021 (5,2+1,97*%2)*2 mb 18,280
022 (4,5+2,02%2)*2 mb 17,080
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rys. A24
023 (2,35+1,97*2)*22 mb 138,380
024  (1,75+1,97*2)*12 mb 68,280
025 (0,85+0,92*2)*2 mb 5,380
026 (1,15+0,92*2)*2 mb 5,980
027 (2,35+1,87*2)*2 mb 12,180
028 (2,65+1,87*2)*2 mb 12,780
029 (2,05+1,87*2)*2 mb 11,580
rys. A25
030 5,0+0,82%2 mb 6,640
rys. A27
035 6,0+2,27%2 mb 10,540
036 10,8+2,27*2 mb 15,340
rys. A28
dl  (1,1+2,47%2)*2 mb 12,080
d2  (1,05+1,97*2)*2 mb 9,980
d3  (1,7+2,87%2)*2 mb 14,880
fl (1,7+2,82%2)*2 mb 14,680
2 4,776+2,62%2 mb 10,000
4 (0,8+2,87*%2)*3 mb 19,620
razem mb 1.597,700
120 KNR K-33 ST.03.01 Montaz profili dylatacyjnych w systemach izolacji cieplnej
0108/05
8,25+12,2*3 mb 44,850
razem mb 44,850
121 KNR K-33 ST.03.01 Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw silikonowych z masy tynkarskiej o
0113/01 uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej
3579,234+18,699+396,17 m2 3.994,103
1597,7%0,3 m2 479,310
razem m2 4.473,413
122 KNR K-33 ST.03.01 Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkosci
0114/01 kamienia 1,0-1,6mm
el-1 35,8*%0,4+3,8%0,5+4,25%0,4+26,0%0,2/2+0,55*0,1*2 m2 20,630
el-2 18,13*0,5 m2 9,065
el-3  (86,75-1,0-1,77)*0,25 m2 20,995
el-4 (15,18-1,77)*0,25 m2 3,353
el-5  30,75%0,3+(5,24-1,0)*0,6+19,05*0,3+(5,35-1,0)*0,6+18,89*0,3 m2 25,761
el-6 (21,63-1,77*%2)*0,15+29,36*0,45 m2 15,926
el-7 38,6%0,4 m2 15,440
el-8 (11,0-0,9)*0,25 m2 2,525
el-9 3,51*%0,25 m2 0,878
el-10 3,51%0,25 m2 0,878
el-11 7,13*%0,25 m2 1,783
el-12 (7,13-0,9)*0,25 m2 1,558
el-13  (4,66-0,9)%0,25 m2 0,940
el-14  (4,66-0,9)%0,25 m2 0,940
el-15  (7,32-0,9)*0,25 m2 1,605
el-16 (7,32-0,9)*0,25 m2 1,605
el-17 (7,35-0,9)*0,6 m2 3,870
el-18 (7,35-0,9)*0,6 m2 3,870
el-19 (2,45-0,8)*0,6 m2 0,990
el-20 (2,45-0,8)*0,6 m2 0,990
razem m2 133,602
123 KNR 19-01 ST.03.01 Dodatek za kazdy nastepny kolor
1303/07
analogia
m2 2.500,000
124 | KNR-W 2-02 ST.03.01 Kratki stalowe osadzone w $cianach o powierzchni do 0,1m2
1215/01
kalkulacja
wlasna
szt 107,000
6.3. Renowacja czap slupkow licowanych cegla
Kod CPV: 45453100-8
125 KNNR 3W ST.04.01 Oczyszczenie chemiczne powierzchni z farb, patyny, brudu , kurzu 100% powierzchni
1208/02 elementow - zabrudzenia farba - 50%
kalkulacja
wlasna
7,088%0,5 m2 3,544
razem m2 3,544
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126 KNNR 3W ST.04.01 Zmycie $cian licowanych cegla
1204/03
analogia
0,45%0,45%(8+7+13+7) m2 7,088
razem m2 7,088
127 KNR K-04 ST.04.01 Wzmocnienie strukturalne (konsolidacja cegty)
0402/07
kalkulacja
indywidualna
m2 7,880
128 KNNR 3W ST.04.01 Uzupehienie ubytkow cegly(kitowanie)-10%
0609/04 Kod CPV: 45453100-8
kalkulacja
wlasna
m2 0,790
129 KNR 19-01 ST.04.01 Spoinowanie muréw z cegly z usuni¢ciem zwietrzatej zaprawy- 50%
0827/02 Kod CPV: 45453100-8
analogia
m2 3,544
130 KNNR 3W ST.04.01 Barwienie cegiet w $cianach murowanych o powierzchni ponad Sm2- scalenie kolorystyczne
1202/02 Kod CPV: 45453100-8
analogia
m2 7,088
131 KNR 0-26 ST.04.01 Wykonanie dwukrotnej impregnacji metoda smarowania powierzchni -hydrofobizacja
0640/06 Kod CPV: 45453100-8
m2 7,088
6.4. Obroébki blacharskie
Kod CPV: 45261000-4
132 KNR 0-21 ST.02.03 Podbudowa z ptyt wiérowych. Ptyta budowlana OSB wodoodporna
4007/03
672,12%0,4 m2 268,848
razem m2 268,848
133 KNNR 2 ST.02.03 Obrobki z blachy z cynkowo-tytanowej przy szerokosci rozwinigcia ponad 25cm
0504/02
attyki
segment A
56,12+48,1+69,1+25,0+14,3+8,1+6,35*2+26,1+8,0+5,0+18,2 = 290,72
18,2%2+8,65%2+6,5*2+5,5="72,2
segment B
48,3*2+25,5%2+6,0%5+5,8+4,8%2 = 193
5,5%4+15,5+17,7+6,0%2+3,8+19,0 = 90
18,4+6,8+12,0-0,55%20 = 26,2
=672,12
672,12*%1,4 m2 940,968
pasy nadrynnowe 27,3%0,3 m2 8,190
gzyms przy stupkach (5,0%2+7,4+18,8+6,0+7,4+12,0)*0,32 m2 19,712
podokienniki 601,6%0,4 m2 240,640
razem m2 1.209,510
134 KNNR 2 ST.02.03 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych rynien dachowych
0505/05 polokragtych z blachy cynkowo-tytanowej
segment A 6,0 m 6,000
segment B 3,0+7,2+11,1 m 21,300
razem m 27,300
135 KNNR 2 ST.02.03 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych rur spustowych
0505/07 okraglych z blachy cynkowo-tytanowej
7,0%2+3,0+2,5+3,2+3,3+3,5+3,5+6,8+1,3+3,5+7,1+3,0 m 54,700
razem m 54,700
136 KNR 2-02 ST.02.03 Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,55mm
0508/09
szt 8,000
7. Nawierzchnie utwardzone, taras, nawierzchnie trawiaste, odtworzenie nasadzen
Kod CPV: 45233200-1
137 | ZKNR C-2.1 ST.04.03 Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie pod systemy posadzkowe
0602/01
m2 118,490
138 | ZKNR C-2.1 ST.04.03 Gruntowanie przygotowanego podtoza gtadkiego pod systemy posadzkowe
0603/06
m2 118,490
139 | NNRNKB 6 ST.04.03 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych
2806/05
wejscie  5,3*3,4+(5,3+8,5)/2%2,0+(8,5+3,1)/2*2,4+(0,8+0,15*3) m2 46,990
pochylnia 11,0%1,95%2 m2 42,900
taras 5,2*5.5 m2 28,600
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razem m2 118,490
140 | NNRNKB 6 ST.04.03 Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych
2809/03
wejscie  5,3+3,4%242,3%2-1,6%2-1,1*2 m 11,300
pochylnia 11,0%2 m 22,000
taras (5,2+5,5)*2-0,9%2 m 19,600
razem m 52,900
141 | KNR 2-31ul ST.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej na podsypce piaskowej Scm - kostka z odzysku
0200/01
m2 74,200
142 KNR 2-21 ST.02.02 Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/01
(435,72-74,2)*0,15 m3 54,228
razem m3 54,228
143 KNR 2-21 ST.02.02 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I11
0401/05
435,72-74,2 m2 361,520
razem m2 361,520
144 KNR 2-21 ST.02.02 Pielegnacja r¢czna trawnikow dywanowych na terenie ptaskim
0702/01
m2 361,520
145 Kalkulacja ST.02.02 Wykopanie, zabezpieczenie na czas wykonywania robot, posadzenie krzewow, pielggnacija -
indywidualna odtworzenie stanu pierwotnego.
kpl 1,000
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1.| 45262100-2 | Roboty przygotowawcze i towarzyszace
2.| 45111100-9 |Roboty rozbiorkowe
3.| 45261000-4 |Remont dachu
3.1.| 45321000-3 | Wymiana izolacji
3.2.| 45261400-8 | Wymiana pokrycia
3.3.| 45261000-4 |Remont $wietlikow
3.4.| 45261400-8 | Wymiana instalacji odgromowe;j
3.4.1.| 45261400-8 |Demontaze
3.4.2.| 45261400-8 |Montaz instalacji odgromowej
4.| 45262500-6 |Roboty murowe
5.| 45421000-4 | Wymiana stolarki zewnetrznej
6.| 45320000-6 |Remont elewacji
6.1.| 45321000-3 |Przyziemie
6.2.| 45321000-3 | Termoizolacja
6.3.| 45453100-8 |Renowacja czap stupkow licowanych cegla
6.4.| 45261000-4 |Obrobki blacharskie
7.| 45233200-1 |Nawierzchnie utwardzone, taras, nawierzchnie trawiaste, odtworzenie nasadzen




