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KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
 
a) Ze względu na przeznaczenie obiektu:
    45212300-9  Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
 
b) Ze względu na rodzaje robót na obiekcie:
    45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
    45262700-8  Przebudowa budynków
    45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
 
Przywołanie w rubryce "Kod pozycji" symboli z katalogów nakładów rzeczowych nie powoduje
obowiązku stosowania nakładów z tych katalogów przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego, 
jeżeli Zamawiający nie nałożył takiego obowiązku w SIWZ.
 
Przywołanie to, służąc jedynie doprecyzowaniu opisu robót, nakłada obowiązek stosowania
się do zasad przedmiarowania zawartych w częściach wstępnych tych katalogów oraz
obowiązek uwzględniania zakresów robót podanych przy poszczególnych tabelach.

KOSZTORYSANT : INWESTOR :

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Nazwa działu Od Do

Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

1 ETAP 1. REMONT BUDYNKU ISTNEJĄCEGO
 

1 392

1.1 Roboty wyburzeniowe
 

1 20

1.1.1 Rozbiórka przybudówki 1 10

1.1.2 Wyburzenia ścian i wykucia 11 20

1.2 Remont i przebudowa dachów 21 72

1.2.1 Dachy kryte dachówką 21 47

1.2.2 Dachy kryte papą 48 59

1.2.3 Dachy nad dobudówkami 60 63

1.2.4 Roboty blacharskie 64 72

1.3 Elementy żelbetowe
 

73 146

1.3.1 Fundamenty i kanał 73 89

1.3.2 Elementy w piwnicy 90 109

1.3.3 Stropy żelbetowe 110 125

1.3.4 Szyby windowe 126 129

1.3.5 Schody wewnętrzne 130 134

1.3.6 Schody zewnętrzne 135 146

1.4 Elementy stalowe 147 169

1.4.1 Remont budynku 147 164

1.4.2 Konstrukcja przybudówek 165 169

1.5 Roboty murarsko-tynkarskie 170 189

1.5.1 Remont budynku 170 185

1.5.2 Ściany dobudówki 186 189
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Nazwa działu Od Do

1.6 Osuszanie i izolacja
 

190 203

1.7 Stropy i podłogi
 

204 304

1.7.1 Podłogi piwnicy na płycie żelbetowej - P1 204 207

1.7.2 Podłogi parteru na gruncie - P2 208 219

1.7.3 Stropy drewniane z zabytkowymi sufitami - P3 i P4 220 232

1.7.4 Podłogi na nowych stropach żelbetowych - P5 i P14 233 236

1.7.5 Stropy i podłogi balkonów wewnętrznych - P6 i PBw 237 252

1.7.6 Podłoga podniesiona parteru - P7 253 260

1.7.7 Podłogi na istniejących stropach żelbetowych - P8 261 263

1.7.8 Podłogi poddaszy - P10 i P17 264 273

1.7.9 Podłogi parteru - P11 i P12 274 276

1.7.10 Posadzki wejść i schodów - P13 277 280

1.7.11 Podłogi balkonów zewnętrznych - PBz 281 287

1.7.12 Posadzki z parkietu i płytek 288 296

1.7.13 Podłogi w dobudówkach 297 304

1.8 Stolarka otworowa
 

305 328

1.9 Suche zabudowy
 

329 339

1.10 Dźwigi osobowe
 

340 341

1.11 Roboty konserwatorskie 342 357

1.11.1 Ściany i sufity tynkowane 342 344

1.11.2 Sufity drewniane i stolarka 345 354

1.11.3 Posadzki z mozaikami 355 357
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Nazwa działu Od Do

1.12 Roboty wykończeniowe
 

358 371

1.13 Remont elewacji
 

372 386

1.14 Roboty pomocnicze
 

387 392

2 ETAP 1. ZAGODPODAROWANIE TERENU
 

393 440

2.1 Taras przy remontowanym budynku 393 412

2.2 Taras pod zadaszeniem 413 417

2.3 Nawierzchnie i śmietnik 418 440

3 ETAP 1. WYPOSAŻENIE OBIEKTU
 

441 441
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.
1 ETAP 1. REMONT BUDYNKU ISTNEJĄCEGO

 
1.1 Roboty wyburzeniowe

 
1.1.1 Rozbiórka przybudówki

1
d.1.1.1

KNR 2-25
0308-02
analogia

B-01 Rozebranie ogrodzenia przy przybudówce wraz z bramą m2

2,2 * 50,0 m2 110,000
RAZEM 110,000

2
d.1.1.1

KNR 4-04
0509-01

B-01 Rozebranie pokrycia dachowego m2

12,5 * 27,5 / 0,985<cos 10 st> <około> m2 348,985
RAZEM 348,985

3
d.1.1.1

KNR 4-04
0403-04

B-01 Rozebranie więźby dachowej m2

12,5 * 27,5 <około> m2 343,750
RAZEM 343,750

4
d.1.1.1

KNR 4-04
0406-01 do
03 + 05

B-01 Rozebranie stropu drewnianego m2

12,5 * 27,0 <około> m2 337,500
RAZEM 337,500

5
d.1.1.1

KNR 4-04
0102-02

B-01 Rozebranie ścian i kominów powyżej terenu m3

Dług.ścian o szer. 2,5 cegły:  
2,47 + 4,57 + 2,95 + 1,57 + 49,4 60,960
A  (obliczenia pomocnicze) =====

60,960
Dług.ścian o szer. 2 cegieł:
4,14 + 4,01 + 4,32 + 6,41 + 6,92 + 6,88 32,680
B  (obliczenia pomocnicze) =====

32,680
Dług.ścian o szer. 1,5 cegły:
6,83 + 13,25 + 8,02 + 2,84 30,940
C  (obliczenia pomocnicze) =====

30,940
Dług.ścian o szer. 1 cegły:
6,23 + 2,65 + 0,9 + 6,82 + 0,98 17,580
D  (obliczenia pomocnicze) =====

17,580
Dług.ścianek o szer. 13 do 16 cm:
6,26 + 3,22 + 2,91 + 1,22 + 1,72 15,330
E  (obliczenia pomocnicze) =====

15,330
 
3,2<śred> * poz.5A * 0,68 m3 132,649
3,2<śred.> * poz.5B * 0,54 m3 56,471
3,2<śred.> * poz.5C * 0,42 m3 41,583
3,2<śred.> * poz.5D * 0,28 m3 15,752
3,2<śred.> * poz.5E * 0,15 m3 7,358
- 20,0 <szac.otwory> m3 -20,000
3,0 * 0,75 * 0,84 <słup> m3 1,890
15,0 * 1,25 * 1,45 <komin> m3 27,188
13,5 * 0,70 * 0,96 <komin> m3 9,072
8,0 * 0,8 * 0,8 <komin> m3 5,120
12,917<reszta+zaokrąglenie> m3 12,917

RAZEM 290,000
6

d.1.1.1
KNR 4-04
0106-02

B-01 Rozebranie stropu nad piwnicą m2

poz.4 m2 337,500
RAZEM 337,500

7
d.1.1.1

KNR 4-04
0101-04

B-01 Częściowe rozebranie ścian i kominów poniżej terenu oraz
fundamentów

m3
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Dług.ścian o szer. 3 cegieł:
4,48 4,480
A  (obliczenia pomocnicze) =====

4,480
Dług.ścian o szer. 2,5 cegły:
2,42 + 4,57 + 16,2 + 0,37 23,560
B  (obliczenia pomocnicze) =====

23,560
Dług.ścian o szer. 2 cegieł:
2,42 + 6,2 + 6,85 + 3,9 + 13,63 + 1,55 + 7,85 + 1,57 + 1,93 +
3,79

49,690

C  (obliczenia pomocnicze) =====
49,690

Dług.ścian o szer. 1,5 cegły:
3,75 + 6,21 9,960
D  (obliczenia pomocnicze) =====

9,960
Dług.ścian o szer. 1 cegły:
2,42 + 2,61 + 3,4 + 3,11 + 10,1 + 7,85 + 2,44 * 2 + 8,5 42,870
E  (obliczenia pomocnicze) =====

42,870
 
2,4<szac.> * poz.7A * 0,82 8,817
2,4<szac.> * poz.7B * 0,68 38,450
2,4<szac.> * poz.7C * 0,54 64,398
2,4<szac.> * poz.7D * 0,42 10,040
2,4<szac.> * poz.7E * 0,28 28,809
- 15,0 <szac.otwory> -15,000
2,4 * 1,25 * 1,45 <komin> 4,350
2,4 * 0,70 * 0,96 <komin> 1,613
2,4 * 0,80 * 0,80 <komin> 1,536
0,15 * 350,0<około> <posadzki> 52,500
4,488<reszta+zaokrąglenie> 4,488
F  (obliczenia pomocnicze) =====

200,000
 
poz.7F * 0,7<rozbiórka częściowa> m3 140,000

RAZEM 140,000
8

d.1.1.1
KNR 4-04
1103-01

B-01 Załadowanie gruzu na samochód koparko-ładowarką m3

 
(poz.5 + poz.7) * 1,2<spulchnienie> m3 516,000
50,0 <szac.pozostały gruz> m3 50,000

RAZEM 566,000
9

d.1.1.1
KNR 4-04
1103-04

B-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowy-
ładowawczym na odległość około 5 km wraz z opłatą za zło-
żenie

m3

 
 
Ilość  gruzu, m3:
poz.8 <gruz z rozbiórki> 566,000
- 80,0 <około-zasypanie piwnic> -80,000
A  (obliczenia pomocnicze) =====

486,000
Ilość gruzu, t:
poz.9A <m3> * 2,2 <t/m3> 1069,200
B  (obliczenia pomocnicze) =====

1069,200
 
poz.9A m3 486,000

RAZEM 486,000
10

d.1.1.1
KNNR 1
0214-05

B-01 Częściowe zasypanie piwnic i wykopów gruzem z zagęszcze-
niem ubijakiem mechanicznym i wyrównaniem terenu

m3

 
80,0 <około> m3 80,000
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 80,000
1.1.2 Wyburzenia ścian i wykucia
11

d.1.1.2
KNR 4-01
0354-04

B-01 Demontaż drzwi wraz z wykuciem z muru ościeżnic szt.

39 szt. 39,000
RAZEM 39,000

12
d.1.1.2

KNR 4-01
0348-03

B-01 Rozebranie ścianek o grubości do 15 cm m2

 
Piwnica:
2,0 * (1,06 + 1,24) * 2 <pom. -1.14, -1,15> 9,200
2,0 * 1,16 + 1,24 <pom. -1.16> 3,560
A  (obliczenia pomocnicze) =====

12,760
Parter:
3,18 * (1,5 + 1,87) <pom. 0.7> 10,717
3,20 * (3,37 + 3,47) <pom. 0.8> 21,888
3,10 * (0,42 * 2 + 1,99) <pom. 0.11> 8,773
3,83 * 4,94 - 1,0 * 2,05 <pom. 0.18> 16,870
3,50 * (2,25 + 1,89 + 1,01) <pom. 0.23> 18,025
6,25 * (1,27 + 1,37) * 2 <pom. 0.24> 33,000
B  (obliczenia pomocnicze) =====

109,273
Piętro:
3,15 * (0,75 + 0,55 + 0,97) <pom. 1.12> 7,151
C  (obliczenia pomocnicze) =====

7,151
 
poz.12A + poz.12B + poz.12C m2 129,183

RAZEM 129,183
13

d.1.1.2
KNR 4-01
0349-02

B-01 Rozebranie ścian o grubości powyżej 15 cm m3

 
Piwnica:
3,25 * 0,19 * 7,1 <pom. -1.1> 4,384
3,25 * 0,31 * 2,44 * 2 <pom. -1.1> 4,917
3,25 * 0,34 * 1,06 <pom. -1.1> 1,171
2,03 * 0,25 * 2,07 <pom. -1.4> 1,051
2,03 * 0,66 * 2,72 <pom. -1.4> 3,644
2,03 * 0,42 * 4,94 <pom. -1.4> 4,212
2,03 * 0,19 * 2,36 <pom. -1.4> 0,910
2,03 * 0,23 * (2,99 + 3,4) <pom. -1,6> 2,983
0,6<śr.> * 0,73 * 1,37 <schody. pom. -1.1> 0,600
0,9<śr.> * 0,92 * 2,55 <schody. pom. -1.2> 2,111
0,8<śr.> * 0,96 * 2,54 <schody. pom. -1.3> 1,951
A  (obliczenia pomocnicze) =====

27,935
Parter:
0,24 * 3,22<śred.> * (2,83 + 1,53 + 2,2 + 3,96 + 7,35) <pom.
0.6, 0.7 i 0.9>

13,810

0,17 * 3,2<śred.> * 2,44 + 1,26 * 2 <pom. 0.8> 3,847
0,35<śred.> * 3,7<śred.> * (1,4 + 1,41 + 1,31) <pom. 0.12> 5,335
0,17 * 3,82 * 5,09 <pom. 0.18> 3,305
0,21 * 2,05 * 3,75 <pom. 0.19> 1,614
0,17 * 2,2 * 1,36 * 2 <pom. 0.20> 1,017
0,48 * 4,95<śred.> * (2,2 + 2,95) <pom. 0.21> 12,236
0,54 * 1,95 * 3,6 * 6 <pom. 0.21> 22,745
0,21 * 3,48 * (1,77 + 2,54 + 4,79) <pom. 0.23> 6,650
0,36 * 3,48 * 1,01 <pom. 0.23> 1,265
0,49 * 3,48 * 1,88 <pom. 0.23> 3,206
0,24 * 2,82 * 2,95 <pom. 0.29> 1,997
B  (obliczenia pomocnicze) =====

77,029
Piętro:
0,33 * 3,15 * 4,84 <pom. 1.12> 5,031
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,26 * 3,15 * 2,39 <pom. 1.12> 1,957
0,18 * 3,30 * (2,65 + 3,59) <pom. 1.18> 3,707
C  (obliczenia pomocnicze) =====

10,695
 
poz.13A + poz.13B + poz.13C m3 115,659

RAZEM 115,659
14

d.1.1.2
KNR 4-01
0329-03

B-01 Wykucie w ścianach gniazd pod nadproża i otworów pod
drzwi

m3

 
Piwnica:
0,66 * (1,05 * 2,1 + 0,2 * 1,25) <pod D1Z> 1,620
0,66 * 0,2 * 3,2 <pod nadp. -1.1/-1.4> 0,422
0,54 * 0,2 * 1,8 <pod nadp. - 1.4/-1.7> 0,194
0,47<śred.> * 0,2 * 1,25 * 12 <pozost. nadproża> 1,410
0,3 * 0,95 * 0,9 <pod wyłaz> 0,257
0,3 * 2,1 * 2,57 <pod podszybie> 1,619
0,3 * 1,95 * 2,33 <pod szyb> 1,363
0,25 * 0,7 * 0,8 <pod hydrant> 0,140
A  (obliczenia pomocnicze) =====

7,026
 
Parter:
0,24 * (2,88 * 2,05 + 0,2 * 3,0)<pom. 0.4/0.6> 1,561
0,33 * (1,3 * 2,05 + 0,2 * 1,6) <pom. 0.12> 0,985
0,49 * (1,3 * 2,05 + 0,2 * 1,6) <pom. 0.12> 1,463
0,42 * (1,3 * 2,05 + 0,2 * 1,6) <pom. 0.17> 1,254
0,58 * (2,3 * 2,9 + 0,2 * 2,5) <pom. 0.17> 4,159
0,58 * (3,08 * 2,9 + 0,2 * 3,5) <pom. 0.17> 5,587
0,54 * (2,0 * 3,65 + 0,2 * 4,0) * 4 <pom. 0.21> 17,496
0,47 * (2,05 * 2,5 + 0,2 * 4,0) * 2 <pom. 0.21> 5,570
0,66 * 3,8 * 4,72 + 0,47 * 3,8 * 4,63 <pom. 0,23> 20,107
0,47 * (3,77 * 3,0 + 0,2 * 4,07) <pom. 0.23> 5,698
0,77 * (4,21 * 3,0 + 0,2 * 4,51) <pom. 0.23> 10,420
0,22 * (1,05 * 2,1 + 0,2 * 1,25) <pom.0.26/0.27> 0,540
0,55 * (1,7 * 1,5  + 0,2 * 3,0) <pom. 0.24/0.29> 1,733
B  (obliczenia pomocnicze) =====

76,570
Piętro:
0,49 * (0,2 * 2,05 + 0,2 * 1,2) <pom. 1.1> 0,319
0,49 * (0,2 * 2,05 + 0,2 * 1,2) * 2 <pom. 1.3 i 1.4> 0,637
0,55 * (1,5 * 2,05 + 0,2 * 1,8) <pom. 1.5> 1,889
0,48 * (1,5 * 2,05 + 0,2 * 1,8) <pom. 1.5> 1,649
0,32 * (0,1 * 2,05 + 0,2 * 1,2) * 2 <pom. 1.10 i 1.11> 0,285
0,71 * ((0,91 + 1,2) * 2,1 + 0,2 * (0,91 + 1,2 + 0,15 * 3)) <
pom. 1.14>

3,510

0,36 * ((0,91 + 1,2) * 2,1 + 0,2 * (0,91 + 1,2 + 0,15 * 3)) <
pom. 1.14>

1,779

0,36 * (1,28 * 2,1 + 0,2 * 1,5) <pom. 1.14> 1,076
0,36 * (1,9 * 2,1 + 0,2 * 2,3) <pom. 1.14> 1,602
0,54 * (1,65 * 2,1 + 0,2 * 2,3) * 4 <pom. 1.14> 8,478
0,54 * (1,4 * 2,1 + 0,2 * 2,3) <pom. 1.14> 1,836
C  (obliczenia pomocnicze) =====

23,059
 
poz.14A + poz.14B + poz.14C m3 106,655

RAZEM 106,655
15

d.1.1.2
KNR 4-01
0339-07
analogia

B-01 Wykucie w ścianach piwnicy bruzd 15x30 cm w celu osadze-
nia żelbetowej płyty podłogowej

m

poz.103A <w swietle ścian> m 336,960
0,15 * 82 <dodatek na wgłębienie> m 12,300

RAZEM 349,260
16

d.1.1.2
KNR 4-01
0329-03

B-01 Wykucie w ościeżach drzwiowych w piwnicy poszerzeń pod
żelbetowe ścianki szczelne

m3
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 
0,12 * 0,28 * 1,5 * 6 m3 0,302
0,12 * 0,44 * 1,5 * 14 m3 1,109
0,12 * 0,54 * 1,5 * 4 m3 0,389
0,12 * 0,60 * 1,5 * 2 m3 0,216
0,12 * 0,66 * 1,5 * 4 m3 0,475
0,12 * 0,70 * 1,5 * 2 m3 0,252

RAZEM 2,743
17

d.1.1.2
KNR-W 4-
01 0212-06

B-01 Rozebranie schodów żelbetowych m3

 
0,75<śred.> * 0,9 * 4,17 <wejście płd.> m3 2,815
0,35<śred.> * 0,84 * 2,4 * 2 * 2 <pom.-1.2 i -1.3> m3 2,822
0,35<śred.> * 0,9<śred.> * (1,5 +  1,7 + 1,5) * 2 <pom. 0.26 i
0.27>

m3 2,961

0,35<śred.> * 2,41 * 1,35 <pom. 0.29> m3 1,139
RAZEM 9,737

18
d.1.1.2

KNR-W 4-
01 0442-02

B-01 Rozebranie schodów drewnianych m2

0,95 * 1,75 <pom.1.13> m2 1,663
0,95 * 3,5 <pom.1.8 i 1.13> m2 3,325

RAZEM 4,988
19

d.1.1.2
KNR 4-01
0701-11

B-01 Skucie tynków wewnętrznych na stropach z uwzględnieniem
renowacji - współcz. do R = 1,5 (zabytek, utrudnienia)

m2

 
Całkow.powierzch.stropów, m2:
507,6 <piwnica, pom. -1.01 do -1.17> 507,600
2035,41 <parter> 2035,410
523,01 <piętro, bez podd.nieuż.> 523,010
A  (obliczenia pomocnicze) =====

3066,020
Powierzchnia do skucia, m2:
poz.19A <całość> m2 3066,020
- poz.329 <sufity podwiesz.> m2 -337,639
- poz.118A <żelbet> m2 -

1163,111
- 3,58 * 4,48 <klatka nr 2> m2 -16,038
- 386,25 <pom. 0.20-renowacja> m2 -386,250
- 104,58 <pom. 0.32-renowacja> m2 -104,580
- (9,39 + 9,55) <balkony boczne> m2 -18,940

RAZEM 1039,46
2

20
d.1.1.2

KNR 4-01
0701-05

B-01 Skucie tynków wewnętrznych na ścianach, słupach i oście-
żach z uwzględnieniem renowacji - współcz. do R = 1,5 (zaby-
tek, utrudnienia)

m2

 
Długość ścian - piwnica, m:
<pom.-1.2> (1,98 + 5,7) * 2 15,360
<pom.-1.3> (1,92 + 5,9) * 2 15,640
<pom.-1.4> (5,18 + 6,23) * 2 22,820
<pom.-1.5> <szyb - nowy>
<pom.-1.6> (6,88 + 7,51) * 2 + 0,46 * 4 + (0,41 + 0,99) * 2 33,420
<pom.-1.7> (6,88 + 7,59) * 2 + 0,38 * 2 + 0,5 * 2 + (0,36 +
0,99) * 2

33,400

<pom.-1.8> (6,43 + 8,39) * 2 + 0,38 * 6 + 0,54 * 8 36,240
<pom.-1.9> (2,97 + 3,0) * 2 11,940
<pom.-1.10> (2,94 + 5,09) * 2 16,060
<pom.-1.11> (2,94 + 5,09) * 2 16,060
<pom.-1.12> (3,32 + 5,14) * 2 16,920
<pom.-1.13> (4,45 + 7,96) * 2 24,820
<pom.-1.14> (4,93 + 7,96) * 2 25,780
<pom.-1.15> (4,93 + 7,96) * 2 25,780
<pom.-1.16> (4,78 + 7,96) * 2 25,480
<pom.-1.17> (2,96 + 5,06) * 2 16,040
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,28<śred.> * (4 + 2 + 4 + 4 + 4 + 8) <wnęki w pom. -1.12 do
-1.17>

7,280

0,51 + 0,54 <wnęki w pom. 1.17> 1,050
A  (obliczenia pomocnicze) =====

344,090
Długość ścian - parter, m:
<pom.0.1 i 0.2> (3,87 + 10,89) * 2 29,520
<pom.0.3> (2,35 + 3,87) * 2 12,440
<pom.0.4> (7,82 + 13,97) * 2 43,580
<pom.0.5> (5,62 + 11,80) * 2 - 4,94 29,900
<pom.0.6-0.10> (7,73 + 8,95) * 2 - 2,85 30,510
<pom.0.11-0.16> 4,48 + 5,32 + 0,24 * 2 + 0,71 + 3,82 + 5,23
+ 0,12 + 3,82 + 0,57 + 1,0 + 1,54 + 1,7 + 2,13 + 0,2 + 0,17 +
1,54 + 0,32 + 0,33 + 0,34 + 0,17 + 0,3 + 0,27

34,560

<pom.0.17> 12,87 + 0,46 * 4 + 5,46 + 10,82 + 0,46 * 4 32,830
<pom.0.18> 5,89 + 5,93 + 0,06 + 1,58 + 0,8 +  4,26 18,520
<pom.0.19> 7,98 * 2 + 20,57 + ((0,03 + 0,78 * 2 + 1,02)) * 2 +
(0,14 + 0,78 + 0,96) * 2

45,510

<pom. 0.20-niskie>(0,22 + 0,07 + 6,0) * 2 + 11,98 24,560
<pom. 0.21> 7,54 * 2 + 20,65 + (0,78 * 2 + 1,06) * 2 + (0,78 +
1,02) * 4

48,170

- 1,95 * 3,6 * 6 <okna-pom. 0.21> -42,120
0,21 * (3,6 + 1,95 * 2) * 6 <ościeża j.w> 9,450
<pom. 0.22> 11,69 11,690
<pom. 0.23> 4,7 * 2 9,400
<pom. 0.24> 10,38 + 10,52 + 1,76 + 0,34 * 2 + 6,13 29,470
<pom. 0.25> (5,25 + 6,43) * 2 - 3,99 19,370
<pom. 0.26> (1,98 + 5,82) * 2 15,600
<pom. 0.27> (1,94 + 5,93) * 2 15,740
<pom. 0.28> 5,11 + 4,17 + 2,99 12,270
<pom. 0.30-0.31> <szyby - nowe>
<pom. 0.32> (6,74 + 15,46) * 2 44,400
<pom. 0.33> (2,37 + 4,5) * 2 13,740
<pom. 0.34-0.37> 4,27 + 4,85 * 2 13,970
<pom.0.38 - portyk-nowe>
B  (obliczenia pomocnicze) =====

503,080
Długość ścian - piętro, m:
<pom. 1.1> (5,25 + 6,43) * 2 23,360
<pom. 1.2> (1,98 + 5,84) * 2 15,640
<pom. 1.3-1.5> (10,38 + 11,88) * 2 44,520
<pom. 1.7 i 1.8 ujęte w pom. 0.20>
<pom. 1.8 i 1.8a> (1,94 + 5,93) * 2 15,740
<pom. 1.9> (1,56 + 10,53) * 2 24,180
<pom. 1.10> (5,01 + 5,02) * 2 20,060
<pom. 1.11> (4,95 + 5,02) * 2 19,940
<pom. 1.12> (4,99 + 6,99) * 2 23,960
<pom. 1.13> (5,17 + 6,34) * 2 23,020
<pom. 1.14> (6,09 + 0,07 + 0,27) * 2 12,860
<pom. 1.15> (5,27 + 5,43) * 2 21,400
<pom. 1.16> (4,6 + 5,38) * 2 19,960
<pom. 1.17> (5,41 + 6,35 + 0,25 + 0,47) * 2 24,960
<pom. 1.18-1.19> (4,2 + 21,27) * 2 50,940
<pom. 1.20-1.21> <szyby-nowe>
<pom. 1.22> (5,27 + 5,43) * 2 21,400
<pom. 1.23> (5,4 + 7,8) * 2 26,400
C  (obliczenia pomocnicze) =====

388,340
Korekta dla otworów > 3 m2:
- 1,37 * 3,07 * 6 <drzwi-pom. 0.1, 0.2 i 0.3> -25,235
0,08 * (1,37 + 3,07 * 2) * 6 <ościeża j.w.> 3,605
- 1,95 * 3,6 * 6 <okna-pom. 0.19> -42,120
(0,14 + 0,15) * (3,6 + 1,95 * 2) * 6 <ościeża j.w.> 13,050
- 1,95 * 3,6 * 6 <okna-pom. 0.21> -42,120
0,21 * (3,6 + 1,95 * 2) * 6 <ościeża j.w> 9,450
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

-1,52 * 3,02 * 6 <okna-pom.0.32> -27,542
0,21 * (1,52 + 3,02 * 2) * 6 <ościeża j.w.> 9,526
- (1,8 * 2,2 + 1,8 * 2,0) <drzwi-pom.0.32> -7,560
- 1,8 * 2,7<drzwi-pom.0.33> -4,860
D  (obliczenia pomocnicze) =====

-113,807
 
2,03<śred.> * poz.20A <ściany piwn.bez pom. -1.1> m2 698,503
3,25 * ((10,3 + 12,76) * 2 - 2,75 * 2,1) <ściany piwn.w pom.-1.
1>

m2 131,121

3,3<śred.> * poz.20B <ściany parteru bez pom. 0.20> m2 1660,164
7,52 * (0,92 + 0,93 + 0,49) * 4 + (0,49 * 2+ 1,28) * 4 + 3,3 *
(5,27 * 2 + 6,3 * 2) <ściany i słupy w pom. 0.20>

m2 155,789

3,3<śred.> * poz.20C <ściany piętra> m2 1281,522
poz.20D <korekta dla otworów> m2 -113,807
- poz.183 <korekta dla ociepl.od wew.-bez skucia> m2 -757,019

RAZEM 3056,27
3

1.2 Remont i przebudowa dachów
1.2.1 Dachy kryte dachówką
21

d.1.2.1
KNR 4-01
0508-02

B-02 Rozebranie pokrycia z dachówki m2

 
Obliczenia: powierz. rzutu / cos kąta pochyl.
Powierzchnie zmierzone w CAD
502,0 / 0,836<cos 33 st> <dach główny> m2 600,478
40,7 / 0,669<cos 48 st> <skrzydło lewe> m2 60,837
6,1 / 0,5 <cos 60 st> <nacz.skrz.lewego> m2 12,200
42,0 / 0,669<cos 48 st> <skrzydło prawe> m2 62,780
39,9 / 0,682<cos 47 st> <nacz.da.główn.> m2 58,504
139,4 / 0,682<cos 47 st> <dach poprzecz.> m2 204,399
6,86 / 0,5<cos 60 st> * 2 <nacz.da.poprz.> m2 27,440
60,0 * 2 / 0,92<cos 37 st> <dachy w osiach 1-2 i 3-4 / G-H> m2 130,435
5,23 * 2 / 0,57<cos 55 st> <nacz.ww. dachów> m2 18,351

RAZEM 1175,42
5

22
d.1.2.1

KNR 4-01
0430-03

B-02 Rozebranie całkowite ołacenia połaci dachowych m2

poz.21 m2 1175,425
RAZEM 1175,42

5
23

d.1.2.1
KNR-W 4-
01 0441-08

B-02 Rozebranie dwóch drewnianych wiązarów dachowych m2

1,5<sred.> * 10,78 * 2 m2 32,340
RAZEM 32,340

24
d.1.2.1

KNR 4-01
0352-06
analogia

B-02 Demontaż belki stalowej z kształtownika HEB 500 - współcz.
do R = 1,8 (utrudnienia)

m

 
12,75 m 12,750

RAZEM 12,750
25

d.1.2.1
KNR-W 4-
01 0416-02

B-02 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie
zwykłe, kleszcze i jętki

m

Długość krokwi K1-K74 (12x14 cm), m:
1,99 * 2 3,980
4,24 * 2 8,480
4,88 * 8 39,040
4,33 * 2 8,660
3,64 * 2 7,280
2,95 * 2 5,900
2,26 * 2 4,520
1,58 * 2 3,160
0,90 * 2 1,800
1,40 * 2 2,800
2,48 * 2 4,960
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3,56 * 2 7,120
3,92 * 1 3,920
4,48 * 10 44,800
4,22 * 2 8,440
3,52 * 2 7,040
2,80 * 2 5,600
2,10 * 2 4,200
1,40 * 2 2,800
0,69 * 2 1,380
1,08 * 2 2,160
1,95 * 2 3,900
2,82 * 2 5,640
3,22 * 2 6,440
4,09 * 2 8,180
4,95 * 2 9,900
5,82 * 2 11,640
6,69 * 2 13,380
7,30 * 1 7,300
1,88 * 2 3,760
3,51 * 2 7,020
5,16 * 2 10,320
6,79 * 2 13,580
8,42 * 2 16,840
9,78 * 4 39,120
8,52 * 2 17,040
6,94 * 2 13,880
5,37 * 2 10,740
3,67 * 2 7,340
6,58 * 2 13,160
8,86 * 2 17,720
10,86 * 2 21,720
1,32 * 4 5,280
2,34 * 4 9,360
3,16 * 4 12,640
4,10 * 2 8,200
2,22 * 2 4,440
4,40 * 2 8,800
5,24 * 13 68,120
5,16 * 1 5,160
4,45 * 1 4,450
3,74 * 1 3,740
3,00 * 1 3,000
2,28 * 1 2,280
1,58 * 1 1,580
0,84 * 1 0,840
1,13 * 1 1,130
1,81 * 1 1,810
2,49 * 1 2,490
3,17 * 1 3,170
3,86 * 1 3,860
4,54 * 1 4,540
5,16 * 19 98,040
4,12 * 2 8,240
2,22 * 2 4,440
5,36 * 1 5,360
5,96 * 1 5,960
6,55 * 1 6,550
6,81 * 1 6,810
6,13 * 1 6,130
5,51 * 1 5,510
10,54 * 2 21,080
8,68 * 2 17,360
6,58 * 2 13,160
A  (obliczenia pomocnicze) =====

790,190
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Dług.krokwi K-01 (10x13 cm - dachy niskie), m:
4,25 * 14 59,500
B  (obliczenia pomocnicze) =====

59,500
Długość kleszczy KL01 i KL-02 (8x20 cm), m:
7,10 * 4 28,400
6,26 * 4 25,040
C  (obliczenia pomocnicze) =====

53,440
Dług.jętek J-01 i J-02 (dachy niskie), m:
3,50 * 4 14,000
3,50 * 4 14,000
D  (obliczenia pomocnicze) =====

28,000
Objętość krokwi, kleszczy i jętek, m3:
0,12 * 0,14 * poz.25A 13,275
0,10 * 0,13 * poz.25B 0,774
0,08 * 0,20 * poz.25C 0,855
0,08 * 0,12 * 3,5 * 4 <J-01> 0,134
0,14 * 0,16 * 3,5 * 4 <J-02> 0,314
E  (obliczenia pomocnicze) =====

15,352
Zużycie krawędziaków, m3:
poz.25E * 1,1 <10% więcej> 16,887
F  (obliczenia pomocnicze) =====

16,887
 
poz.25A + poz.25B + poz.25C + poz.25D m 931,130

RAZEM 931,130
26

d.1.2.1
KNR-W 4-
01 0416-03

B-02 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie naroż-
ne

m

 
Długość krokwi KN-01 - KN-09 (16x18 cm), m:
6,31 * 2 12,620
8,26 * 2 16,520
8,04 * 2 16,080
12,55 * 2 25,100
5,17 * 4 20,680
3,05 * 1 3,050
3,16 * 1 3,160
9,19 * 1 9,190
8,86 * 1 8,860
A  (obliczenia pomocnicze) =====

115,260
Dług.krokwi KN-01 (14x16 cm-dachy niższe), m:
4,39 * 4 17,560
B  (obliczenia pomocnicze) =====

17,560
Objętość krokwi narożnych, m3:
0,16 * 0,18 * poz.26A 3,319
0,14 * 0,16 * poz.26B 0,393
C  (obliczenia pomocnicze) =====

3,713
Zużycie krawędziaków, m3:
poz.26C * 1,1 <10% więcej> 4,084
D  (obliczenia pomocnicze) =====

4,084
 
poz.26A + poz.26B m 132,820

RAZEM 132,820
27

d.1.2.1
KNR-W 4-
01 0416-06

B-02 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

 
Długość słupów S-01 - S-07 (14x14 cm), m:
2,2 * 2 4,400
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3,9 * 6 23,400
5,9 * 2 11,800
4,0 * 2 8,000
4,1 * 2 8,200
4,2 * 2 8,400
4,15 * 4 16,600
A  (obliczenia pomocnicze) =====

80,800
Długość słupów S-08 i S-09 (14x24 cm), m:
4,15 * 2 8,300
4,20 * 2 8,400
B  (obliczenia pomocnicze) =====

16,700
Dług.słupów S-01 (13x16 cm-dachy niższe), m:
3,05 * 3 9,150
C  (obliczenia pomocnicze) =====

9,150
Objętość słupów, m3:
0,14 * 0,14 * poz.27A 1,584
0,14 * 0,24 * poz.27B 0,561
0,13 * 0,16 * poz.27C 0,190
D  (obliczenia pomocnicze) =====

2,335
Zużycie krawędziaków, m3:
poz.27D * 1,1 <10% więcej> 2,569
E  (obliczenia pomocnicze) =====

2,569
 
poz.27A + poz.27B + poz.27C m 106,650

RAZEM 106,650
28

d.1.2.1
KNR-W 4-
01 0416-07

B-02 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze i za-
strzały

m

 
Dług. mieczy MI-01 i zastrz. ZŁ-01 - ZŁ-03, m:
1,3 * 33 42,900
6,0 * 2 12,000
4,0 * 3 12,000
5,8 * 4 23,200
A  (obliczenia pomocnicze) =====

90,100
Dług. zastrzałów ZS-01 - dachy mniejsze, m:
4,2 * 10 42,000
B  (obliczenia pomocnicze) =====

42,000
Objętość mieczy i zastrzałów, m3:
0,14 * 0,14 * poz.28A 1,766
0,16 * 0,16 * poz.28B 1,075
C  (obliczenia pomocnicze) =====

2,841
Zużycie krawędziaków, m3:
poz.28C * 1,1 <10% więcej> 3,125
D  (obliczenia pomocnicze) =====

3,125
 
poz.28A + poz.28B m 132,100

RAZEM 132,100
29

d.1.2.1
KNR-W 4-
01 0416-04

B-02 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i pod-
waliny

m

Dług. murłat MR-01 - MR-12 (14x14 cm), m:
4,51 * 1 4,510
6,25 * 2 12,500
2,15 * 1 2,150
11,15 * 1 11,150
2,25 * 1 2,250
4,95 * 1 4,950
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5,7 * 1 5,700
5,2 * 1 5,200
5,1 * 1 5,100
6,1 * 1 6,100
6,2 * 2 12,400
27,15 * 1 27,150
A  (obliczenia pomocnicze) =====

99,160
Dług. murł. M-01 (14x14 cm-dachy mniejsze), m:
15,0 * 1 15,000
B  (obliczenia pomocnicze) =====

15,000
Długość podwaliny PD-01, m:
12,6 * 2 25,200
C  (obliczenia pomocnicze) =====

25,200
Dług.podw. DO-01 i DP-01-dachy mniejsze, m:
8,0 * 1 8,000
4,12 * 2 8,240
D  (obliczenia pomocnicze) =====

16,240
Objętość murłat i podwalin, m3:
0,14 * 0,14 * poz.29A 1,944
0,14 * 0,14 * poz.29B 0,294
0,21 * 0,20 * poz.29C 1,058
<DO-01> 0,21 * 0,22 * 8,0 0,370
<DP-01> 0,06 * 0,20 * 4,12 * 2 0,099
E  (obliczenia pomocnicze) =====

3,764
Zużycie krawędziaków, m3:
poz.29E * 1,1 <10% więcej> 4,141
F  (obliczenia pomocnicze) =====

4,141
 
poz.29A + poz.29B + poz.29C + poz.29D m 155,600

RAZEM 155,600
30

d.1.2.1
KNR-W 4-
01 0419-05
analogia

B-02 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - deski okapowe
i podwalinowe

m

 
Dług.desek okap. DO-01 i podwal. DP-01, m:
67,81 * 1 67,810
4,12 * 2 8,240
A  (obliczenia pomocnicze) =====

76,050
Objętość desek okap. i podwalin., m3:
<DO-01> 0,032 * 0,18 * 67,81 0,391
<DP-01> 0,06 * 0,20 * 4,12 * 2 0,099
B  (obliczenia pomocnicze) =====

0,489
Zużycie desek grub. 32 mm, m3:
0,032 * 0,18 * 67,81 * 1,1 <10% więcej> 0,430
C  (obliczenia pomocnicze) =====

0,430
Zużycie bali grub. 60 mm, m3:
0,06 * 0,20 * 4,12 * 2  * 1,1 <10% więcej> 0,109
D  (obliczenia pomocnicze) =====

0,109
 
poz.30A m 76,050

RAZEM 76,050
31

d.1.2.1
KNR-W 4-
01 0417-02
analogia

B-02 Wzmocnienie elementów więźby przez nabicie dwustronnie
desek grubości 25 i 32 mm oraz renowacja wg opisu do pro-
jektu - współcz. do R = 2,0 (renowacja)

m

 

- 15 -

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 8121 Użytkownik: inż. Czesław Leśniara



PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Krokwie:
9,92 * 14 <między osiami C i F> m 138,880
5,28 * 8   <między osiami 3 i 5> m 42,240
Kleszcze:
7,5 * 4 <między osiami C i F> m 30,000
3,3 * 8 <między osiami 3 i 5> m 26,400
Słupy:
(4,0 + 6,0) * 4 <między osiami C i F> m 40,000
3,3 * 2   <między osiami 3 i 5> m 6,600
Płatwie:
36,0 + 22,0 <między osiami C i F> m 58,000
4,6  <między osiami 3 i 5> m 4,600
Miecze:
4,8 * 6 <między osiami C i F> m 28,800
8,0 * (4 + 6) <między osiami 3 i 5> m 80,000
Murłaty i podwaliny:
29,5 + 13,0 <między osiami C i F> m 42,500
4,6 + 9,2 <między osiami 3 i 5> m 13,800

RAZEM 511,820
32

d.1.2.1
KNR 4-01
0627-04

B-02 Wykonanie dwukrotnej impregnacji istniejących drewnianych
elementów więźby oraz elementów nowych w miejscach przy-
cięć preparatem ogniochronnym i biobójczym

m2

 
poz.21 * 1,3<współcz.wypełnienia> m2 1528,053

RAZEM 1528,05
3

33
d.1.2.1

KNR K-05
0103-01

B-02 Zamocowanie na krokwiach folii dachowej m2

poz.21 m2 1175,425
RAZEM 1175,42

5
34

d.1.2.1
KNR K-05
0104-05

B-02 Montaż kontrłat na folii dachowej m2

poz.21 m2 1175,425
RAZEM 1175,42

5
35

d.1.2.1
KNR-W 2-
02 0410-02

B-02 Montaż łat pod dachówkę i gąsiory m2

poz.21 m2 1175,425
RAZEM 1175,42

5
36

d.1.2.1
KNR K-05
0102-07

B-02 Odeskowanie połaci pod kosze dachowe m2

 
(0,5 + 0,5) * (8,5 * 4 + 9,0 * 2 + 10,9 * 2) m2 73,800

RAZEM 73,800
37

d.1.2.1
KNR K-05
0302-06

B-02 Pokrycie połaci dachówką ceramiczną karpiówką układaną w
koronkę

m2

poz.21 m2 1175,425
RAZEM 1175,42

5
38

d.1.2.1
KNR AT-09
0104-02

B-02 Montaż na kalenicach i grzbietach wywietrzników z PVC m

30,53 + 8,45 * 2 + 8,16 + 9,32 <kalenice> m 64,910
4,20 * 2 + 11,60 * 2 + 5,2 * 2 + 5,0 * 2 <grzbiety> m 52,000

RAZEM 116,910
39

d.1.2.1
KNR K-05
0303-07

B-02 Montaż na kalenicach i grzbietach gąsiorów ceramicznych szt.

 
poz.38 * 3 szt. 350,730
19,27 <niepodzielność+zaokrąglenie> szt. 19,270
 

RAZEM 370,000
40

d.1.2.1
KNR K-05
0303-05

B-02 Montaż na kalenicach i grzbietach ceramicznych elementów
zakańczających

szt.
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

41
d.1.2.1

KNR AT-09
0104-03

B-02 Montaż grzebieni wentylacyjnych w okapach m

poz.65 m 403,894
RAZEM 403,894

42
d.1.2.1

KNR K-05
0404-01

B-02 Montaż płotków śniegowych na wybranych połaciach m

5,0 + 11,63 + 5,15 + 6,14 + 14,43 + 6,14 + 14,43 m 62,920
RAZEM 62,920

43
d.1.2.1

KNR-W 2-
02 0515-06
analogia

B-02 Osadzenie i obrobienie odpowietrzników instalacji sanitarnej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

44
d.1.2.1

KNR 0-15II
0526-01

B-02 Wykonanie konstrukcji nośnych pod okna oddymiające i wyła-
zy

m

 
(1,0 + 1,6) * 2 * 3 <okna> m 15,600
(1,0 + 1,2) * 2 * 2 <wyłazy> m 8,800

RAZEM 24,400
45

d.1.2.1
KNR 0-15II
0526-02

B-02 Osadzenie okien oddymiających OD1 w połaciach dachowych szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

46
d.1.2.1

KNR 0-15II
0526-02

B-02 Osadzenie wyłazów O10 w połaciach dachowych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

47
d.1.2.1

KNR 19-01
1309-10
analogia

B-02 Dwukrotne malowanie lakierobejcą odeskowania okapów -
współcz. do R = 1,5 (utrudnienia)

m2

 
0,4 * 67,81<wg tabeli na rys. KI-22> m2 27,124

RAZEM 27,124
1.2.2 Dachy kryte papą
48

d.1.2.2
KNR 4-01
0519-04+
05

B-02 Rozebranie wszystkich warstw pokrycia z papy m2

 
8,87 * 20,38 / 0,999<cos 1,4 st> * 2 <w osiach D-F> m2 361,903
3,8 * 21,12 / 0,974<cos 13 st> m2 82,398
3,56 * 12,6 / 0,999<cos 1,8 st> m2 44,901
8,63 * 13,84 / 0,999<cos 1,3 st> <dach ze świetlikami> m2 119,559
- 4,4 * 4,67 * 2 <świetliki> m2 -41,096
4,75 * 13,88 / 0,999<cos 1,4 st> <nad wejściem> m2 65,996

RAZEM 633,661
49

d.1.2.2
KNR 4-01
0430-02

B-02 Rozebranie deskowania połaci dachów krytych papą m2

poz.48 m2 633,661
RAZEM 633,661

50
d.1.2.2

KNR-W 4-
01 0441-06

B-02 Rozebranie elementów więźby dachowej nad pomieszczenia-
mi nr 0.33-0.37

m2

3,8 * 8,8 m2 33,440
RAZEM 33,440

51
d.1.2.2

KNR-W 4-
01 0416-02
analogia

B-02 Remont elementów drewnianych dachów płaskich przez wy-
mianę

m

 
Ilość drewna - około, m3:
0,14 * 0,14 * 50,0 * 1,1 <10% więcej> 1,078
A  (obliczenia pomocnicze) =====

1,078
 
50,0 <szacunkowo> m 50,000
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 50,000
52

d.1.2.2
KNR-W 4-
01 0417-02
analogia

B-02 Wzmocnienie elementów więźby przez nabicie dwustronnie
desek grubości 25 i 32 mm oraz renowacja wg opisu do pro-
jektu - współcz. do R = 2,0 (renowacja)

m

 
50,0 <szacunkowo> m 50,000

RAZEM 50,000
53

d.1.2.2
KNNR 7
0506-03 z.
o.3.4. 

B-02 Demontaż świetlików na dachu płaskim m2

 
4,4 * 4,67 * 2 <rzut> m2 41,096

RAZEM 41,096
54

d.1.2.2
KNR 4-01
0627-04

B-02 Wykonanie dwukrotnej impregnacji istniejących drewnianych
elementów więźby oraz elementów nowych w miejscach przy-
cięć preparatem ogniochronnym i biobójczym

m2

 
poz.48 * 0,55<współcz. wypełnienia> m2 348,514

RAZEM 348,514
55

d.1.2.2
KNR 9-12
0301-07
analogia

B-02 Osadzenie między krokwiami oraz na stropie płyt z wełny mi-
neralnej o grubości 15 cm - współcz. do R = 1,5 (zamocowa-
nie)

m2

poz.48 m2 633,661
RAZEM 633,661

56
d.1.2.2

KNR 2-02
0410-01

B-02 Deskowanie dachów pod papę deskami nasyconymi m2

 
poz.48 m2 633,661

RAZEM 633,661
57

d.1.2.2
KNNR 7
0506-03

B-02 Montaż odtworzonych świetlików dachowych z szybami ze-
spolonymi

m2

poz.53 m2 41,096
RAZEM 41,096

58
d.1.2.2

KNR-W 2-
02 0504-02

B-02 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną m2

poz.48 m2 633,661
RAZEM 633,661

59
d.1.2.2

KNR-W 2-
02 0504-03

B-02 Wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej na styku dachów
z innymi elementami

m2

 
0,5 * (24,04 + 4,41 * 4 + 4,67 * 4 + 12,51) m2 36,435

RAZEM 36,435
1.2.3 Dachy nad dobudówkami
60

d.1.2.3
KNR AT-09
0102-02

B-02 Osadzenie na krokkwiach kontrłat i foli dachowej - współcz do
R = 2,0 (krokwie stalowe)

m2

 
3,5 * 13,5 <zadaszenie-około> m2 47,250
3,8 * 11,5 - 1,4 * 2,8 <pom.0.22-około> m2 39,780
5,2 * 5,8 <pom.0.23-około> m2 30,160
4,8 * 8,4 <pom.0.33-0.37-około> m2 40,320

RAZEM 157,510
61

d.1.2.3
KNR-W 2-
02 0410-01

B-02 Odeskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.60 m2 157,510
RAZEM 157,510

62
d.1.2.3

KNR-W 2-
02 0509-02

B-02 Pokrycie połaci dachowych blachą cynkowo-tytanową na pod-
wójny rąbek stojący

m2

poz.60 m2 157,510
RAZEM 157,510

63
d.1.2.3

KNR 9-09
0102-02

B-02 Osadzenie wełny mineralnej między krokwiami wraz z zabu-
dową sufitów podwójną warstwą płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych

m2

 
(poz.60 - 3,5 * 13,5<zadaszenie>) * 0,9<ściany> m2 99,234

RAZEM 99,234
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2.4 Roboty blacharskie
64

d.1.2.4
KNR 4-01
0508-02

B-02 Rozebranie obróbek blacharskich dachu m2

0,3 * poz.65 <pas nadrynnowy-dachówka> m2 121,168
0,6 * (8,5 * 4 + 9,0 * 2 + 10,9 * 2) <kosze> m2 44,280
0,5 * 10,93 * 2 <przy murze> m2 10,930
(0,44 + 0,4 * 2 + 0,44 + 0,4 * 2) * 5 <kominy> m2 12,400
0,85 + 0,4 * 2 + 1,05 + 0,4 * 2 <komin> m2 3,500
0,4 * ((9,5 + 20,6) * 2 + (8,3 + 20,7) * 2) <obróbki papy> m2 47,280

RAZEM 239,558
65

d.1.2.4
KNR 4-01
0535-04

B-02 Rozebranie rynien z przeznaczeniem na złom m

Dla dachówki, m:
8,98 + 6,15 * 2 + 16,13 + 4,24 + 3,97 + 20,56 * 2 + 6,53 + 6,7
+ 4,50 * 2 + 4,14 + 6,80 + 4,74 + 8,88 + 6,47 + 27,50

167,500

A  (suma częściowa) ----------
167,500

Dla papy,m:
4,32 * 2 + 21,12 / 0,974 + 8,08 * 2 + 5,47 * 2 + 11,47 68,894
B  (obliczenia pomocnicze) =====

236,394
 
poz.65A + poz.65B m 403,894

RAZEM 403,894
66

d.1.2.4
KNR 4-01
0535-06

B-02 Rozebranie rur spustowych z przeznaczeniem na złom m

 
9,5 * 6 + 5,8 * 2 + 4,1 * 4 + 3,9 * 2 m 92,800

RAZEM 92,800
67

d.1.2.4
KNR K-05
0403-01
analogia

B-02 Montaż koszy dachowych z blachy cynkowo-tytanowej m

 
8,5 * 4 + 9,0 * 2 + 10,9 * 2 m 73,800

RAZEM 73,800
68

d.1.2.4
KNR-W 2-
02 0515-02

B-02 Wykonanie obróbek dachu z blachy cynkowo-tytanowej m2

 
0,3 * poz.65 <pas nadrynnowy-dachówka> m2 121,168
0,6 * (8,5 * 4 + 9,0 * 2 + 10,9 * 2) <kosze> m2 44,280
0,5 * 10,93 * 2 <przy murze> m2 10,930
0,5 * (1,0 + 1,85 + 1,35 + 1,9) <czerpnie> m2 3,050
0,5 * (1,05 + 1,65) * 2 * 3 <okna> m2 8,100
0,5 * (1,05 + 1,05) * 2 * 2 <wyłazy> m2 4,200
0,4 * ((9,5 + 20,6) * 2 + (8,3 + 20,7) * 2) <obróbki papy> m2 47,280

RAZEM 239,008
69

d.1.2.4
KNR-W 2-
02 0515-06
analogia

B-02 Obrobienie rur wentylacyjnych i wywiewnych szt.

2 <wentylacja szybów> szt. 2,000
5 <rury wywiewne> szt. 5,000

RAZEM 7,000
70

d.1.2.4
KNR-W 2-
02 0520-04

B-02 Montaż rynien dachowych o średnicy 15 cm z blachy cynko-
wo-tytanowej

m

poz.65A <dachówka> m 167,500
poz.65B <papa> m 236,394
13,4 + 6,7 + 1,3 + 5,7 + 4,9 <przybudówki-około> m 32,000

RAZEM 435,894
71

d.1.2.4
KNR-W 2-
02 0527-04

B-02 Montaż rur spustowych o średnicy 15 cm z blachy cynkowo-
tytanowej

m

 
poz.66 <budynek remontowany> m 92,800
6,5 * 4 <około> m 26,000

RAZEM 118,800
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

72
d.1.2.4

KNR 2-15
0211-01

B-02 Montaż pod rynnami spustowymi osadników deszczowych z
rewizją

szt.

16 + 4 szt. 20,000
RAZEM 20,000

1.3 Elementy żelbetowe
 

1.3.1 Fundamenty i kanał
73

d.1.3.1
KNNR 1
0209-04

B-03 Wykopanie rowów pod fundamenty pomieszczenia nr 0.23 i
pod kanał dla wentylacji - około 90% koparką na odkład

m3

 
OBLICZENIA PRZYBLIŻONE
 
Głęb. wykopu pod ławę Ł3, m:
1,12 <ława+ściana fund.> 1,120
0,1 <podkład> 0,100
A  (obliczenia pomocnicze) =====

1,220
Głębok. wykopu pod kanał, m:
0,3 + 0,05 + 0,85 + 0,01 <wg rys. D-01> 1,210
0,1 <podkład> 0,100
B  (obliczenia pomocnicze) =====

1,310
Szerok. wykopu pod kanał, m:
1,62 <szer. zewn.> 1,620
0,6 * 2 <po bokach> 1,200
C  (obliczenia pomocnicze) =====

2,820
Dług. ławy Ł3 w osi, m:
13,65 - 0,5 + 6,62 + 0,25 + 2,05 + 0,73 + 2,22 + 0,73 + 4,98 +
0,25 + 5,33 - 0,25

36,060

D  (obliczenia pomocnicze) =====
36,060

Długość kanału w osi, m:
8,57 + 16,0 <dla etapu 1.> 24,570
E  (obliczenia pomocnicze) =====

24,570
Ilość gruntu do wykopania, m3:
poz.73A * 1,8 * poz.73D <ława Ł3> 79,188
poz.73B * poz.73C * poz.73E <kanał> 90,766
F  (obliczenia pomocnicze) =====

169,954
 
poz.73F * 0,9 <90% mechanicznie> m3 152,959

RAZEM 152,959
74

d.1.3.1
KNNR 1
0303-02

B-03 Wykopanie rowów pod fundamenty i kanał - około 10% ręcz-
nie

m3

 
poz.73F * 0,1 <10% ręcznie> m3 16,995

RAZEM 16,995
75

d.1.3.1
KNR 2-02
1101-01

B-03 Ułożenie podkładów betonowych pod ławę i kanał m3

 
0,1 * 0,8 * poz.73D <pod Ł3> m3 2,885
0,1 * 2,4 * poz.73E <pod kanał> m3 5,897
 

RAZEM 8,782
76

d.1.3.1
KNR-W 2-
02 0243-04

B-03 Wykonanie żelbetowej ławy fundamentowej i spodu kanału m3

 
Powierzchnia deskowań, m2:
0,3 * poz.73D * 2 21,636
0,3 * poz.73E * 2 14,742
A  (obliczenia pomocnicze) =====

36,378
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Przyjmuję dane do kosztu użytkowania szalunków wg KNR-W
2-02 p. 5.6:
Okres dojrzewania betonu ław = 4 dni
Ilość roboczogodzin w jednym dniu = 10 r-g
 
0,3 * 0,5 * poz.73D <ława Ł3> m3 5,409
0,3 * 1,44<śred.> * poz.73E <spód kanału> m3 10,614

RAZEM 16,023
77

d.1.3.1
KNR-W 2-
02 0245-
01+03

B-03 Wykonanie żelbetowych ścian fundamentowych o grubości 38
cm na ławach Ł3

m2

 
Powierzchnia deskowań, m2:
1,0 * poz.73D * 2 72,120
A  (obliczenia pomocnicze) =====

72,120
Przyjmuję dane do kosztu użytkowania szalunków wg KNR-W
2-02 p. 5.6:
Okres dojrzewania betonu ścian = 10 dni
Ilość roboczogodzin w jednym dniu = 10 r-g
 
Długość ścian na ławach Ł3, m:
0,71 + 5,48 + 5,01 11,200
B  (obliczenia pomocnicze) =====

11,200
 
(0,57 + 0,25) * poz.77B <ściany> m2 9,184
 
0,5 * 0,5 * 0,82 * 2 <słupki SF-1> m2 0,410

RAZEM 9,594
78

d.1.3.1
KNR-W 2-
02 0245-
01+03

B-03 Wykonanie żelbetowych ścian kanału o grubości 12 cm m2

 
Powierzchnia deskowań, m2:
0,9 * 2 * 2 * poz.73D 129,816
A  (obliczenia pomocnicze) =====

129,816
Przyjmuję dane do kosztu użytkowania szalunków wg KNR-W
2-02 p. 5.6:
Okres dojrzewania betonu ścian = 10 dni
Ilość roboczogodzin w jednym dniu = 10 r-g
 
0,9 * 2 * poz.73E <wzdłużne> m2 44,226
0,9 * 1,4 * 3 <poprzeczne> m2 3,780

RAZEM 48,006
79

d.1.3.1
KNR 13-05
1903-04
analogia

B-03 Nakrycie kanału wentylacyjnego płytami żelbetowymi o gru-
bości 10 cm

m2

 
1,64 * poz.73E m2 40,295
1,64 * 0,9 <tymczasowe od czoła> m2 1,476

RAZEM 41,771
80

d.1.3.1
KNR 2-02
0603-01+
02

B-03 Dwukrotna izolacja ławy i boków kanału emulsją asfaltową m2

 
(0,3 * 2 + 0,5) * poz.73D <Ł3> m2 39,666
0,82 * 2 * poz.77B <ściana na Ł3> m2 18,368
0,5 * 0,82 * 4 * 2 <słupki SF-1> m2 3,280
(1,0 * 2 + 1,64) * poz.73E + 1,0 * 1,64 * 3 <kanał> m2 94,355

RAZEM 155,669
81

d.1.3.1
KNNR 1
0214-05

B-03 Zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym (50%) i zie-
mią z ukopów (50%) wraz z zagęszczeniem ubijakiem mecha-
nicznym

m3
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Ilość betonu w ziemi, m3:
poz.75 <podkład> 8,782
poz.76 <ława fund.> 16,023
1,0 * 1,64 * poz.73E <kanał> 40,295
A  (obliczenia pomocnicze) =====

65,100
 
poz.73 + poz.74 <wykopane> 169,954
- poz.81A <beton> -65,100
B  (obliczenia pomocnicze) =====

104,854
Ilość gruntu przepuszczaln.(żwiru, piasku), m3:
poz.81B * 0,5 <50%> 52,427
C  (obliczenia pomocnicze) =====

52,427
 
poz.81B m3 104,854

RAZEM 104,854
82

d.1.3.1
KNNR 1
0214-05
analogia

B-03 Uformowanie nasypu pod pomieszczenia 0.22 i 0.23 oraz pod
zdaszony taras z ziemi pozostałej z wykopów

m3

 
Powierzchnia nasypu, m2:
7,05 * 9,59 + 1,6 * 4,27 <pom. 0.22> 74,442
4,89 * 5,24 + 0,24 * 4,21 <pom. 0.23> 26,634
3,0 * 13,5 <taras> 40,500
A  (obliczenia pomocnicze) =====

141,576
Ilość dowiezionej ziemi, m3:
0,47 * 561,076 <potrzeba na nasyp> m3 263,706
- (poz.73F - 366,298) <pozostało po zasypaniu fundam.> m3 196,344
5,153 <ubicie+zaokrąglenie> m3 5,153
B  (suma częściowa) ----------

m3 465,202
 
0,2<około> * poz.82A m3 28,315

RAZEM 493,518
83

d.1.3.1
KNR 2-02
1101-07

B-03 Uformowanie nasypu pod płyty żelbetowe z piasku o grubości
warstwy 15 cm

m3

 
0,15 * poz.82 m3 74,028

RAZEM 74,028
84

d.1.3.1
KNR 2-01
0236-02

B-03 Zagęszczenie nasypów pod płyty żelbetowe ubijakiem mecha-
nicznym

m3

poz.82 + poz.83 m3 567,546
RAZEM 567,546

85
d.1.3.1

KNR 2-02
1101-01

B-03 Ułożenie podkładu betonowego pod płyty żelbetowe m3

 
Powierz. plyt żelbet. m2:
21,2 * 21,2 <portyk> 449,440
1,65 * 4,7 <łącznik> 7,755
7,25 * 9,77 + 4,27 * 1,6 <pom. 0.22> 77,665
4,89 * 5,24 + 0,24 * 4,21 <pom. 0,23> 26,634
A  (obliczenia pomocnicze) =====

561,494
 
0,1 * poz.85A m3 56,149

RAZEM 56,149
86

d.1.3.1
KNR 2-02
0205-01

B-03 Wykonanie żelbetowych płyt fundamentowych m3

 
0,2 * poz.85A m3 112,299

RAZEM 112,299
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87
d.1.3.1

KNR 2-02
1106-07
analogia

B-03 Zazbrojenie płyt fundamentowych siatką stalową posadzkową m2

poz.85A m2 561,494
RAZEM 561,494

88
d.1.3.1

KNNR 2
0105-01

B-03 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w ławach
fundamentowych

t

 
4660,09 / 1000 <ława Ł1 i Ł2 - rys.KP-2> t 4,660
275 / 1000 <ława Ł3-szac.50kg/m3> t 0,275
830 / 1000 <ława/płyta kanału-szac.j.w.> t 0,830

RAZEM 5,765
89

d.1.3.1
KNNR 2
0105-03

B-03 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w ścianach t

 
5558,9 / 1000 <rys.KP-3> t 5,559
0 <ściana na ławie Ł3> t 0,000
0 <ściany kanału> t 0,000

RAZEM 5,559
1.3.2 Elementy w piwnicy
90

d.1.3.2
KNP 18
0418-01.03

B-03 Rozbiórka warstwy gruzobetonu lub ubitej ziemi w piwnicy o
grubości około 10 cm

m3

 
Pow. podłóg w pom. -1.01 do -1.17 m2:
507,6<wg zestaw.> 507,600
55,4<około 11% na ścianki żelbet.> 55,400
A  (obliczenia pomocnicze) =====

563,000
 
0,1 * poz.90A m3 56,300

RAZEM 56,300
91

d.1.3.2
KNR 4-01
0106-01

B-03 Pogłębienie piwnicy pod płyty żelbetowe, podszybie, słupy,
szyb i  pompę

m3

Głęb.wykopów w piwnicy, m:
0,01 <posadzka> 0,010
0,3 <płyta żelbetowa> 0,300
0,005 <szpryc> 0,005
0,15 <keramzyt> 0,150
A  (obliczenia pomocnicze) =====

0,465
 
poz.91A * poz.90A m3 261,795
0,6 * 2,35 * 2,77 <podszybie> m3 3,906
0,6 * 2,0 * 2,0 * 2 <pod słupy> m3 4,800
1,0 * 1,8 * 1,8 <pod pompę> m3 3,240
0,7* 2,45 * 2,83 <pod szyb> m3 4,853

RAZEM 278,594
92

d.1.3.2
KNNR 3
0201-02

B-03 Podbicie betonem o grubości do 50 cm ław fundamentowych
odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu, z od-
wozem nadmiaru ziemi i złożeniem jej na budowie w celu
uformowania tarasu

m3

 
0,5 * 0,6 * poz.103 * 0,5 <szacunkowo 50%> m3 50,544

RAZEM 50,544
93

d.1.3.2
KNR 2-02
0603-01+
02

B-03 Dwukrotna izolacja podbicia fundamentów emulsją asfaltową m2

 
(0,5 + 0,2) * 2 * poz.103 * 0,5 m2 235,872

RAZEM 235,872
94

d.1.3.2
KNR AT-04
0101-02

B-03 Ułożenie na zasypanym drenażu warstwy z geowłókniny se-
paracyjnej

m2

poz.90A m2 563,000
RAZEM 563,000
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95
d.1.3.2

KNR 2-02
1101-07

B-03 Osadzenie warstwy keramzytu o grubości 15 cm po zagęsz-
czeniu

m3

0,15 * poz.90A m3 84,450
RAZEM 84,450

96
d.1.3.2

KNNR-W 2
W0804-01
analogia

B-03 Wykonanie szprycu cementowego na warstwie keramzytu -
współcz. do R = 1,5 (utrudnienia)

m2

 
poz.90A <piwnica-warstwy P1> m2 563,000

RAZEM 563,000
97

d.1.3.2
KNR 2-02
1101-01

B-03 Wykonanie podkładów z betonu zwykłego w miejscach bez
keramzytu

m3

 
0,1 * 2,35 * 2,77 <podszybie> m3 0,651
0,1 * 2,0 * 2,0 * 2 <pod słupy> m3 0,800
0,1 * 1,8 * 1,8 <pod pompę> m3 0,324
0,1* 2,45 * 2,83 <pod szyb> m3 0,693

RAZEM 2,468
98

d.1.3.2
KNR 2-02
0239-02
analogia

B-03 Wykonanie z betonu wodoszczelnego żelbetowego zagłębie-
nia na pompę - współcz. do R = 1,5 (utrudnienia)

m3

 
0,16 * (1,0 + 0,16) * 1,0 * 4 m3 0,742

RAZEM 0,742
99

d.1.3.2
KNR-W 2-
02 0203-04
analogia

B-03 Wykonanie z betonu wodoszczelnego żelbetowych płyt podło-
gowych o grubości 30 cm i stóp pod słupy - współcz. do R=
1,5 (utrudnienia)

m3

 
0,3 * poz.90A <w świetle ścian> m3 168,900
0,3 * 0,15 * poz.103A <wgłębienia w scianach> m3 15,163
0,3 * 2,0 * 2,0 * 2 <pod słupy> m3 2,400
0,45 * (1,85 + 2,23) * 2 <szyb windy> m3 3,672
0,16 * 1,0 * 1,0 * 4 <zagł.pod pompę> m3 0,640
0,3 * 2,35 * 2,77 <szyb windy> m3 1,953

RAZEM 192,728
100

d.1.3.2
KNR-W 2-
02 0208-01

B-03 Wykonanie słupów żelbetowych z betonu zwykłego - współcz.
do R = 1,5 (utrudnienia)

m3

 
0,50 * 0,50 * 3,0 * 2 m3 1,500

RAZEM 1,500
101

d.1.3.2
KNR-W 2-
02 0207-
01+07

B-03 Wykonanie ściany żelbetowej o grubości 30 cm z betonu wo-
doszczelnego - współcz. do R = 1,5 (utrudnienia)

m2

 
3,24 * 7,1 m2 23,004

RAZEM 23,004
102

d.1.3.2
ZKNR C-2
0703-05

B-03 Osadzenie kotew mocujących ściany "białej wanny" do ścian
istniejących w piwnicy

szt.

 
poz.103A * 3 szt. 1010,880
9,12<zaokrąglenie> szt. 9,120

RAZEM 1020,00
0

103
d.1.3.2

KNR-W 2-
02 0207-03

B-03 Wykonanie żelbetowych ścian "białej wanny" o grubości 12
cm i wysokości 100 cm z betonu wodoszczelnego - współcz.
do R = 2,0 (utrudnienia)

m2

 
Długość ścian szczelnej wanny, m:
<pom.-1.1> (10,3 + 112,62) * 2 - 2,75 + 0,82
<pom.-1.2> (1,98 + 5,7) * 2 15,360
<pom.-1.3> (1,92 + 5,9) * 2 15,640
<pom.-1.4> (5,18 + 6,23) * 2 22,820
<pom.-1.5> <szyb windy>
<pom.-1.6> (6,88 + 7,51) * 2 + 0,46 * 4 + (0,41 + 0,99) * 2 33,420
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<pom.-1.7> (6,88 + 7,59) * 2 + 0,38 * 2 + 0,5 * 2 + (0,36 +
0,99) * 2

33,400

<pom.-1.8> (6,43 + 8,39) * 2 29,640
<pom.-1.8> (0,78 + 0,54) / 2 * 8 + 0,38 * 6 7,560
<pom.-1.9> (2,97 + 3,0) * 2 11,940
<pom.-1.10> (2,94 + 5,09) * 2 16,060
<pom.-1.11> (2,94 + 5,09) * 2 16,060
<pom.-1.12> (3,32 + 5,14) * 2 16,920
<pom.-1.13> (4,45 + 7,96) * 2 24,820
<pom.-1.14> (4,93 + 7,96) * 2 25,780
<pom.-1.15> (4,93 + 7,96) * 2 25,780
<pom.-1.16> (4,78 + 7,96) * 2 25,480
<pom.-1.17> (2,96 + 5,18) * 2 16,280
A  (obliczenia pomocnicze) =====

336,960
 
1,0<wys.wanny> * poz.103A m2 336,960

RAZEM 336,960
104

d.1.3.2
KNR 4-01
0203-03

B-03 Wypełnienie betonem wodoszczelnym wnęk między ścianami
murowanymi i ściankami żelbetowymi

m3

 
Dług.wnęk między ścian.murow.i żebet. m:
<pom.-1.12> 1,31 * 2 2,620
<pom.-1.13> 1,87 1,870
<pom.-1.14> 1,01 + 1,87 2,880
<pom.-1.15> 1,87 + 1,16 3,030
<pom.-1.16> 1,03 * 2 2,060
<pom.-1.17> 1,38 + 1,49 + 1,64 + 2,32 + 2,07 8,900
A  (obliczenia pomocnicze) =====

21,360
 
0,32<śred.> * 1,0 * poz.104A m3 6,835

RAZEM 6,835
105

d.1.3.2
KNR 2-02
0617-03

B-03 Uszczelnienie przerw roboczych w ścianach "białej wanny"
poziomych i pionowych taśmą dylatacyjną z PVC o szerokoś-
ci 350 mm

m

 
poz.103A <poziome> m 336,960
1,0 * 20 <szacunk.-pionowe> m 20,000

RAZEM 356,960
106

d.1.3.2
KNR BC-
02 0318-
01+analiza
własna

B-03 Montaż węży iniekcyjnych do uszczelnienia między ścianami "
białej wanny" i ścianami istniejącymi wraz z wtłoczeniem
iniektu (współcz. do R = 2,0 - wtłoczenie)

m

 
poz.103A * 2 <dług.ścian "b.wanny"> m 673,920
6,08 <wgłębienia+zaokrąglenie> m 6,080
1,0 * 20 <szacunk.przerwy pionowe> m 20,000

RAZEM 700,000
107

d.1.3.2
KNR BC-
02 0318-02

B-03 Montaż węży iniekcyjnych - dodatek na obsadzenie pakerów szt.

50<szacunkowo> szt. 50,000
RAZEM 50,000

108
d.1.3.2

KNR-W 2-
02 0259-02

B-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami płyt podłogowych,
ścian "wanny", słupów i ściany o grubości 30 cm

t

 
750,22 / 1000 <PŻP-01> t 0,750
1694,39 / 1000 <SC-01+SC-02> t 1,694
157,39 / 1000 <Ż-1> t 0,157
506,32 / 1000 <PŻP-02> t 0,506
491,5 / 1000 <PŻP-03> t 0,492
139,39 / 1000 <PŻP-04> t 0,139
404,86 / 1000 <PŻP-05> t 0,405
186,52 / 1000 <PŻP-06> t 0,187
242,25 / 1000 <PŻP-07> t 0,242
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255,46 / 1000 <PŻP-08> t 0,255
257,18 / 1000 <PŻP-09> t 0,257
257,18 / 1000 <PŻP-10> t 0,257
191,70 / 1000 <PŻP-11> t 0,192
376,22 / 1000 <PŻP-12 - przy windzie> t 0,376
299,10 / 1000 <PŻP-13> t 0,299
113,92 / 1000 <Ż-1> t 0,114
299,10 / 1000 <PŻP-14> t 0,299
159,68 / 1000 <Ż-2> t 0,160
439,16 / 1000 <PŻP-15> t 0,439
104,08 / 1000 <Ż-1> t 0,104
320 / 1000 <PŻP-16 - podszybie> t 0,320
645,65 / 1000 <słupy> t 0,646

RAZEM 8,291
109

d.1.3.2
KNNR 2
0105-03

B-03 Montaż siatek zbrojeniowych w  płytach podłogowych, ścia-
nach "wanny" i ścianie o grubości 30 cm

t

 
5385,6 / 1000 <PŻP-01> t 5,386
3049,4 / 1000 <SC-01, SC-02> t 3,049
572,2 / 1000 <PŻP-02> t 0,572
538,6 / 1000 <PŻP-03> t 0,539
437,6 / 1000 <PŻP-04> t 0,438
673,2 / 1000 <PŻP-05> t 0,673
807,8 / 1000 <PŻP-06> t 0,808
1548,4 / 1000 <PŻP-07> t 1,548
1750,3 / 1000 <PŻP-08> t 1,750
1750,3 / 1000 <PŻP-09> t 1,750
1750,3 / 1000 <PŻP-10> t 1,750
841,5 / 1000 <PŻP-11> t 0,842
1582,0 / 1000 <PŻP-12-przy windzie> t 1,582
2288,9 / 1000 <PŻP-13> t 2,289
2288,9 / 1000 <PŻP-14> t 2,289
2221,6 / 1000 <PŻP-15> t 2,222
250 / 1000 <PŻP-16> <podszybie> t 0,250

RAZEM 27,737
1.3.3 Stropy żelbetowe
110

d.1.3.3
KNR 4-01
0428-03

B-03 Rozebranie posadzek z desek m2

 
128,45 + 32,29 <pom. 0.24 i 0.25> m2 160,740
10,38 + 10,35 <pom. 0.26 i 0.27> m2 20,730
104,58<pom. 0.32> m2 104,580
31,09 + 10,41 + 32,98 + 34,56 + 5,37 <pom.1.1 - 1.4 i 1.8> m2 114,410

RAZEM 400,460
111

d.1.3.3
KNR 4-01
0428-04

B-03 Rozebranie legarów drewnianych m

poz.110 * 0,7<współcz.wypełnienia> m 280,322
RAZEM 280,322

112
d.1.3.3

KNR 4-01
0429-02

B-03 Rozebranie zasypek w stropach m2

poz.110 m2 400,460
RAZEM 400,460

113
d.1.3.3

KNR 4-01
0429-07

B-03 Rozebranie belek stropowych m

poz.110 * 0,5<współcz.wypełnienia> m 200,230
RAZEM 200,230

114
d.1.3.3

KNR 4-01
0816-06

B-03 Rozebranie posadzki z deszczułek m2

104,58<pom. 0.32> m2 104,580
RAZEM 104,580

115
d.1.3.3

KNR 4-01
0352-03

B-03 Rozebranie stropu odcinkowego m2

poz.114 m2 104,580
RAZEM 104,580
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116
d.1.3.3

KNR 4-01
0352-06

B-03 Rozebranie belek stropowych stalowych w stropie odcinko-
wym

m

 
7,1 * 20<szacunkowo> m 142,000

RAZEM 142,000
117

d.1.3.3
KNR 4-01
0519-04

B-03 Rozebranie wszystkich warstw papy na balkonach m2

4,11 * 6,35 + 4,14 * 6,80 m2 54,251
RAZEM 54,251

118
d.1.3.3

KNR 4-04
0305-03
analogia

B-03 Rozebranie pozostałych stropów wraz z podłogami - pod no-
we stropy żelbetowe

m3

 
Powierz.nowych stropów żelbetowych, m2:
poz.120A <nad piwnicą - grub. 15 cm> 188,734
poz.120B <nad parterem - grub. 15 cm> 421,058
poz.120C <nad piętrem - grub. 15 cm> 165,522
poz.121A <nowe stropy o grub. 20 cm> 387,797
A  (obliczenia pomocnicze) =====

1163,111
Powierz. stropów do rozbiórki, m2:
poz.118A <zaprojektowane nowe żelbetowe> 1163,111
- poz.110 <rozebrane drewniane i odcinkowy> -400,460
B  (obliczenia pomocnicze) =====

762,651
 
0,2 * poz.118B m3 152,530

RAZEM 152,530
119

d.1.3.3
KNR 4-01
0336-07

B-03 Wykucie w ścianach bruzd do osadzenia stropów żelbeto-
wych

m

 
Nad piwnicą - grub. 15 cm:
<PŻS-02> (2,94 + 5,09) * 2 16,060
<PŻS-03> (1,96 + 5,85) * 2 15,620
<PŻS-04> (2,94 + 5,09) * 2 16,060
<PŻS-05> (2,97 + 3,0) * 2 11,940
<PŻS-05> (2,97 + 3,0) * 2 11,940
<PŻS-05> (1,7 + 3,11) * 2 9,620
<PŻS-06> 0,93 + 5,18 + 2,19 8,300
<PŻS-07> 1,86 + 5,18 + 2,56 9,600
<PŻS-08> (2,5 + 6,88) * 2 * 3 56,280
<PŻS-09> (2,53 + 6,88) * 2 * 3 56,460
A  (obliczenia pomocnicze) =====

211,880
Nad parterem - grub. 15 cm:
<PŻS-10> (3,28 + 5,05) * 2 16,660
<PŻS-11> (5,25 + 6,74) * 2 23,980
<PŻS-12> (1,98 + 5,82) * 2 15,600
<PŻS-14> (1,94 + 5,93) * 2 15,740
<PŻS-15> 1,59 + 6,47 + 5,17 + 1,52 14,750
<PŻS-16> (3,39 + 5,49) * 2 17,760
<PŻS-17> (5,09 + 5,12) * 2 20,420
<PŻS-18> (3,85 + 5,45) * 2 18,600
<PŻS-19> (5,46 + 8,31) * 2 27,540
<PŻS-20> (4,41 + 4,84) * 2 18,500
<PŻS-21> (5,21 + 13,64) * 2 37,700
<PŻS-22> (5,62 + 11,92) * 2 35,080
<PŻS-23> (5,66 + 7,73) * 2 26,780
B  (obliczenia pomocnicze) =====

289,110
Nad piętrem - grub. 15 cm:
<PŻS-24> (1,94 + 5,93) * 2 15,740
<PŻS-25> (5,25 + 6,43) * 2 23,360
<PŻS-27> 3,11 + 6,34 + 5,14 + 1,52 16,110
<PŻS-28> (5,28 + 5,44) * 2 21,440
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<PŻS-29> (5,46 + 11,21) * 2 33,340
<PŻS-30> (1,98 + 5,84) * 2 15,640
C  (obliczenia pomocnicze) =====

125,630
Stropy o grub. 20 cm
<PŻS-01> (10,3 + 12,77) * 2 46,140
<PŻS-13> (6,34 + 10,58) * 2 33,840
<PŻS-26 i 31> (10,38 + 11,38) * 2 43,520
D  (obliczenia pomocnicze) =====

123,500
 
poz.119A + poz.119B + poz.119C + poz.119D <w świetle
ścian>

m 750,120

(poz.119A + poz.119B + poz.119C + poz.119D) * 0,06 <za-
głęb.pod osadzenie>

m 45,007

RAZEM 795,127
120

d.1.3.3
KNR 2-02
0216-02+
05

B-03 Wykonanie żelbetowych płyt stropowych o grubości 15 cm -
współcz. do R = 1,5 (utrudnienia)

m2

 
Nad piwnicą:
<PŻS-02> 2,94 * 5,09 14,965
<PŻS-03> 1,96 * 5,85 11,466
<PŻS-04> 2,94 * 5,09 14,965
<PŻS-05> 2,97 * 3,0 8,910
<PŻS-05> 2,97 * 3,0 8,910
<PŻS-05'> 1,7 * 3,11 5,287
<PŻS-06> 2,19 * 5,18 - 1,27 * 1,62 9,287
<PŻS-07> 2,56 * 5,18 - 0,69 * 1,62 - 0,55 * 1,85 11,126
<PŻS-08> 2,5 * 6,88 * 3 51,600
<PŻS-09> 2,53 * 6,88 * 3 52,219
A  (obliczenia pomocnicze) =====

188,734
Nad parterem:
<PŻS-10> 3,28 * 5,05 16,564
<PŻS-11> 5,25 * 6,74 35,385
<PŻS-12> 1,98 * 5,82 11,524
<PŻS-14> 1,94 * 5,93 11,504
<PŻS-15> 5,17 * 6,47 - 1,62 * 3,08 - 1,87 * 1,96 - 1,85 * 2,23 20,670
<PŻS-16> 3,39 * 5,49 18,611
<PŻS-17> 5,09 * 5,12 26,061
<PŻS-18> 3,85 * 5,46 - 2,05 * 2,32 16,265
<PŻS-19> 5,46 * 8,31 45,373
<PŻS-20> 3,35 * 4,84 + 0,71 * 1,41 + 0,17 * 1,41 17,455
<PŻS-21> 5,21 * 13,64 71,064
<PŻS-22> 5,62 * 11,92 66,990
<PŻS-23> 7,20 * 8,41 + 0,53 * 2,75 + 0,29 * 5,46 63,593
B  (obliczenia pomocnicze) =====

421,058
Nad piętrem:
<PŻS-24> 1,94 * 5,93 11,504
<PŻS-25> 5,25 * 6,43 33,758
<PŻS-27> 5,14 * 6,34 - 1,62 * 3,08 - 1,74 * 2,06 24,014
<PŻS-28> 5,28 * 5,44 28,723
<PŻS-29> 5,39 * 7,79 + 5,46 * 3,43 - 2,05 * 2,32 55,960
<PŻS-30> 1,98 * 5,84 11,563
C  (obliczenia pomocnicze) =====

165,522
 
poz.120A + poz.120B + poz.120C <w świetle ścian> m2 775,314
(poz.120A + poz.120B + poz.120C) * 0,1<osadzenie> m2 77,531

RAZEM 852,845
121

d.1.3.3
KNR 2-02
0216-02+
05

B-03 Wykonanie żelbetowych płyt stropowych o grubości 20 cm  -
współcz. do R = 1,5 (utrudnienia)

m2
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 
<PŻS-01> 10,3 * 12,77 131,531
<PŻS-13> 6,34 * 10,58 67,077
<PŻS-21> 5,21 * 13,64 71,064
<PŻS-26 i 31> 10,38 * 11,38 118,124
A  (obliczenia pomocnicze) =====

387,797
 
poz.121A <w swietle ścian> m2 387,797
poz.121A * 0,08 <osadzenie> m2 31,024

RAZEM 418,821
122

d.1.3.3
KNR 4-01
0346-04
analogia

B-03 Wykucie w ścianach gniazd dla żelbetowych belek, żeber i
nadproży - krotność = 3 bo większe gniazda
Krotność = 3

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

123
d.1.3.3

KNR 2-02
0210-04

B-03 Wykonanie żelbetowych belek, żeber i nadproży - współcz. do
R = 1,5 (utrudnienia)

m3

 
0,5 * 0,6 * 10,6 * 2 <Ż1> m3 6,360
0,5 * 0,6 * 8,6 <Ż1> m3 2,580
0,4 * 0,5 * (16,0 - 0,6) <Ż2> m3 3,080
0,5 * 0,5 * 10,9 <BŻ1> m3 2,725
0,5 * 0,5 * 10,8 * 2 <BŻ2> m3 5,400
0,3 * 0,5 * 6,1 <BŻ4> m3 0,915
0,25 * 0,75 * 5,1 <BŻ5> m3 0,956
0,5 * 0,8 * 11,2 <BŻ6> m3 4,480
0,45 * 0,5 * 6,1 <BŻ7> m3 1,373
0,3 * 0,3 * 5,0 <NŻ01> m3 0,450

RAZEM 28,319
124

d.1.3.3
KNR-W 2-
02 0259-02

B-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami stropów t

Wg zestawienia zbrojenia:
3902,56 / 1000 <nad piwnicą> t 3,903
8071,84 / 1000 <nad parterem> t 8,072
2087,29 / 1000 <nad piętrem> t 2,087

RAZEM 14,062
125

d.1.3.3
KNNR 2
0105-03

B-03 Montaż siatek zbrojeniowych w stropach t

Nad piwnicą:
3480,4 / 1000 <PŻS-01> t 3,480
206,1 / 1000 <PŻS-02> t 0,206
204,8 / 1000 <PŻS-03> t 0,205
273,8 / 1000 <PŻS-04> t 0,274
162,4 / 1000 <PŻS-05> t 0,162
96,3  / 1000 <PŻS-05'> t 0,096
170,0 / 1000 <PŻS-06> t 0,170
212,0 / 1000 <PŻS-07> t 0,212
942,1 / 1000 <PŻS-08> t 0,942
953,5 / 1000 <PŻS-09> t 0,954
 
Nad parterem:
290,6 / 1000 <PŻS-10> t 0,291
620,8 / 1000 <PŻS-11> t 0,621
202,0 / 1000 <PŻS-12> t 0,202
1952,6 / 1000 <PŻS-13> t 1,953
201,8 / 1000 <PŻS-14> t 0,202
309,7 / 1000 <PŻS-15> t 0,310
326,5 / 1000 <PŻS-16> t 0,327
457,2 / 1000 <PŻS-17> t 0,457
283,8 / 1000 <PŻS-18> t 0,284
790,1 / 1000 <PŻS-19> t 0,790
321,8 / 1000 <PŻS-20> t 0,322
2065,5 / 1000 <PŻS-21> t 2,066
1175,3 / 1000 <PŻS-22> t 1,175
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1115,5 / 1000 <PŻS-23> t 1,116
 
Nad piętrem:
107,3 / 1000 <PŻS-24> t 0,107
617,0 / 1000 <PŻS-25> t 0,617
3913,2 / 1000 <PŻS-26 i 31> t 3,913
442,4 / 1000 <PŻS-27> t 0,442
524,0 / 1000 <PŻS-28> t 0,524
570,5 / 1000 <PŻS-29> t 0,571

RAZEM 22,989
1.3.4 Szyby windowe
126

d.1.3.4
KNR 2-02
0207-04 +
07

B-03 Wykonanie żelbetowych ścian szybów o grubości 15 cm -
współcz. do R = 1,5 (utrudnienia)

m2

 
(1,75 + 2,32) * 2 * 10,5 <winda krótsza> m2 85,470
(1,85 * 1,83) * 2 * 10,5 <winda dłuższa> m2 71,096

RAZEM 156,566
127

d.1.3.4
KNR 2-02
0216-02+
05

B-03 Wykonanie żelbetowych płyt stropowych nad szybami -
współcz. do R = 1,5 (utrudnienia)

m2

 
2,16 * 2,39 <winda krótsza> m2 5,162
1,85 * 2,23 <winda dłuższa> m2 4,126

RAZEM 9,288
128

d.1.3.4
KNR-W 2-
02 0259-02

B-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia szybów prętami t

 
poz.129 * 0,15 <15%> t 0,389

RAZEM 0,389
129

d.1.3.4
KNNR 2
0105-03

B-03 Montaż siatek zbrojeniowych w szybach windowych t

 
Powierzchnia szybów-około, m2:
poz.126 + poz.127 165,854
- 1,1 * 2,1 * (2 + 3) <drzwi> -11,550
A  (obliczenia pomocnicze) =====

154,304
 
poz.129A * 7,31<kg/m2 siatki 10mm/15cm> * 1,15<zakładki>
* 2<podwójnie> /1000

t 2,594

RAZEM 2,594
1.3.5 Schody wewnętrzne
130

d.1.3.5
KNR 4-01
0346-04
analogia

B-03 Wykucie w ścianach gniazd dla żelbetowych belek podesto-
wych - krotność = 3 bo większe gniazda
Krotność = 3

szt

 
2 <SCH-01> szt 2,000
2 <SCH-03> szt 2,000

RAZEM 4,000
131

d.1.3.5
KNR 2-02
0218-07

B-03 Wykonanie przy schodach żelbetowych belek podestowych m3

 
0,25 * 0,3 * 3,78 <SCH-01> m3 0,284
0,20 * 0,25 * (0,2 + 1,62 + 0,15) <SCH-03> m3 0,099

RAZEM 0,382
132

d.1.3.5
KNR 2-02
0218-02

B-03 Wykonanie żelbetowych schodów wewnętrznych m2

 
3,36 * 1,4 <SCH-01> m2 4,704
1,68 * 1,4 <SCH-02> m2 2,352
3,64 * 1,62 <SCH-03.1> m2 5,897
3,08 * 1,62 <SCH-03.2> m2 4,990
3,08 * 1,62 <SCH-03.3> m2 4,990
1,68 * 1,71 <SCH-04.1> m2 2,873
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1,96 * 1,87 <SCH-04.2> m2 3,665
0,44 * 1,74 <SCH-04.3> m2 0,766

RAZEM 30,236
133

d.1.3.5
KNR 2-02
0216-02

B-03 Wykonanie przy schodach żelbetowych płyt podestowych gru-
bości 15 cm

m2

 
1,62 * 1,87 + 1,62 * 1,74 <SCH-04> m2 5,848

RAZEM 5,848
134

d.1.3.5
KNR-W 2-
02 0259-02

B-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów wewnętrznych t

 
<SCH-01> 77,0 / 1000 t 0,077
<SCH-02> 18,0 / 1000 t 0,018
<SCH-03.1> 185,0 / 1000 t 0,185
<SCH-03.2> 180,0 / 1000 t 0,180
<SCH-03.3> 216,0 / 1000 t 0,216
<SCH-04.1> 267,0 / 1000 t 0,267
<SCH-04.2> 195,0 / 1000 t 0,195
<SCH-04.3> 151,0 / 1000 t 0,151

RAZEM 1,289
1.3.6 Schody zewnętrzne
135

d.1.3.6
KNR-W 4-
01 1401-02
analogia

B-03 Rozebranie schodów zewnętrznych i podestów przy schodach m3

 
0,3<śred.> * 6,17 * 15,28 <schody i podest wej.płn.> m3 28,283
0,3<śred.> * 1,65 * 4,17 + 0,4 * 1,2 * 1,11 <schody, podest i
murek-wej.płd.>

m3 2,597

RAZEM 30,880
136

d.1.3.6
KNNR 1
0209-02

B-03 Wykonanie wykopów dla schodów zewnętrznych m3

 
0,9<śred.> * 1,05 * (4,91 + 5,82) / 2 <wejście płn.> m3 5,070
0,9<śred.> * 1,05 * (13,88 + 14,58) / 2 <wejście płn.> m3 13,447
0,9<śred.> * 1,2 * 4,17 <wejście płd.> m3 4,504
1,7<śred.> * (1,5 + 0,2 + 0,6) * (4,1 + 0,6) <do węzła cieplne-
go>

m3 18,377

RAZEM 41,398
137

d.1.3.6
KNR 2-02
1101-01

B-03 Ułożenie podkładu z betonu zwykłego C8/10 (B-10) o grubości
10 cm

m3

 
0,1 * 1,2 * (4,91 + 5,82) / 2 <wejście płn.> m3 0,644
0,1 * 1,2 * (13,88 + 14,58) / 2 <wejście płn.> m3 1,708
0,1 * 1,5 * 4,17 <wejście płd.> m3 0,626
0,1 * (1,5 + 0,2 + 0,6) * (4,1 + 0,6) <do węzła cieplnego> m3 1,081

RAZEM 4,058
138

d.1.3.6
KNR 2-02
0202-01

B-03 Wybetonowanie żelbetowych ław fundamentowych pod scho-
dy

m3

 
0,4 * 0,3 * 2,02 * 2 <Ł4> m3 0,485
0,26 * 0,3 * 1,32  <Ł5> m3 0,103
0,24 * 0,96 * (5,82 + 14,58 + 3,6) <wej.płn.> m3 5,530
0,24 * 0,9 * 4,56 <wej.płd.> m3 0,985
0,24 * 0,9 * 1,7 <węzeł cieplny> m3 0,367

RAZEM 7,470
139

d.1.3.6
KNR-W 2-
02 0228-01

B-03 Wykonanie żelbetowych podstaw ścian oporowych wejścia do
węzła

m3

 
0,4 * 0,4 * (1,1 + 4,1) m3 0,832

RAZEM 0,832
140

d.1.3.6
KNR-W 2-
02 0229-04

B-03 Wykonanie żelbetowych części pionowych ścian oporowych
wejścia do węzła

m3

0,3 * 1,5 * (1,1 + 4,1) m3 2,340
RAZEM 2,340
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

141
d.1.3.6

KNR 2-02
0603-01+
02

B-03 Dwukrotna izolacja elementów żelbetowych emulsją asfaltową m2

 
0,3 * 2,0 * 2 + 0,3 * 0,4 * 4 <Ł4> m2 1,680
0,3 * 1,32 + 0,26 * 0,3 * 2 <Ł5> m2 0,552
0,96 * (5,82 + 14,58 + 3,6) * 2 <wej.płn.> m2 46,080
(0,9 * 4,56 * 2) + 0,24 * 0,9 * 2 <wej.płd.> m2 8,640
0,9 * (1,1 + 4,1) * 2 + 0,24 * 0,9 * 2 <węzeł-ława> m2 9,792
1,9 * (1,1 + 4,1) + 0,3 * 1,9 * 2 <węzeł-ściana> m2 11,020
12,236<reszta-w przybliżeniu> m2 12,236

RAZEM 90,000
142

d.1.3.6
KNR 2-02
0218-01

B-03 Wykonanie żelbetowych schodów zewnętrznych m3

 
(0,12 + 0,27) / 2 * 1,18 * (5,82 + 14,58 + 3,6) <wejście płn.> m3 5,522
(0,12 + 0,27) / 2 * 1,5 * 4,17 + 0,4 * 1,7 * 1,2 <wejście płd.> m3 2,036
(0,15 + 0,3) / 2 * 2,85 * 1,5 <węzeł cieplny> m3 0,962

RAZEM 8,520
143

d.1.3.6
KNR 2-02
0202-04

B-03 Wykonanie żelbetowych płyt podestowych m3

 
0,15 * 4,98 * 13,18 <wej.płn.> m3 9,845
0,15 * 2,10 * 4,17 <wej.płd.> m3 1,314
0,15 * 1,5 * 1,5 <węzeł cieplny> m3 0,338

RAZEM 11,497
144

d.1.3.6
KNR-W 2-
02 0259-02

B-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów zewnętrznych,
ścian oporowych i podestów

t

 
Przyjmuję 180 kg zbrojenia / m3 betonu:
(poz.138 + poz.139 + poz.140 + poz.142 + poz.143) * 180 /
1000

t 5,519

RAZEM 5,519
145

d.1.3.6
KNR 2-02
0603-01+
02

B-03 Dwukrotna izolacja elementów żelbetowych emulsją asfaltową m2

 
2,5 *  (1,3 + 4,1) <ściany oporowe> m2 13,500
10,0 <reszta-w przybliżeniu> m2 10,000

RAZEM 23,500
146

d.1.3.6
KNNR 1
0214-05

B-03 Zasypanie wykopów dla schodów zewnętrznych z zagęszcze-
niem ubijakiem mechanicznym

m3

 
poz.136 <wykopane> m3 41,398
- poz.137 <podkład> m3 -4,058
- (poz.138 + poz.139 + poz.140 + poz.142) <żelbet> m3 -19,162
- (2,33 * 1,5 * 1,5 + 1,2<śred.> * 1,5 * 2,39) <pustka> m3 -9,545

RAZEM 8,634
1.4 Elementy stalowe

1.4.1 Remont budynku
147

d.1.4.1
KNR 4-01
0346-04
analogia

B-04 Wykucie w ścianach gniazd dla belek stalowych szt

 
8 <strop nad sceną> szt 8,000
8 <strop nad salą konferencyjną> szt 8,000
1 <dla balkonu środkowego> szt 1,000
7 + 7 <dla balkonów bocznych> szt 14,000
2 <dla schodów SCH-02> szt 2,000

RAZEM 33,000
148

d.1.4.1
KNR 2-05
0115-04

B-04 Montaż stalowej konstrukcji stropu nad sceną - współcz do R
= 1,8  (bez żurawia)

t

 
<HEB 320> 127,0<kg/m> * 10,9 * 2 <m> / 1000 t 2,769
<HEB 100> 20,4<kg/m> * 1,285 * 16 <m> / 1000 t 0,419
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<HEB 100> 20,4<kg/m> * 3,189 * 9 <m> / 1000 t 0,586
0,226 <reszta+zaokrąglenie> t 0,226

RAZEM 4,000
149

d.1.4.1
KNR 4-01
0313-05
analogia

B-04 Osadzenie belek stalowych w stropie zabytkowym nad salą
konferencyjną - współcz. do R = 2,0 (bez żurawia, utrudnie-
nia)

m

 
Masa belek, t:
<HEB 280> 103,0 <kg/m> * 29,36<m> / 1000 3,024
0,176 <odpad+zaokrąglenie> 0,176
A  (obliczenia pomocnicze) =====

3,200
 
7,34 * 4 m 29,360

RAZEM 29,360
150

d.1.4.1
KNR 4-01
0313-05
analogia

B-04 Osadzenie belek stalowych przy schodach SCH-02 i przy bal-
konie środkowym - współcz. do R = 1,5 (bez żurawia)

m

 
Masa belek, kg:
<IPN 160> 17,9 * 3,6 * 2 128,880
<IPN 340> 68,0 * 8,56 582,080
<odpad+zaokrąglenie> 34,04 34,040
A  (obliczenia pomocnicze) =====

745,000
 
<IPN 160 - schody> 3,6 * 2 m 7,200
<IPN 340 - balkon> 8,56 m 8,560

RAZEM 15,760
151

d.1.4.1
KNR 2-05
0115-08

B-04 Montaż stalowej konstrukcji wzmacniającej balkony boczne -
współcz do R = 2,0 (bez żurawia, utrudnienia)

t

 
Długość belek z IPN 160, m:
2,08 + 2,17 + 2,26 + 2,35 + 2,45 + 2,53 + 2,62 16,460
2,34 + 2,43 + 2,52 + 2,61 + 2,71 + 2,8 + 2,88 18,290
A  (obliczenia pomocnicze) =====

34,750
 
<IPN 160> 15,8<kg/m> * 34,75<m> / 1000 t 0,549
<C 160> 18,8<kg/m> * 6,69 * 2<m> / 1000 t 0,252
0,099 <reszta+zaokrąglenie> t 0,099

RAZEM 0,900
152

d.1.4.1
KNR 2-05
0115-08
analogia

B-04 Montaż w pomieszczeniu nr 0.20 konstrukcji stalowej scho-
dów - współcz. do R = 1,5 (bez żurawia

t

 
2141,2 /1000 <wg zestaw.> t 2,141

RAZEM 2,141
153

d.1.4.1
ZKNR C-2
0703-06
analogia

B-04 Osadzenie w fundamenach kotew do zamocowania słupów
stalowych pod w. wym. schody

szt.

 
8 * 4 szt. 32,000

RAZEM 32,000
154

d.1.4.1
ZKNR C-2
0702-01

B-04 Wykonanie podlewek pod słupami stalowymi m2

 
0,4 * 0,4 * 8 m2 1,280

RAZEM 1,280
155

d.1.4.1
KNR-W 2-
02 1208-01
analogia

B-04 Montaż na w. wym. schodach stalowych balustrady ze stali
nierdzewnej z wypełnieniem szkłem podwójnym bezpiecznym

m

 
2,84 + 5,56 + 1,67 + 0,27 + 0,1 + 0,2 m 10,640

RAZEM 10,640
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156
d.1.4.1

analiza
własna

B-04 Montaż w pomieszczeniu nr 1.14 stalowej pochylni dla niepeł-
nosprawnych wraz ze spocznikiem i balustradami

m2

 
Powierzchnia rzutu pochylni:
1,4 * (1,48 + 7,77) <biegi> m2 12,950
1,5 * 1,5 <spocznik> m2 2,250

RAZEM 15,200
157

d.1.4.1
analiza
własna

B-04 Montaż w pomieszczeniu nr 1.14 stalowych schodów wraz z
balustradami

m2

 
Powierzchnia rzutu schodów:
1,28 * 2,72 m2 3,482

RAZEM 3,482
158

d.1.4.1
KNNR 2
1403-02

B-04 Malowanie uzupełniające farbą gruntową przeciwrdzewną ele-
mentów stalowych po montażu

m2

 
poz.159 * 0,1 <10%> m2 20,428

RAZEM 20,428
159

d.1.4.1
KNNR 2
1403-02
analogia

B-04 Wielokrotne malowanie elementów stalowych farbą ognioch-
ronną pęczniejącą do uzyskania odporności ogniowej R60 wg
PN-EN 13501-1
Krotność = 10

m2

 
Powierz.elem.stalowych, m2:
Strop nad sceną:
<HEB 320> 1,77 * 10,9 * 2 m2 38,586
<HEB 100> 0,567 * 1,285 * 16 m2 11,658
<HEB 100> 0,567 * 3,189 * 9 m2 16,273
Strop nad salą konferencyjną:
<HEB 280> 1,62 * 7,34 * 4 m2 47,563
Schody SCH-02:
<IPN 160> 0,575 * 3,6 * 2 m2 4,140
Balkon środkowy:
<IPN 340> 1,15 * 8,56 m2 9,844
Balkony boczne:
<IPN 160> 0,575 * 34,75 m2 19,981
<C160> 0,546 * 6,69 * 2 m2 7,305
Schody stalowe:
<C200> 0,661 * (5,16 + 2,85 + 1,4 + 1,665 + 5,555 + 0,125 +
1,235) * 2

m2 23,783

<HEA100> 0,561 * 1,4 * 2 m2 1,571
<Rk120x120x12> 0,48 * (1,89 * 4 + 3,89 + 4,4) m2 7,608
<Blacha> 0,35 * 0,35 * 2 + 0,27 * 0,27 * 6 + 0,075 * 0,12 * 32 m2 0,970
Pochylnia i schody w pom. 1.14:
15,0 <szacunkowo> m2 15,000

RAZEM 204,283
160

d.1.4.1
KNR 2-05
0904-01
analogia

B-04 Osadzenie od spodu i od góry płyt szklanych na stropie nad
sceną
Krotność = 2

m2

 
3,5 * 10,38 m2 36,330

RAZEM 36,330
161

d.1.4.1
KNR 2-05
0904-01
analogia

B-04 Osadzenie podłogowych płyt szklanych na stopniach schodów
i na podestach

m2

 
0,3 * 1,4 * (9 + 17) <stopnie> m2 10,920
1,5 * 1,6 <podest> m2 2,400
1,55 * 1,62 <podest> m2 2,511

RAZEM 15,831
162

d.1.4.1
KNR-W 2-
02 1209-03
analogia

B-04 Montaż w pomieszczeniach nr 1.5 i 1.14 balustrad balkono-
wych ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecz-
nego

m

 
10,38 <pom. 1.5> m 10,380
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12,05 <pom. 1.14> m 12,050
RAZEM 22,430

163
d.1.4.1

KNR 2-02
1208-01

B-04 Montaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej z wypeł-
nieniem ze szkła bezpiecznego

m

 
4,3 * 2 <SCH-01> m 8,600
2,1 * 2 <SCH-02> m 4,200
4,6 * 2 <SCH-03.1> m 9,200
3,6 * 2 <SCH-03.2> m 7,200
4,2 * 2 <SCH-03.3> m 8,400
2,0 * 2 <SCH-04.1> m 4,000
2,3 * 2 <SCH-04.2> m 4,600
0,8 * 2 <SCH-04.3> m 1,600

RAZEM 47,800
164

d.1.4.1
KNR 2-02
1208-03

B-04 Montaż pochwytów stalowych na schodach do piwnicy i do
węzła cieplnego oraz na murowanych balustradach balkonów
zewnętrznych

m

 
2,8 * 2 <węzeł> m 5,600
4,0 * 2 <piwnica> m 8,000
2,52 + 3,96 + 2,04 + 4,27 <balkony> m 12,790

RAZEM 26,390
1.4.2 Konstrukcja przybudówek
165

d.1.4.2
ZKNR C-2
0703-06
analogia

B-04 Osadzenie w fundamentach kotew do zamocowania słupów szt.

 
7 * 4 szt. 28,000

RAZEM 28,000
166

d.1.4.2
KNR 2-05
0101-01
analogia

B-04 Montaż słupów z rur kwadratowych 120x120x5 mm t

 
<RK 120x120x5> 17,33<kg/m> * 4,3 * 7 / 1000 t 0,522
0,078 <reszta+zaokrąglenie> t 0,078

RAZEM 0,600
167

d.1.4.2
KNR 2-05
0102-04
analogia

B-04 Montaż stalowych płatwi / krokwi nad pomieszczeniami 0.22,
0.23, 0.33-0.37 oraz nad tarasem

t

 
Długość krokwi z IPN 220, m:
12,0 + 6,73 + 2,9 + 1,52 23,150
A  (obliczenia pomocnicze) =====

23,150
Długość krokwi z IPN 160, m:
5,7 * 6 + 4,84 * 9 77,760
B  (obliczenia pomocnicze) =====

77,760
Długość krokwi z IPN 120, m:
3,22 * 15 + 2,39 + 0,36 + 4,41 + 5,44 + 6,47 + 7,39 * 8 + 4,58
* 2

135,650

C  (obliczenia pomocnicze) =====
135,650

 
<IPN 220> 26,2<kg/m> * poz.167A / 1000 t 0,607
<IPN 160> 15,8<kg/m> * poz.167B / 1000 t 1,229
<IPN 220> 26,2<kg/m> * poz.167C / 1000 t 3,554
0,511 <reszta+zaokrąglenie> t 0,511

RAZEM 5,900
168

d.1.4.2
KNNR 2
1403-02

B-04 Malowanie uzupełniające farbą gruntową przeciwrdzewną ele-
mentów stalowych po montażu

m2

 
poz.169 * 0,1 <10%> m2 19,550

RAZEM 19,550
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

169
d.1.4.2

KNNR 2
1403-02
analogia

B-04 Wielokrotne malowanie elementów stalowych farbą ognioch-
ronną pęczniejącą do uzyskania odporności ogniowej R60 wg
PN-EN 13501-1
Krotność = 10

m2

 
Powierz.elem.stalowych, m2:
<IPN 160> 0,575 * (poz.167A + poz.167B) m2 58,023
<IPN 220> 0,755 * poz.167C m2 102,416
<Rk120x120x12> 0,48 * 4,3 * 7 m2 14,448
20,613<szacunkowo-reszta+zaokrąglenie> m2 20,613

RAZEM 195,500
1.5 Roboty murarsko-tynkarskie

1.5.1 Remont budynku
170

d.1.5.1
KNR 4-01
0619-03

B-08 Odgrzybianie powierzchni ścian i stropów przy użyciu szczo-
tek stalowych - szacunkowo 20% powierzchni

m2

 
(poz.19 + poz.20) * 0,2 <20%> m2 819,147

RAZEM 819,147
171

d.1.5.1
KNR 4-01
0621-05

B-08 Dwukrotne odgrzybianie ścian i stropów metodą smarowania
- szacunkowo 20% powierzchni

m2

poz.170 m2 819,147
RAZEM 819,147

172
d.1.5.1

KNR 4-01
0304-01

B-08 Zamurowanie otworów w ścianach i uzupełnienie ścian m3

 
Piwnica:
0,64 * 0,95 * 2,0 <pom. 1.5-1.8> 1,216
0,25 * 2,9 * 2,0 <pom.-1.8> 1,450
0,38 * (0,75 + 1,98) * 2,0 <pom.nieużyt.> 2,075
0,54 * 1,43 * 4 * 2,0 <pom.nieużyt.> 6,178
A  (obliczenia pomocnicze) =====

10,918
Parter:
0,53 * 0,96 * 2,1 <pom. 0.15> 1,068
0,63 * 1,22 * 2,1 <pom. 0.18> 1,614
0,55 * (0,96 + 1,49) * 2,1 <pom. 0.25> 2,830
0,51 * 1,24 * 2,1 <pom. 0.25> 1,328
0,58 * 1,05 * 2,1 <pom. 0.23-0.35> 1,279
B  (obliczenia pomocnicze) =====

8,119
Piętro:
0,30 * 0,32 * 2 * 3,3 <pom. 1.5> 0,634
0,71 * 0,45 * 3,3<pom. 1.14-1.15> 1,054
0,37 * 0,59 * 3,3 <pom. 1.22> 0,720
C  (obliczenia pomocnicze) =====

2,408
 
poz.172A + poz.172B + poz.172C m3 21,446

RAZEM 21,446
173

d.1.5.1
KNR 4-01
0313-03

B-08 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z wykuciem
gniazd dla nadproży stalowych

m3

 
poz.174<m> * 0,05<śred.szacunk. m3/m> m3 5,569

RAZEM 5,569
174

d.1.5.1
KNR 4-01
0313-05

B-08 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dodatek na
osadzenie i obmurowanie nadproży stalowych

m

 
Masa dwuteownikow, kg:
Piwnica:
<IPN 160> 17,9 * 2 * 1,6<śred.> * 11 630,080
<IPN 160> 17,9 * 2 * (1,3 + 1,55 + 3,6) + 2,39 + 1,43 234,730
<IPN 220> 31,1 * 2,35 73,085
<IPN 260> 41,9 * 5,72 239,668
<IPN 300> 54,2 * 3,35 181,570
Parter:
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<IPN 160> 17,9 * 2 * (1,2 * 2 + 1,6 + 1,7 + 1,8 + 2,5) 358,000
<IPN 300> 54,2 * 2 * 3,45 373,980
Piętro:
<IPN 160> 17,9 * 2 * (1,45 * 2 + 1,6 + 1,8 + 2,3 * 2) 390,220
118,667 <reszta+zaokrąglenie> 118,667
A  (obliczenia pomocnicze) =====

2600,000
Piwnica:
<IPN 160> 2 * 1,57<śred.> * 11 m 34,540
<IPN 160> 2 * (1,3 + 1,55 + 3,6) + 2,39 + 1,43 m 16,720
<IPN 220> 2,35 m 2,350
<IPN 260> 5,72 m 5,720
<IPN 300> 3,35 m 3,350
Parter:
<IPN 160> 2 * (1,2 * 2 + 1,6 + 1,7 + 1,8 + 2,5) m 20,000
<IPN 300> 2 * 3,45 m 6,900
Piętro:
<IPN 160> 2 * (1,45 * 2 + 1,6 + 1,8 + 2,3 * 2) m 21,800

RAZEM 111,380
175

d.1.5.1
KNR 4-01
0703-02

B-08 Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach m2

 
(poz.174 + poz.150)<m> * 0,6<m2/m> m2 76,284

RAZEM 76,284
176

d.1.5.1
KNR 4-01
0704-03

B-08 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na nadprożach m2

poz.175 m2 76,284
RAZEM 76,284

177
d.1.5.1

KNR 2-02
0120-02

B-08 Wymurowanie ścian wewnętrznych o grubości 1/2 cegły m2

 
Dług.ścian-parter, m:
2,67 <pom. 0.2> 2,670
2,94 <pom. 0.7> 2,940
7,42 * 2 + 7,49 + 2,75 <pom. 0.8-0.10> 25,080
5,48 + 1,3 + 2,04 + 0,59 + 2,01 <pom.0.13-0.16> 11,420
4,12 + 4,74 + 2,85 + 2,99 + 2,82 <pom. 0.33-0.36> 17,520
A  (obliczenia pomocnicze) =====

59,630
Dług.ścian-piętro, m:
0,12 * 2 + 2,04 <pom. 1.5> 2,280
0,52 * 2 + 0,16 * 3 <przy szybie-pom.1.21> 1,520
B  (obliczenia pomocnicze) =====

3,800
 
3,3<śred.> * (poz.177A + poz.177B) m2 209,319

RAZEM 209,319
178

d.1.5.1
KNR 2-02
0103-01

B-08 Wymurowanie ścian wewnętrznych o grubości 1 cegły m2

 
Dług.ścian-parter, m::
1,96 <pom. 0.2> 1,960
7,49 <pom. 0.6-0.7> 7,490
2,13 <pom. 0.14> 2,130
1,41 <pom. 0.15> 1,410
3,99 + 5,1 <pom. 0.24> 9,090
2,18 <pom. 0.29> 2,180
A  (obliczenia pomocnicze) =====

24,260
Dług.ścian-piętro, m:
1,65 <pom. 1.9-1.12> 1,650
B  (obliczenia pomocnicze) =====

1,650
 
3,3 * (poz.178A + poz.178B) m2 85,503
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 85,503
179

d.1.5.1
KNR 0-17
2608-03

B-08 Gruntowanie podłoży pod tynki preparatem zwiększającym
przyczepność i wzmacniającym podłoże

m2

 
poz.180 <stropy> m2 1982,079
poz.182 <ściany> m2 3645,917
poz.184 <ościeża> m2 141,705

RAZEM 5769,70
1

180
d.1.5.1

KNR 2-02
0803-06

B-08 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na stropach -
współcz. do R = 1,3 (zabytek, utrudnienia)

m2

 
poz.19 <skute> m2 1039,462
295,88 <żelbet P5> m2 295,880
104,58 <żelbet P17> m2 104,580
360,934 <żelbet P14> m2 360,934
54,251 <żelbet PBz> m2 54,251
56,151 <żelbet Kl1> m2 56,151
(1,56 * 3,7 + 1,67 * 2,3) * 2 <biegi> m2 19,226
51,595 <reszta+zaokrąglenie> m2 51,595

RAZEM 1982,07
9

181
d.1.5.1

KNR 0-33
0123-05

B-08 Osadzenie na ościeżnicach listew lub taśm dylatacyjnych m

 
41 * 6,5<śred.-otwory mniejsze> m 266,500
12 * 8,5<śred.-otwory większe> m 102,000

RAZEM 368,500
182

d.1.5.1
KNR 2-02
0803-03

B-08 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, słu-
pach i ościeżach z uwzględnieniem renowacji - współcz do R
= 1,5 (zabytek, utrudnienia, ościeża)

m2

 
poz.20 <skute> m2 3056,273
(poz.177 + poz.178) * 2 <nowe> m2 589,644

RAZEM 3645,91
7

183
d.1.5.1

NNRNKB
202 2027-
03
analogia

B-08 Ocieplenie ścian od wewnątrz płytami ze sztywnej pianki rezo-
lowej o grubości 10 cm zespolonej z płytami gipsowo-kartono-
wymi na ruszcie metalowym wraz z wykonaniem gładzi -
współcz. do R = 1,5 (utrudnienia)

m2

 
Dług. ścian zewn.-parter, m:
<pom. 0.5> 5,62 + 11,80 17,420
<pom. 0.18> 5,77 5,770
<pom. 0.19> 7,98 * 2 + 20,57 36,530
<pom. 0.25> 6,43 + 5,25 + 6,74 18,420
<pom. 0.24> 10,38 10,380
<pom. 0.27> 10,32 10,320
<pom.0.32> 15,46 15,460
<pom.0.33-0.34> 4,27 + 7,23 11,500
<pom.0.17> 4,8 * 2 + 0,43 * 2 10,460
<pom.0.14> 2,13 2,130
<pom.0.10-0.08> 7,73 + 2,95 10,680
<pom.0.07-0.08> 5,34 5,340
A  (obliczenia pomocnicze) =====

154,410
Dług. ścian zewn.-piętro, m:
<pom.1.18> 17,33 17,330
<pom.1.1> 6,43 * 2 + 5,25 18,110
<pom.1.2> 5,84 + 1,98 + 0,35 8,170
<pom.1.3-1.4> 11,25 11,250
<pom.1.8-18a> 11,25 + 0,36 + 1,94 + 5,93 19,480
<pom.1.10> 5,02 + 5,01 10,030
<pom.1.11> 4,95 4,950
<pom.1.12> 4,99 + 6,69 + 4,99 16,670
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Lp. Kod pozy-
cji
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<pom.1.13> 6,8 6,800
<pom.1.16> 4,59 4,590
<pom.1.17> 6,34 + 5,46 + 2,99 14,790
B  (obliczenia pomocnicze) =====

132,170
Korekta dla okien i drzwi - parter, m2:
<pom.0.5> 1,0 * 1,13 * 5 5,650
<pom.0.18> 1,3 * 2,0 2,600
<pom.0.19> 1,95 * 3,6 * 7 49,140
<pom.0.32> 1,52 * 3,02 * 6 27,542
<pom.0.33> 1,31 * 2,52 + 1,0 * 2,25 5,551
<pom.0.34> 1,0 * 2,25 2,250
<pom.0.36> 0,9 * 2,0 1,800
<pom.0.20> 0,8 * 3,6 * 2 + 1,95 * 3,6 * 4 33,840
C  (obliczenia pomocnicze) =====

128,374
Korekta dla okien i drzwi - piętro, m2:
<pom.1.18> <okna okrągłe 95 cm - 6 szt. - bez odliczeń>
<pom.1.15> 1,06 * 1,7 * 2 3,604
<pom.1.1> 1,06 * 1,7 * 3 5,406
<pom.1.3-1.4> 1,2 * 1,92 * 4 9,216
<pom.1.10-1.12> 0,97 * 1,92 * 8 14,899
<pom.1.9> 0,9 * 1,92 + 1,18 * 1,92 3,994
<pom.1.16> 1,29 * 1,31 1,690
<pom.1.17> 1,29 * 1,31 + 0,9 * 1,45 * 3 5,605
<pom.1.14> 1,6 * 2,05 * 4 + 1,36 * 2,05 15,908
D  (obliczenia pomocnicze) =====

60,322
 
3,3<śred.> * poz.183A <parter> m2 509,553
3,3<śred.> * poz.183B <piętro> m2 436,161
- (poz.183C + poz.183D) <minus otwory> m2 -188,695

RAZEM 757,019
184

d.1.5.1
KNR 0-17
2610-08
analogia

B-08 Ocieplenie ościeży od wewnątrz płytami ze sztywnej pianki re-
zolowej o grubości 2 cm zespolonej z płytami gipsowo-karto-
nowymi wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej

m2

 
Długość ościeży - parter, m:
<pom.0.5> (1,0 + 1,13 * 2) * 5 16,300
<pom.0.18> 1,3 + 2,0 * 2 5,300
<pom.0.19> (1,95 + 3,6 * 2) * 7 64,050
<pom.0.32> (1,52 + 3,02 * 2) * 6 45,360
<pom.0.33> 1,31 + 2,52 * 2 + 1,0 + 2,25 * 2 11,850
<pom.0.34> 1,0 + 2,25 * 2 5,500
<pom.0.36> 0,9 + 2,0 * 2 4,900
<pom.0.20> (0,8 + 3,6 * 2) * 2 + (1,95 + 3,6 * 2) * 4 52,600
A  (obliczenia pomocnicze) =====

205,860
Długość ościeży - piętro, m:
<pom.1.15> (1,06 + 1,7 * 2) * 2 8,920
<pom.1.1> (1,06 + 1,7 * 2) * 3 13,380
<pom.1.3-1.4> (1,2 + 1,92 * 2) * 4 20,160
<pom.1.10-1.12> (0,97 + 1,92 * 2) * 8 38,480
<pom.1.9> 0,9 + 1,92 * 2 + 1,18 + 1,92 * 2 9,760
<pom.1.16> 1,29 + 1,31 * 2 3,910
<pom.1.17> 1,29 + 1,31 * 2 + (0,9 + 1,45 * 2) * 3 15,310
<pom.1.14> (1,6 + 2,05 * 2) * 4 + 1,36 + 2,05 * 2 28,260
B  (obliczenia pomocnicze) =====

138,180
 
0,44<śred.> * poz.184A + 0,37<śred.> * poz.184B m2 141,705

RAZEM 141,705
185

d.1.5.1
KNR AT-31
0702-01

B-08 Osadzenie profili narożnikowych na narożach wypukłych
ocieplenia

m
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Narożniki przy oknach - parter, m:
<pom.0.5> (1,0 + 1,13 * 2) * 5 16,300
<pom.0.18> 1,3 + 2,0 * 2 5,300
<pom.0.19> (1,95 + 3,6 * 2) * 7 64,050
<pom.0.32> (1,52 + 3,02 * 2) * 6 45,360
<pom.0.33> 1,31 + 2,52 * 2 + 1,0 + 2,25 * 2 11,850
<pom.0.34> 1,0 + 2,25 * 2 5,500
<pom.0.36> 0,9 + 2,0 * 2 4,900
<pom.0.20> (0,8 + 3,6 * 2) * 2 + (1,95 + 3,6 * 2) * 4 52,600
A  (obliczenia pomocnicze) =====

205,860
 
Narożniki przy oknach - piętro, m:
<pom.1.15> (1,06 + 1,7 * 2) * 2 8,920
<pom.1.1> (1,06 + 1,7 * 2) * 3 13,380
<pom.1.3-1.4> (1,2 + 1,92 * 2) * 4 20,160
<pom.1.10-1.12> (0,97 + 1,92 * 2) * 8 38,480
<pom.1.9> 0,9 + 1,92 * 2 + 1,18 + 1,92 * 2 9,760
<pom.1.16> 1,29 + 1,31 * 2 3,910
<pom.1.17> 1,29 + 1,31 * 2 + (0,9 + 1,45 * 2) * 3 15,310
<pom.1.14> (1,6 + 2,05 * 2) * 4 + 1,36 + 2,05 * 2 28,260
B  (obliczenia pomocnicze) =====

138,180
 
poz.185A + poz.185B m 344,040
17,96 <reszta+zaokrąglenie> m 17,960

RAZEM 362,000
1.5.2 Ściany dobudówki
186

d.1.5.2
KNR-W 2-
02 0605-04

B-08 Ułożenie izolacji z dwóch warstw papy pod ściany pomiesz-
czenia 0.23

m2

 
Dług. ścian dl 1. Etapu, m:
0,67 + 5,73 + 4,86 11,260
A  (obliczenia pomocnicze) =====

11,260
 
0,24 * poz.186A m2 2,702

RAZEM 2,702
187

d.1.5.2
KNR-W 2-
02 0109-01

B-08 Wymurowanie ścian pomieszczenia 0.23 z bloczków z betonu
komórkowego

m2

 
4,2 * poz.186A m2 47,292

RAZEM 47,292
188

d.1.5.2
KNR AT-26
0301-01

B-08 Gruntowanie podłoża pod tynk na ścianach m2

 
poz.189 m2 47,292

RAZEM 47,292
189

d.1.5.2
KNR-W 2-
02 0806-01

B-08 Otynkowanie ścian pomieszczenia 0.23 od wewnątrz m2

 
4,2 * poz.186A m2 47,292

RAZEM 47,292
1.6 Osuszanie i izolacja

 
190

d.1.6
cena ryn-
kowa wg
ofert

B-07 Osuszenie ścian metodą elektroosmozy i utrzymanie ich w
stanie osuszonym przynajmniej przez okres gwarancyjny

m

 
Obliczenia szacunkowe:
(34,0 + 46,0) * 2 + 6,1 * 2 + 6,2 * 2 <zewn.> m 184,600
13,84 * 2 + 5,09 + 5,5 + 5,44 * 2 <wewn.> m 49,150
16,25 <reszta+zaokrąglenie> m 16,250

RAZEM 250,000
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

191
d.1.6

KNR 4-01
0102-02

B-07 Wykopy w celu odsłonięcia ścian zewnętrznych m3

 
Przyjęto głębok.wykop.dla piwnicy = 2,1 m
Przyjęto głęb.wyk.dla pozost.ścian = 1,6 m
 
Założ.przekrój wykopu dla piwnicy, m2:
(0,3 + 1,5) / 2 * 2,1 1,890
A  (obliczenia pomocnicze) =====

1,890
Założ.przekój wykopu dla pozost.ścian, m2:
(0,3 + 1,3<śred.>) / 2 * 1,6 1,280
B  (obliczenia pomocnicze) =====

1,280
Założono, że wydłużona linia wykopu przez występy równowa-
ży brak dodatków na załamania pod kątem prostym
 
Dług.ścian zewn.piwnicy, m:
4,35 + 33,92 + 8,97 + 6,12 + 3,09 + 0,26 * 2 + 10,33 + 3,0 +
6,29 + 4,04 + 2,05 + 0,61 +  4,83 + 0,4 * 2 + 0,56 + 4,62 +
0,41 * 2 + 0,61 + 4,81 + 3,54

103,880

C  (obliczenia pomocnicze) =====
103,880

Długość pozostałych ścian zewn. m:
0,45 + 0,54 + 5,05 + 13,73 + 6,21 + 5,39 + 0,1 + 12,18 + 11,4
+ 1,22 + 8,95 + 6,74 + 2,46 + 3,54 + 8,54 + 3,35 + 0,31 +
5,55 + 0,65 + 15,1 + 0,68 + 6,51 + 12,24 

130,890

D  (obliczenia pomocnicze) =====
130,890

 
poz.191A * poz.191C <wykopy przy ścianach piwnicy> m3 196,333
poz.191B * poz.191D <pozostałe wykopy od zew.> m3 167,539

RAZEM 363,872
192

d.1.6
ZKNR C-1
0402-02

B-07 Oczyszczenie powierzchni odsłoniętych ścian przy użyciu
szczotek mechanicznych wraz ze skuciem uszkodzonych
fragmentów cegieł i tynku - współcz do R =1,8 (skucie)

m2

 
2,1 * poz.191C m2 218,148
1,6 * poz.191D m2 209,424

RAZEM 427,572
193

d.1.6
KNR 4-01
0623-05+
06

B-07 Trzykrotne odgrzybianie ścian metodą opryskiwania z prze-
rwami

m2

poz.192 m2 427,572
RAZEM 427,572

194
d.1.6

KNR 0-17
2608-03

B-07 Gruntowanie ścian preparatem wzmacniającym podłoże i
zwiększającym przyczepność

m2

poz.192 m2 427,572
RAZEM 427,572

195
d.1.6

KNR 2-02
0904-01

B-07 Wyrównanie odsłoniętych ścian piwnicy zaprawą tynkarską
cementową - szacunkowo 30% powierzchni

m2

 
poz.192 * 0,3 <30%> m2 128,272

RAZEM 128,272
196

d.1.6
KNR 0-39
0111-01

B-07 Wykonanie paroprzepuszczalnego porowatego tynku mineral-
nego o grubości około 1 cm na odsłoniętych ścianach

m2

poz.192 m2 427,572
RAZEM 427,572

197
d.1.6

KNR 0-29
0641-05
analogia

B-07 Przygotowanie do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
przez wykonanie wyobleń (faset) na otynkowanych ścianach

m

 
50,0 <szacunkowo> m 50,000

RAZEM 50,000
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

198
d.1.6

KNR 0-29
0637-01

B-07 Przygotowanie do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
przez zagruntowanie tynku na odsłoniętych ścianach

m2

 
poz.192 m2 427,572

RAZEM 427,572
199

d.1.6
KNR 0-29
0641-02

B-07 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej otynkowanych ścian z
elastycznej masy dwuskładnikowej warstwami 3x1 mm

m2

poz.192 m2 427,572
RAZEM 427,572

200
d.1.6

ZKNR C-1
0102-07

B-07 Przyklejenie płyt styrodurowych o grubości 5 cm do otynko-
wanych ścian

m2

poz.192 m2 427,572
RAZEM 427,572

201
d.1.6

KNNR-W 3
0207-02

B-07 Osadzenie na warstwie styroduru folii kubełkowej m2

poz.200 m2 427,572
RAZEM 427,572

202
d.1.6

KNR 0-23
2612-09
analogia

B-07 Osadzenie listew cokołowych i listew zakańczających dla folii
kubełkowej
Krotność = 2

m

 
poz.191C + poz.191D m 234,770

RAZEM 234,770
203

d.1.6
KNNR 1
0214-05

B-07 Zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym (50%) i zie-
mią z ukopów (50%) wraz z zagęszczeniem ubijakiem mecha-
nicznym

m3

 
poz.191 <wykopane> 363,872
- (0,01 + 0,05) * poz.200 <tynk +styrodur> -25,654
1,782 <zaokrąglenie> 1,782
A  (obliczenia pomocnicze) =====

340,000
Ilość gruntu przepuszczaln.(żwiru, piasku), m3:
poz.203A * 0,5 <50%> 170,000
B  (obliczenia pomocnicze) =====

170,000
 
poz.203A m3 340,000

RAZEM 340,000
1.7 Stropy i podłogi

 
1.7.1 Podłogi piwnicy na płycie żelbetowej - P1
204

d.1.7.1
KNR 2-02
0825-01
analogia

B-06 Poszpachlowanie powierzchni pod powłoki epoksydowe na
cokolikach

m2

0,15 * poz.103A m2 50,544
RAZEM 50,544

205
d.1.7.1

KNR-W 2-
02 1126-07

B-06 Zagruntowanie podłoży pod posadzki epoksydowe i pod po-
włoki epoksydowe na cokolikach

m2

 
Pow. podłóg w pom. -1.01 do -1.17 m2 wg zestaw.:
507,6 m2 507,600

RAZEM 507,600
206

d.1.7.1
KNR-W 2-
02 1126-03

B-06 Wykonanie posadzek epoksydowych wylewano-szpachlowych
przeciwślizgowych o grubości około 6 mm

m2

 
poz.205 m2 507,600

RAZEM 507,600
207

d.1.7.1
KNR-W 2-
02 1126-01

B-06 Wykonanie powłok epoksydowych o grubości około 0,5 mm
na cokolikach

m2

 
poz.204 m2 50,544

RAZEM 50,544
1.7.2 Podłogi parteru na gruncie - P2
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

208
d.1.7.2

KNP 18
0418-01.03

B-06 Rozbiórka warstwy gruzobetonu lub ubitej ziemi na parterze o
grubości około 10 cm

m3

 
16,0 + 3,49 + 16,85 + 5,46 + 14,86 <pom. 0.6 do 0.10> 56,660
7,01 + 3,08 + 2,62 + 1,55 + 2,5 <pom. 0.12 do 0.16> 16,760
9,12 + 6,40 + 5,0 + 2,69 + 3,41<pom. 0.33 do 0.37> 26,620
A  (obliczenia pomocnicze) =====

100,040
 
0,1 * poz.208A m3 10,004

RAZEM 10,004
209

d.1.7.2
KNR 4-01
0106-01

B-06 Pogłębienie pod podłogę żelbetową na parterze m3

 
(0,3 + 0,15) * poz.208A m3 45,018
(0,1 + 0,15) * 0,26 * 1,32 <dod.pod ławę Ł5> m3 0,086
(0,1 + 0,15) * 0,4 * 2,0 * 2 <dod.pod ławę Ł4> m3 0,400

RAZEM 45,504
210

d.1.7.2
KNR 2-02
1101-07

B-06 Ułożenie i zagęszczenie warstwy piasku o grubości 15 cm m3

 
0,25 * poz.208A m3 25,010

RAZEM 25,010
211

d.1.7.2
KNR 2-02
1101-01

B-06 Ułożenie podkładu betonowego o grubości 10 cm m3

 
0,1 * poz.208A m3 10,004

RAZEM 10,004
212

d.1.7.2
KNR-W 2-
02 0203-04
analogia

B-06 Wykonanie żelbetowych płyt podłogowych o grubości 20 cm m3

 
0,2 * poz.208A m3 20,008
0,1 * 0,26 * 1,32 <ława Ł5> m3 0,034
0,1 * 0,4 * 2,0 * 2 <ława Ł4> m3 0,160

RAZEM 20,202
213

d.1.7.2
KNR-W 2-
02 1116-07

B-06 Zazbrojenie płyt podłogowych siatką stalową o średnicy pręta
6 mm co 10 cm

m2

poz.208A m2 100,040
RAZEM 100,040

214
d.1.7.2

KNR 2-02
0290-02

B-06 Zazbrojenie ław pod schody stalowe t

0,1 t 0,100
RAZEM 0,100

215
d.1.7.2

KNR-W 2-
02 0604-
05+06

B-06 Ułożenie izolacji z dwóch warstw papy na lepiku m2

poz.208A m2 100,040
RAZEM 100,040

216
d.1.7.2

KNR-W 2-
02 0608-03

B-06 Ułożenie izolacji z płyt styropianowych EPS 200-036 o gru-
bości 15 cm

m2

poz.215 m2 100,040
RAZEM 100,040

217
d.1.7.2

KNR 19-01
0610-01

B-06 Ułożenie izolacji z folii polietylenowej na warstwie styropianu m2

poz.215 m2 100,040
RAZEM 100,040

218
d.1.7.2

KNR 2-02
1102-01+
03

B-06 Wykonanie wylewki betonowej o grubości 5 cm m2

poz.215 m2 100,040
RAZEM 100,040

219
d.1.7.2

KNR 2-02
1106-07

B-06 Zazbrojenie wylewki betonowej siatką stalową posadzkową m2

poz.215 m2 100,040
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cji

Nr 
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RAZEM 100,040
1.7.3 Stropy drewniane z zabytkowymi sufitami - P3 i P4
220

d.1.7.3
KNR 4-01
0428-02

B-06 Rozebranie desek podłogowych m2

 
104,58 <nad pom. 0.32> m2 104,580
387,25 <nad pom. 0.20> m2 387,250

RAZEM 491,830
221

d.1.7.3
KNR 4-01
0428-04

B-06 Rozebranie legarów podłogowych m

poz.220 * 1,5 m 737,745
RAZEM 737,745

222
d.1.7.3

KNR 4-01
0429-02

B-06 Rozebranie zasypek w stropach m2

poz.220 m2 491,830
RAZEM 491,830

223
d.1.7.3

KNR 4-01
0429-03

B-06 Rozebranie ślepych pułapów w stropach m2

poz.220 m2 491,830
RAZEM 491,830

224
d.1.7.3

KNR 4-01
0610-03

B-06 Odgrzybianie elementów drewnianych stropów przy użyciu
szczotek stalowych

m2

 
poz.220 * 0,7<wsp.wypełn.> * 0,3<30% - szacunkowo> m2 103,284

RAZEM 103,284
225

d.1.7.3
KNR 4-01
0614-03

B-06 Odgrzybianie elementów drewnianych stropów przez dwukrot-
ne powlekanie powierzchni środkiem odgrzybiającym

m2

 
poz.224 m2 103,284

RAZEM 103,284
226

d.1.7.3
KNR 4-01
0627-04

B-06 Dwukrotna impregnacja metodą smarowania preparatem bio-
bójczym i ogniochronnym istniejących elementów stropów i
elementów przeznaczonych do wbudowania w miejscach
przycięć

m2

 
poz.220 * 1,5<wsp.wypełn.> m2 737,745

RAZEM 737,745
227

d.1.7.3
KNR 19-01
0610-01

B-06 Ułożenie w stropach izolacji z folii paroizolacyjnej m2

poz.220 m2 491,830
RAZEM 491,830

228
d.1.7.3

KNR-W 2-
02 0612-03

B-06 Osadzenie w stropach płyt z wełny mineralnej o grubości 15
cm

m2

 
poz.220 m2 491,830

RAZEM 491,830
229

d.1.7.3
KNR 19-01
0610-01

B-06 Osadzenie izolacji z folii budowlanej m2

poz.220 m2 491,830
RAZEM 491,830

230
d.1.7.3

KNR 0-21
4007-03

B-06 Montaż ślepej podłogi z płyt wiórowych OSB o grubości 2,2
cm

m2

poz.220 m2 491,830
RAZEM 491,830

231
d.1.7.3

KNR AT-12
0401-06
analogia

B-06 Osadzenie nad pom. 0.32 płyt podłogowych gipsowo-włókno-
wych o grubości 3,2 cm i odporności ogniowej REI 60

m2

 
104,58 <pom. 0.32> m2 104,580

RAZEM 104,580
232

d.1.7.3
KNR AT-12
0401-06
analogia

B-06 Osadzenie nad pom. 0.20 podwójnej warstwy z płyt gipsowo-
włóknowych o grubości 1,25 cm w celu uzyskania odporności
ogniowej EI60
Krotność = 2

m2
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387,25 <pom. 0.20> m2 387,250
RAZEM 387,250

1.7.4 Podłogi na nowych stropach żelbetowych - P5 i P14
233

d.1.7.4
KNR 19-01
0610-01

B-06 Ułożenie izolacji z folii polietylenowej pod i nad warstwą styro-
pianu
Krotność = 2

m2

 
Powierz.nowych stropów żelbetowych, m2:
poz.120A <nowe nad piwnicą - grub. 15 cm> m2 188,734
poz.120B <nowe nad parterem - grub. 15 cm> m2 421,058
poz.120C <nowe nad piętrem - grub. 15 cm> m2 165,522
poz.121A <nowe stropy o grub. 20 cm> m2 387,797

RAZEM 1163,11
1

234
d.1.7.4

KNR-W 2-
02 0608-03

B-06 Ułożenie warstwy z płyt styropianowych o grubości 3 cm m2

poz.233 m2 1163,111
RAZEM 1163,11

1
235

d.1.7.4
KNR 2-02
1102-01+
03

B-06 Wykonanie wylewki betonowej o grubości 5 cm m2

poz.234 m2 1163,111
RAZEM 1163,11

1
236

d.1.7.4
KNR 2-02
1106-07

B-06 Zazbrojenie wylewki betonowej siatką stalową posadzkową m2

poz.235 m2 1163,111
RAZEM 1163,11

1
1.7.5 Stropy i podłogi balkonów wewnętrznych - P6 i PBw
237

d.1.7.5
KNR-W 2-
02 1035-01
analogia

B-06 Ostrożna rozbiórka balustrad balkonów bocznych i balkonu
środkowego z przeznaczeniem do renowacji - współcz. do R =
0,3 (rozbiórka)

m

 
0,8 + 6,69 * 2 + 1,07 <pom. 1.6 i 1.7> m 15,250
4,49 + 5,39 <pom. 1.14> m 9,880

RAZEM 25,130
238

d.1.7.5
KNR 4-01
0428-02

B-06 Rozebranie desek podłogowych balkonów m2

 
73,51 <pom. 1.14 - P6> m2 73,510
9,39 + 9,55 <pom. 1.6 i 1.7 - PBw> m2 18,940

RAZEM 92,450
239

d.1.7.5
KNR 4-01
0428-04

B-06 Rozebranie legarów podłogowych balkonów m

poz.238 * 0,7 m 64,715
RAZEM 64,715

240
d.1.7.5

KNR 4-01
0610-03

B-06 Odgrzybianie elementów drewnianych balkonów przy użyciu
szczotek stalowych

m2

 
poz.238 * 0,7<wsp.wypełn.> * 0,3<30% - szacunkowo> m2 19,415

RAZEM 19,415
241

d.1.7.5
KNR 4-01
0614-03

B-06 Odgrzybianie elementów drewnianych balkonów przez dwu-
krotne powlekanie powierzchni środkiem odgrzybiającym

m2

 
poz.240 m2 19,415

RAZEM 19,415
242

d.1.7.5
KNR 4-01
0408-01
analogia

B-06 Naprawa elementów drewnianych balkonów z niezbędnym
uzupełnieniem lub wymianą

m

 
2,35<śred.> * 7 * 2 <pom. 1.6 i 1.7> m 32,900
13,0 * 8 <pom. 1.14> m 104,000

RAZEM 136,900
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243
d.1.7.5

KNR 4-01
0627-04

B-06 Dwukrotna impregnacja elementów balkonów metodą smaro-
wania preparatem biobójczym i ogniochronnym

m2

 
poz.238 * 1,5<wsp.wypełnienia> m2 138,675

RAZEM 138,675
244

d.1.7.5
KNR-W 2-
02 0612-03

B-06 Osadzenie między belkami drewnianymi płyt z wełny mineral-
nej o grubości 15 cm

m2

 
poz.238 * 0,9 <między belkami> m2 83,205

RAZEM 83,205
245

d.1.7.5
KNR 2-02
0609-03

B-06 Osadzenie warstwy styropianu EPS 200-036 o grubości 3 cm m2

73,51 m2 73,510
RAZEM 73,510

246
d.1.7.5

KNR 0-21
4007-03

B-06 Osadzenie na balkonie środkowym płyt wiórowych OSB o
grubości 2,2 cm

m2

 
73,51 <pom. 1.14 - P6> m2 73,510

RAZEM 73,510
247

d.1.7.5
KNR 19-01
0610-01

B-06 Ułożenie izolacji z folii polietylenowej na płytach OSB m2

 
poz.246 m2 73,510

RAZEM 73,510
248

d.1.7.5
KNR-W 2-
02 1121-02
analogia

B-06 Wykonanie podłóg balkonów z płyt gipsowo-włóknowych o
grubości 32 mm

m2

 
poz.238 m2 92,450

RAZEM 92,450
249

d.1.7.5
KNR 9-09
0302-03

B-06 Obłożenie balkonów bocznych od spodu podwójną warstwą z
płyt gipsowo-włóknowych na rusztach metalowych

m2

 
9,39 + 9,55 <pom. 1.6 i 1.7 - spód> m2 18,940
0,22 * (0,8 + 6,69) <boki> m2 1,648

RAZEM 20,588
250

d.1.7.5
KNR 9-09
0301-03

B-06 Obłożenie balkonu środkowego od spodu podwójną warstwą
z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych

m2

 
6,09 * 11,98 <pom. 1.14 - spód> m2 72,958
0,25 * 11,98 <pom. 1.14 - bok> m2 2,995

RAZEM 75,953
251

d.1.7.5
analiza
własna

B-06 Renowacja balustrad balkonów wewnętrznych przez uzupeł-
nienia ubytków i pomalowanie wraz z montażem

m

 
12,05 <pom. 1.14> m 12,050
(1,3 + 6,7) * 2 <pom. 1.6 i 1.7> m 16,000

RAZEM 28,050
252

d.1.7.5
analiza
własna

B-06 Odtworzenie obudów boków balkonów wewnętrznych na wzór
istniejących

m

 
poz.251 m 28,050

RAZEM 28,050
1.7.6 Podłoga podniesiona parteru - P7
253

d.1.7.6
KNR 4-01
0816-06

B-06 Rozebranie posadzki z deszczułek m2

 
387,25 <pom. 0.20> m2 387,250

RAZEM 387,250
254

d.1.7.6
KNR 4-01
0428-03

B-06 Rozebranie posadzki z desek m2

poz.253 m2 387,250
RAZEM 387,250

255
d.1.7.6

KNR 4-01
0428-04

B-06 Rozebranie legarów drewnianych m
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.253 * 1,5<współcz.wypełn.> m 580,875
RAZEM 580,875

256
d.1.7.6

KNR 4-01
0429-02

B-06 Rozebranie zasypki w podłodze m2

poz.253 m2 387,250
RAZEM 387,250

257
d.1.7.6

KNR 4-01
0429-07

B-06 Rozebranie belek drewnianych m

poz.253 * 0,7<współcz.wypełn.> m 271,075
RAZEM 271,075

258
d.1.7.6

KNR-W 2-
02 1101-01

B-06 Ułożenie wyrównującego podkładu betonowego pod podłogę
podniesioną

m3

 
0,05 * poz.253 m3 19,363

RAZEM 19,363
259

d.1.7.6
KNR-W 2-
05 0904-01
analogia

B-06 Montaż podłogi podniesionej o grubości płyty 3,2 cm i wyso-
kości słupków 20 cm

m2

poz.253 m2 387,250
RAZEM 387,250

260
d.1.7.6

KNR-W 2-
02 0612-03

B-06 Osadzenie między słupkami podłogi płyt z wełny mineralnej o
grubości 20 cm

m2

 
poz.253 m2 387,250

RAZEM 387,250
1.7.7 Podłogi na istniejących stropach żelbetowych - P8
261

d.1.7.7
KNR 4-01
0811-07
analogia

B-06 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i deszczułek oraz
warstw podposadzkowych - współcz. do R = 1,5 (warstwy
podposadzkowe)

m2

 
160,59 <pom. 0.19> m2 160,590
154,58 <pom. 0.21> m2 154,580

RAZEM 315,170
262

d.1.7.7
KNR 2-02
1102-01+
03

B-06 Wykonanie na istniejących stropach żelbetowych warstw wy-
równawczych pod posadzki

m2

 
poz.261 m2 315,170

RAZEM 315,170
263

d.1.7.7
NNRNKB
202 1134-
01

B-06 Gruntowanie podłoży preparatem zwiększającym przyczep-
ność

m2

poz.261 m2 315,170
RAZEM 315,170

1.7.8 Podłogi poddaszy - P10 i P17
264

d.1.7.8
KNR 4-01
0428-03

B-06 Rozebranie posadzki z desek m2

 
poz.266A m2 184,513

RAZEM 184,513
265

d.1.7.8
KNR 4-01
0429-02

B-06 Rozebranie zasypki w stropie m2

poz.264 m2 184,513
RAZEM 184,513

266
d.1.7.8

KNR 4-01
0610-03

B-06 Odgrzybianie elementów drewnianych stropu przy użyciu
szczotek stalowych

m2

 
Powierzchnia - warstwy P10:
42,0 + 32,32 <pom. 1.22 i 1.23> 74,320
7,24 * 15,22 <pom. 2.03> 110,193
A  (obliczenia pomocnicze) =====

184,513
Powierzchnia - warstwy P17:
6,01 * 27,13 <nad  pom. 1.15-1.17> 163,051
5,79 * 17,80 + 6,23 * 15,22 <pom. 2.02> 197,883
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B  (obliczenia pomocnicze) =====
360,934

 
(poz.266A + poz.266B) * 0,7<wsp.wypełn.> * 0,3 <30%> m2 114,544

RAZEM 114,544
267

d.1.7.8
KNR 4-01
0614-03

B-06 Odgrzybianie elementów drewnianych stropu przez dwukrotne
powlekanie powierzchni środkiem odgrzybiającym

m2

 
poz.266 m2 114,544

RAZEM 114,544
268

d.1.7.8
KNR 4-01
0627-04

B-06 Dwukrotna impregnacja elementów drewnianych stropu meto-
dą smarowania preparatem biobójczym i ogniochronnym

m2

 
poz.266A * 0,7<współcz.wypełn.> m2 129,159

RAZEM 129,159
269

d.1.7.8
KNR-W 2-
02 0612-03

B-06 Osadzenie między belkami płyt z wełny mineralnej o grubości
18 cm

m2

 
poz.266A * 0,9<współcz.wypełn.> m2 166,062

RAZEM 166,062
270

d.1.7.8
KNR 19-01
0610-01

B-06 Osadzenie izolacji z folii paroizolacyjnej m2

poz.266A m2 184,513
RAZEM 184,513

271
d.1.7.8

KNR 0-21
4007-03

B-06 Montaż ślepej podłogi z płyt wiórowych OSB o grubości 2,2
cm

m2

poz.270 m2 184,513
RAZEM 184,513

272
d.1.7.8

KNR 0-21
4007-03

B-06 Osadzenie na płycie OSB podwójnej warstwy z płyt
włóknowo-gipsowych o grubości 1,25 cm
Krotność = 2

m2

poz.270 m2 184,513
RAZEM 184,513

273
d.1.7.8

KNR 9-09
0301-03
analogia

B-06 Osadzenie od spodu stropu podwójnej warstwy z płyt
gipsowo-włóknowych o grubości 1,25 cm

m2

poz.266A m2 184,513
RAZEM 184,513

1.7.9 Podłogi parteru - P11 i P12 
274

d.1.7.9
KNR 4-01
0811-07

B-06 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych lub deszczułek m2

 
108,31 <pom. 0.4 - P11> m2 108,310
63,18   <pom. 0.5 - P11> m2 63,180
28,50 <pom. 0.18 - P11> m2 28,500
17,11 <pom. 0.11 - P11> m2 17,110

RAZEM 217,100
275

d.1.7.9
NNRNKB
202 1134-
01

B-06 Gruntowanie podłoży preparatem zwiększającym przyczep-
ność

m2

poz.274 m2 217,100
RAZEM 217,100

276
d.1.7.9

KNR 2-02
1102-01+
03

B-06 Wyrównanie podłoży pod posadzki z zaprawy cementowej m2

 
poz.274 m2 217,100

RAZEM 217,100
1.7.10 Posadzki wejść i schodów - P13

277
d.1.7.10

analiza
własna

B-06 Wykonanie w płytach podestów wgłębień pod wycieraczki
wraz z odprowadzeniem wody

szt

 
2 <wejście główne> szt 2,000
1 <wejście od str. płd.> szt 1,000

RAZEM 3,000
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278
d.1.7.10

KNR-W 4-
01 0324-06

B-06 Osadzenie wycieraczek w płytach podestów szt.

poz.277 szt. 3,000
RAZEM 3,000

279
d.1.7.10

KNR 2-02
2112-02

B-06 Obłożenie stopni płytami granitowymi o grubości 2,5 cm m

 
4 * (5,77 * 2 + 14,58) <stopnie+stopnice-wej.płn.> m 104,480
4 * 4,17 <stopnice+podstopnice-wej.płd.> m 16,680
2 * 1,4 <boki-wej.płd.> m 2,800

RAZEM 123,960
280

d.1.7.10
KNR 2-02
2111-01

B-06 Obłożenie podestów płytami granitowymi o grubości 2,5 cm m2

 
5,17 * 13,18 <wejście główne> m2 68,141
2,5 * 4,17 <wejście płd.> m2 10,425

RAZEM 78,566
1.7.11 Podłogi balkonów zewnętrznych - PBz

281
d.1.7.11

KNR-W 2-
02 0504-02

B-06 Ułożenie izolacji z dwóch warstw papy termozgrzewalnej m2

 
3,28 * 5,38 +  0,71 * 2,52 + 0,68 * 3,96 <balkon płd.> m2 22,128
3,39 * 5,49 + 0,71 * 2,04 + 0,76 * 4,27 <balkon płn.> m2 23,305

RAZEM 45,433
282

d.1.7.11
KNR 2-02
1102-01+
03

B-06 Wykonanie warstw spadkowych betonowych o grubości 5 do
10 cm

m2

poz.281 m2 45,433
RAZEM 45,433

283
d.1.7.11

KNR 2-02
1106-07

B-06 Zazbrojenie warstw spadkowych siatką stalową posadzkową m2

poz.281 m2 45,433
RAZEM 45,433

284
d.1.7.11

KNR-W 2-
02 1111-07

B-06 Osadzenie na balkonach płytek posadzkowych gresowych
mrozoodpornych na zaprawie klejowej

m2

 
poz.281 m2 45,433

RAZEM 45,433
285

d.1.7.11
KNR-W 2-
02 1115-02

B-06 Osadzenie na balkonach cokolików z płytek gresowych mroz-
oodpornych na zaprawie klejowej = współcz. do R = 1,3
(utrudnienia)

m

 
0,68 + 0,35 + 0,31 + 0,45 + 5,05 + 0,45 + 0,33 + 0,52 + 0,35
+ 0,31 + 0,54 + 0,68 <balkon płn.>

m 10,020

0,76 +  0,61 + 0,19 + 0,13 + 3,2 + 0,69 + 3,36 + 1,18 + 0,71 *
2 + 0,17 + 0,45 + 0,76 <balkon płd.>

m 12,920

RAZEM 22,940
286

d.1.7.11
KNR-W 2-
02 0515-01

B-06 Obrobienie krawędzi balkonów blachą cynkowo-tytanową m2

Długość obróbek, m:
3,96 + 2,52 <balkon płd.> 6,480
4,27 + 2,04 <balkon płn.> 6,310
A  (obliczenia pomocnicze) =====

12,790
 
0,25 * poz.286A m2 3,198

RAZEM 3,198
287

d.1.7.11
analiza
własna

B-06 Odprowadzenie wody z balkonów zewnętrznych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.7.12 Posadzki z parkietu i płytek
288

d.1.7.12
KNR 2-02
1102-01+
03

B-06 Wyrównanie schodów i spoczników warstwą z zaprawy ce-
mentowej

m2
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poz.289 + poz.290 m2 80,465

RAZEM 80,465
289

d.1.7.12
KNR-W 2-
02 1111-07

B-06 Osadzenie na klatkach schodowych płytek posadzkowych
gresowych na zaprawie klejowej

m2

 
28,58 <pom. 0.29-kl.1 > m2 28,580
- (1,62 * 3,22 + 1,64 * 1,68) <biegi> m2 -7,972
- 1,85 * 2,08 <klatka windy> m2 -3,848
32,01 <pom. 1.13-kl.1 > m2 32,010
- (1,62 * 3,22 + 1,73 * 1,96) <biegi> m2 -8,607
- 1,85 * 2,08 <klatka windy> m2 -3,848

RAZEM 36,315
290

d.1.7.12
KNR-W 2-
02 1120-02

B-06 Obłożenie schodów płytkami gresowymi na zaprawie klejowej m2

 
Stopnie i podstopnice:
1,5 * 14 * (0,166 + 0,28) <pom. -1.4> m2 9,366
1,62 * 14 * (0,166 + 0,28) <pom. 0.29> m2 10,115
1,64 * 7 * (0,171 + 0,28) <pom. 0.29> m2 5,177
1,62 * 13 * (0,19 + 0,28) <pom. 1.13> m2 9,898
1,62 * 8 * (0,167 + 0,28) <pom. 1.13> m2 5,793
Cokoliki:
0,15 * 14 * (0,166 + 0,28) <pom. -1.4> m2 0,937
0,15 * 14 * (0,166 + 0,28) <pom. 0.29> m2 0,937
0,15 * 7 * (0,171 + 0,28) <pom. 0.29> m2 0,474
0,15 * 13 * (0,19 + 0,28) <pom. 1.13> m2 0,917
0,15 * 8 * (0,167 + 0,28) <pom. 1.13> m2 0,536

RAZEM 44,150
291

d.1.7.12
KNR 0-29
0635-01

B-06 Gruntowanie powierzchni pod półpłynną folię izolacyjną pod
płytkami posadzkowymi

m2

poz.293 m2 379,340
0,05 * poz.293 <wywinięcia na ścianach> m2 18,967

RAZEM 398,307
292

d.1.7.12
KNR 0-29
0640-01

B-06 Izolacja półpłynną folią izolacyjną pod płytkami posadzkowy-
mi

m2

poz.291 m2 398,307
RAZEM 398,307

293
d.1.7.12

KNR-W 2-
02 1111-07

B-06 Wykonanie posadzek z płytek gresowych na zaprawie klejo-
wej

m2

 
58,23 + 16,0 + 3,49 + 16,85 + 5,46 + 14,86 <pom. 0.5 do 0.
10>

m2 114,890

7,01 + 3,08 + 2,62 + 1,55 + 2,5 + 63,02 + 28,5 <pom. 0.12 do
0.18>

m2 108,280

73,74 + 23,5 <pom. 0.22 i 0.23> m2 97,240
 9,12 + 6,4 + 5,0 + 2,69 + 3,41<pom. 0.33-0.37> m2 26,620
10,41 <pom. 1.2> m2 10,410
6,71 <pom. 1.8> m2 6,710
3,2 <pom. 1.8a> m2 3,200
11,99 <pom. 1.9> m2 11,990

RAZEM 379,340
294

d.1.7.12
KNR-W 2-
02 1115-02

B-06 Osadzenie cokolików z płytek gresowych na zaprawie klejowej m

 
(2,7 + 5,99) * 2 <pom. 0.6> m 17,380
(1,3 + 1,92) * 2 <pom. 0.16> m 6,440
(2,21 + 4,12) * 2 <pom. 0.33> m 12,660
(5,1 + 6,4) * 2 <klatka nr 1> * 2 m 46,000
(1,86 + 2,23) * 2 - 1,18 <szyb> * 2 m 5,820

RAZEM 88,300
295

d.1.7.12
KNR-W 2-
02 1122-01

B-06 Wykonanie posadzek z parkietu dębowego na zaprawie klejo-
wej wraz z listwami przyściennymi

m2

 
Wszystkie posadzki wg zest.:
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507,6 <piwnica, pom. -1.01 do -1.17> 507,600
2035,41 <parter, bez schodów i podestów wejściowych> 2035,410
523,01 <piętro, bez poddaszy> 523,010
A  (obliczenia pomocnicze) =====

3066,020
Posadzki z parkietu:
poz.295A <wszystkie> m2 3066,020
- poz.205 <piwnica-żywiczne> m2 -507,600
- poz.289 <płytki-klatka schodowa> m2 -36,315
- poz.293 <płytki pozostałe> m2 -379,340
- poz.160 <strop nad sceną-szklana> m2 -36,330
- 52,86 <wiatrołap-mozaika> m2 -52,860
- 2,99 * 2 <winda> m2 -5,980
- 3,54 * 2 <winda> m2 -7,080

RAZEM 2040,51
5

296
d.1.7.12

KNR-W 2-
02 1122-07

B-06 Lakierowanie posadzek z parkietu lakierem poliuretanowym m2

poz.295 m2 2040,515
RAZEM 2040,51

5
1.7.13 Podłogi w dobudówkach

297
d.1.7.13

KNR-W 2-
02 1101-01

B-06 Ułożenie podkładów betonowych w dobudówkach m3

Powierzchnia podłóg, m2
7,05 * 11,2 - 2,81 * 1,6 <pom. 0.22> 74,464
4,89 * 5,17 + 0,24 * 4,21 * 2 <pom. 0.23> 27,302
A  (obliczenia pomocnicze) =====

101,766
 
0,1 * poz.297A m3 10,177

RAZEM 10,177
298

d.1.7.13
KNR-W 2-
02 0504-02

B-06 Ułożenie izolacji z dwóch warstw papy pod podłogi  dobudó-
wek

m2

poz.297A m2 101,766
RAZEM 101,766

299
d.1.7.13

KNR-W 2-
02 0608-03

B-06 Ułożenie izolacji z płyt styropianowych EPS 200-036 m2

poz.297A m2 101,766
RAZEM 101,766

300
d.1.7.13

KNR 19-01
0610-01

B-06 Ułożenie izolacji z folii polietylenowej na warstwie styropianu m2

poz.297A m2 101,766
RAZEM 101,766

301
d.1.7.13

KNR 2-02
1102-01+
03

B-06 Wykonanie wylewki betonowej o grubości 5 cm m2

poz.297A m2 101,766
0,6 * 2,0 * 2 <w drzwiach> m2 2,400

RAZEM 104,166
302

d.1.7.13
KNR 2-02
1106-07

B-06 Zazbrojenie wylewki betonowej siatką stalową posadzkową m2

poz.301 m2 104,166
RAZEM 104,166

303
d.1.7.13

KNR-W 2-
02 1111-07

B-06 Wykonanie w dobudówkach posadzek z płytek gresowych na
zaprawie klejowej

m2

poz.301 m2 104,166
RAZEM 104,166

304
d.1.7.13

KNR-W 2-
02 1115-02

B-06 Osadzenie cokolików z płytek gresowych na zaprawie klejowej m

 
7,03 + 9,76 + 2,77 + 1,25 + 1,63 + 11,44 <pom. 0.22> m 33,880
2,05 + 5,23 * 2 + 4,86 <pom. 0.23> m 17,370

RAZEM 51,250
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1.8 Stolarka otworowa
 

305
d.1.8

KNR 4-01
0354-05

B-09 Demontaż okien i drzwi wraz z wykuciem z muru ościeżnic m2

 
Okna:
poz.307 + poz.308 + poz.309 + poz.310 + poz.313 + poz.314
+ poz.315

m2 144,999

Drzwi:
poz.318 + poz.319 + poz.320 + poz.321 + poz.324 + poz.325 m2 123,200

RAZEM 268,199
306

d.1.8
KNR 4-01
0354-11

B-09 Wykucie z muru parapetów wewnętrznych m

 
poz.316 + poz.317 m 45,000

RAZEM 45,000
307

d.1.8
KNR-W 2-
02 1009-01

B-09 Montaż okien drewnianych okrągłych wykonanych wg projektu
na wzór istniejących o powierzchni do 1 m2

m2

 
3,14 * 0,95 * 0,95 / 4 * 6 <O6> m2 4,251
3,14 * 0,80 * 0,80 / 4 * 2 <OW1> m2 1,005

RAZEM 5,256
308

d.1.8
KNR-W 2-
02 1009-02

B-09 Montaż okien drewnianych wykonanych wg projektu na wzór
istniejących o powierzchni do 2 m2

m2

 
0,96 * 1,50 * 2 <O2> m2 2,880
1,06 * 1,70 * 5 <O3> m2 9,010
(1,29 * 0,67 + 3,14*1,29*1,29/8) * 2 <O4> m2 3,035
0,90 * 1,45 * 3 <O5> m2 3,915
0,97 * 1,92 * 9 <O7> m2 16,762
0,90 * 1,92 * 1 <O8> m2 1,728
1,18 * 1,92 * 1 <O9> m2 2,266

RAZEM 39,595
309

d.1.8
KNR-W 2-
02 1009-02

B-09 Montaż okien drewnianych balkonowych wykonanych wg pro-
jektu na wzór istniejących o powierzchni do 2 m2

m2

 
0,9 * 2,15 * 2 <OB1> m2 3,870

RAZEM 3,870
310

d.1.8
KNR-W 2-
02 1009-03

B-09 Montaż okien drewnianych wykonanych wg projektu na wzór
istniejących o powierzchni ponad 2 m2

m2

 
1,95 * 3,6 * 10 <O1> m2 70,200

RAZEM 70,200
311

d.1.8
KNR-W 2-
02 1009-03

B-09 Montaż okna drewnianego napowietrzającego klatkę schodo-
wą otwieranego siłownikami

m2

 
1,19 * 1,9 <ON1> m2 2,261

RAZEM 2,261
312

d.1.8
KNR 7-30
1110-01

B-09 Montaż siłowników do okna napowietrzającego ON1 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

313
d.1.8

KNR 2-02
1215-06

B-09 Montaż czerpni stalowych umieszczonych w otworach okien-
nych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

314
d.1.8

KNR-W 2-
02 1039-03

B-09 Montaż okien aluminiowych EI60 wykonanych wg projektu na
wzór istniejących o powierzchni ponad 2 m2

m2

 
1,52 * 3,02 * 2 <OP1> m2 9,181
1,31 * 2,25 * 1 <OP2> m2 2,948
1,00 * 2,25 * 2 <OP3> m2 4,500
0,97 * 1,92 * 3 <OP4> m2 5,587

RAZEM 22,216
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315
d.1.8

KNR-W 2-
02 1039-02

B-09 Montaż okna aluminiowego EI30 wykonanego wg projektu na
wzór istniejącego o powierzchni do 2 m2

m2

 
0,97 *1,92 <OP5> m2 1,862

RAZEM 1,862
316

d.1.8
KNR 2-02
0129-01

B-09 Obsadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych o długości
do 1 m

szt

 
2 szt 2,000

RAZEM 2,000
317

d.1.8
KNR 2-02
0129-02

B-09 Obsadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych o długości
ponad 1 m

szt

 
23 + 10 + 1 + 2 + 8 + 1  - poz.316 szt 43,000

RAZEM 43,000
318

d.1.8
KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

B-09 Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych jednoskrzydłowych
wykonanych wg projektu

m2

 
0,90 * 2,0 * 12 <D1> m2 21,600
0,90 * 2,0 * 8 <D5> m2 14,400
0,90 * 2,0 * 4 <D6> m2 7,200
0,80 * 2,0 * 2 <D7> m2 3,200
0,90 * 2,0 * 1 <D8> m2 1,800
0,80 * 1,9 * 9 <D9> m2 13,680

RAZEM 61,880
319

d.1.8
KNR-W 2-
02 1027-04

B-09 Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych
wykonanych wg projektu

m2

 
1,20 * 2,0 * 3 <D2> m2 7,200
1,40 * 2,0 * 1 <D3> m2 2,800
1,60 * 2,0 * 1 <D4> m2 3,200
 

RAZEM 13,200
320

d.1.8
KNR-W 2-
02 1027-02
analogia

B-09 Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych EI30 wykonanych
wg projektu

m2

 
1,40 * 2,0 * 2 <DP1> m2 5,600
1,40 * 2,0 * 2 <DP2> m2 5,600
1,30 * 2,0 * 2 <DP3> m2 5,200
0,90 * 2,0 * 3 <DP4> m2 5,400

RAZEM 21,800
321

d.1.8
KNR-W 2-
02 1203-01

B-09 Montaż drzwi stalowych wewnętrznych pełnych EI30 / EI60 m2

 
0,90 * 2,0 <DP5> m2 1,800
0,90 * 2,0 <DP6> m2 1,800
1,40 * 2,0 * 3 <DP7> m2 8,400
1,4 * 2,0 <DP8> m2 2,800
0,8 * 2,0 * 2 <DP9> m2 3,200
0,8 * 1,9 <DP10> m2 1,520

RAZEM 19,520
322

d.1.8
KNR-W 2-
02 1040-02

B-09 Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych przeszklonych
dobranych wg przyjętego systemu ścianek szklanych

m2

 
0,9 * 2,0 <Dsw1> m2 1,800
0,9 * 2,0 * 2 <Dsw2> m2 3,600
1,5 * 2,0 <Dsw3> m2 3,000

RAZEM 8,400
323

d.1.8
KNR-W 2-
02 1040-02

B-09 Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych przeszklonych dob-
ranych wg przyjętego systemu elewacji szklanej - Dsz2

m2

 
1,3 * 2,0 <Dsz2> m2 2,600

RAZEM 2,600
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324
d.1.8

KNR-W 2-
02 1027-04

B-09 Montaż drzwi zewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych
wykonanych wg projektu

m2

 
1,30 * 2,0 <Dz1> m2 2,600
1,20 * 2,0 <Dz2> m2 2,400

RAZEM 5,000
325

d.1.8
KNR-W 2-
02 1040-01

B-09 Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych
pełnych wykonanych wg projektu

m2

 
0,9 * 2,0 <Dz3> m2 1,800

RAZEM 1,800
326

d.1.8
analiza
własna

B-09 Renowacja stalowego stelażu pod świetlikiem i osadzenie w
nim tafli ze szkła bezpiecznego

m2

 
13,94 * 13,83 m2 192,790

RAZEM 192,790
327

d.1.8
KNR-W 2-
02 1208-03
analogia

B-09 Montaż w ościeżach okiennych pochwytów drewnianych wy-
konanych wg projektu

m

1,0<śred.> *17 m 17,000
RAZEM 17,000

328
d.1.8

KNR 4-01
0920-34
analogia

B-09 Osadzenie odbojników drzwiowych na ścianach lub na podło-
gach

szt.

68 szt. 68,000
RAZEM 68,000

1.9 Suche zabudowy
 

329
d.1.9

KNR 9-09
0404-03

B-10 Montaż ścianek z okładziną dwuwarstwową z płyt gipsowo-
kartonowych na szkielecie metalowym podwójnym z wypeł-
nieniem wełną mineralną

m2

 
4,82 * (20,42 + 7,73) <pom. 0.19> m2 135,683
4,95 * (13,2 + 3,87 + 4,97 + 4,65) <pom. 0.21> m2 132,116
3,0 * (14,26 + 3,77) <pom. 1.18> m2 54,090
3,0 * 5,25 <pom. 1.16> m2 15,750

RAZEM 337,639
330

d.1.9
analiza
własna

B-10 Montaż ścianek z okładziną dwuwarstwową z płyt gipsowo-
kartonowych - dodatek na wzmocnienie rusztu profilami
ościeżnicowymi lub innymi

m2

poz.329 m2 337,639
RAZEM 337,639

331
d.1.9

KNR 9-09
0302-01

B-10 Montaż sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych

m2

 
16,0 + 3,49 + 16,85 + 5,46 + 14,86 <pom. 0.6-0.10> m2 56,660
1,55 + 2,5 + 63,02 <pom. 0.15-0.17> m2 67,070
4,77 <pom. 1.8a> m2 4,770

RAZEM 128,500
332

d.1.9
KNR 0-14
2011-02

B-10 Obudowa elementów instalacji sanitarnych płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych

m2

 
4,82 * (0,8 + 2,55 + 0,97 + 1,8) m2 29,498
3,0 * (1,0 + 1,8) m2 8,400
22,102 <reszta+zaokrąglenie> m2 22,102

RAZEM 60,000
333

d.1.9
NNRNKB
202 2027-
01 + anali-
za własna

B-10 Obłożenie od spodu biegów i podestów schodów drewnianych
podwójną warstwą płyt g-k ogniochronnych
Krotność = 2

m2

 
1,1 * (1,79 + 1,61 + 3,61 + 1,8 + 1,6) / 0,866<cos 30 st> <bie-
gi-kl.2>

m2 13,223

1,1 * 1,1 * 3 <podesty-kl.2> m2 3,630
0,3 * (1,79 + 1,61 + 3,61 + 1,8 + 1,6 + 1,1 * 3) <boki-kl.2> m2 4,113
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RAZEM 20,966
334

d.1.9
KNR AT-31
0702-01

B-10 Osadzenie listew narożnych na narożach wypukłych suchych
zabudów

m

 
3,82 * 2 + 3,0 <obudowy> m 10,640
16,5 <schody> m 16,500
2,86 <reszta+zaokrąglenie> m 2,860

RAZEM 30,000
335

d.1.9
KNR-W 2-
02 1215-02

B-10 Osadzenie drzwiczek rewizyjnych w obudowach instalacji sa-
nitarnych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

336
d.1.9

KNR-W 2-
02 1029-05

B-10 Montaż ścianek ustępowych z płyt drewnopodobnych wraz z
drzwiami do kabin

m2

 
2,2 * (2,39 + 0,8) <pom. 0.8> m2 7,018
2,2 * (3,4 + 1,2 * 2) <pom. 0.10> m2 12,760

RAZEM 19,778
337

d.1.9
KNR-W 2-
02 1040-06

B-10 Montaż ścianek przeszklonych wewnętrznych na profilach alu-
miniowych

m2

 
2,2 * 2,72 - 1,5 * 2,0 <pom. -1.1/-1.4> m2 2,984
4,2 * 3,86 - 0,9 * 2,0 <pom. 0.1/0.3> m2 14,412
2,93 * (6,14 +  10,37) - 0,9 * 2,0 * 2 <pom. 1.3/1.4-1.5> m2 44,774

RAZEM 62,170
338

d.1.9
KNR-W 2-
02 1040-06

B-10 Montaż ścianki przeszklonej zewnętrznej na profilach alumi-
niowych

m2

 
3,0 * 4,17 - 1,3 * 2,0 <Ssz2> m2 9,910

RAZEM 9,910
339

d.1.9
KNR-W 2-
05 1002-02
analogia

B-10 Montaż przeszklonych obudów elewacyjnych na profilach alu-
miniowych wraz z podkonstrukcją - współcz. do R = 1,8 (pod-
konstrukcja)

m2

 
Założono, że całośc robót będzie wykonywana bez rusztowań
przyściennych, z użyciem mechanicznego podestu roboczego
i (dodatkowo) podnośnika hyraulicznego
 
4,36 * (9,78 + 2,8 + 1,26) <pom. 0.22> m2 60,342

RAZEM 60,342
1.10 Dźwigi osobowe

 
340

d.1.10
cena ryn-
kowa wg
oferty

B-11 Montaż dźwigu osobowego dla piwnicy, parteru i piętra o udź-
wigu 630 kg

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

341
d.1.10

cena ryn-
kowa wg
oferty

B-11 Montaż dźwigu osobowego dla parteru i piętra o udźwigu 900
kg

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.11 Roboty konserwatorskie
1.11.1 Ściany i sufity tynkowane

342
d.1.11.1

TZKNC N-
K/VI 6/1-b+
6/2-b+6/3-
b
analogia

B-12 Dokonanie oceny stanu zachowania elementów wystroju ar-
chitektonicznego ścian wewnętrznych i sufitów tynkowanych
oraz sporządzenie inwentaryzacji konserwatorskiej z uwzględ-
nieniem 'Programu prac konserwatorskich' zawartych w opisie
technicznym

obiekt
.

1 obiekt
.

1,000

RAZEM 1,000
343

d.1.11.1
TZKNC N-
K/VI 6/5-b

B-12 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na renowację
elementów ujętych w w. wym. inwentaryzacji i uzyskanie po-
zytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków

obiekt
.
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1 obiekt
.

1,000

RAZEM 1,000
344

d.1.11.1
TZKNC N-
K/VI + kal-
kulacja
szacunko-
wa

B-12 Renowacja i odtworzenie elementów wystroju ścian i sufitów
tynkowanych na podstawie w. wym. dokumentacji konserwa-
torskiej

m2

 
205,0 <obmiar z natury> m2 205,000

RAZEM 205,000
1.11.2 Sufity drewniane i stolarka

345
d.1.11.2

TZKNC N-
K/VI 6/1-b+
6/2-b+6/3-
b
analogia

B-12 Dokonanie oceny stanu zachowania wystroju sufitów drewnia-
nych i zabytkowej stolarki oraz sporządzenie inwentaryzacji
konserwatorskiej z uwzględnieniem 'Programu prac konser-
watorskich' zawartych w opisie technicznym

obiekt

poz.346 obiekt 12,000
 

RAZEM 12,000
346

d.1.11.2
TZKNC N-
K/VI 6/5-b

B-12 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na renowację
elementów ujętych w w. wym. inwentaryzacji i uzyskanie po-
zytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków

obiekt

4 <drzwi> obiekt 4,000
3 <okna> obiekt 3,000
1 <schody> obiekt 1,000
1 <kasa> obiekt 1,000
2 <sufity> obiekt 2,000
1 <mechanizm do podnoszenia kwater> obiekt 1,000

RAZEM 12,000
347

d.1.11.2
TZKNC N-
K/VI + kal-
kul.szacun.

B-12 Renowacja drzwi drewnianych DR1, DR2 i DR3 zgodnie z do-
kumentacja projektową

m2

 
1,23 * 3,05 * 6 <DR1> m2 22,509
1,20 * 3,09 * 4 <DR2> m2 14,832
1,20 * 2,10 * 3 <DR3> m2 7,560

RAZEM 44,901
348

d.1.11.2
TZKNC N-
K/VI + kal-
kul.szacun.

B-12 Renowacja okien drewnianych OR1 i OR2 zgodnie z doku-
mentacja projektową wraz z dołożeniem od środka skrzydeł z
szybami zespolonymi

m2

 
1,00 * 1,13 * 5 <OR1> m2 5,650
1,52 * 3,02 * 4 <OR2> m2 18,362

RAZEM 24,012
349

d.1.11.2
TZKNC N-
K/VI + kal-
kul.szacun.

B-12 Renowacja drewnianych schodów zgodnie z dokumentacja
projektową

m2

 
1,1 * (2,81 + 1,88) <parter> m2 5,159
1,1 * (4,72 + 2,04 + 2,81) <piętro> m2 10,527

RAZEM 15,686
350

d.1.11.2
TZKNC N-
K/VI + kal-
kul.szacun.

B-12 Renowacja drewnianej kasy biletowej zgodnie z dokumenta-
cja projektową

m2

8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000

351
d.1.11.2

TZKNC N-
K/VI + kal-
kul.szacun.

B-12 Demontaż drzwi z pomieszczenia 0.32 na klatkę schodową 0.
29 wraz z ich renowacją i zamontowaniem jako zamknięcie
szafy wnękowej

m2

 
1,2 * 2,0 m2 2,400

RAZEM 2,400

- 56 -

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 8121 Użytkownik: inż. Czesław Leśniara



PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

352
d.1.11.2

TZKNC N-
K/VI + kal-
kul.szacun.

B-12 Renowacja z odtworzeniem sufitu kasetonowego w głównej
sali ekspozycyjnej na podstawie w. wym. dokumentacji kon-
serwatorskiej

m2

 
387,25 <pom. 0.20 wg zestaw.> m2 387,250

RAZEM 387,250
353

d.1.11.2
TZKNC N-
K/VI + kal-
kul.szacun.

B-12 Renowacja z odtworzeniem sufitu kasetonowego z polichro-
miami w sali konferencyjnej na podstawie w. wym. dokumen-
tacji konserwatorskiej

m2

 
104,58 <pom. 0.32 wg zestaw.> m2 104,580

RAZEM 104,580
354

d.1.11.2
analiza
własna

B-12 Renowacja mechanizmu do podnoszenia kwater w suficie za-
bytkowym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.11.3 Posadzki z mozaikami
355

d.1.11.3
TZKNC N-
K/VI 6/1-b+
6/2-b+6/3-
b
analogia

B-12 Dokonanie oceny stanu zachowania zabytkowych posadzek z
mozaikami w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2 i 0.3  oraz sporzą-
dzenie inwentaryzacji konserwatorskiej z uwzględnieniem '
Programu prac konserwatorskich' zawartych w opisie tech-
nicznym

obiekt
.

 
3 <pom. 01, 0.2 i 0.3> obiekt

.
3,000

RAZEM 3,000
356

d.1.11.3
TZKNC N-
K/VI 6/5-b

B-12 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na renowację
elementów ujętych w w. wym. inwentaryzacji i uzyskanie po-
zytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków

obiekt
.

poz.355 obiekt
.

3,000

RAZEM 3,000
357

d.1.11.3
analiza
własna

B-12 Renowacja z odtworzeniem posadzek z mozaikami w po-
mieszczeniach nr 0.1, 0.2 i 0.3 na podstawie w. wym. doku-
mentacji konserwatorskiej - nowe płytki wykonane na wzór ist-
niejących na powierzchni 30 m2

m2

 
30,62 <pom. 0.1 - P12> m2 30,620
10,97 <pom. 0.2 - P12> m2 10,970
11,27 <pom. 0.3 - P12> m2 11,270

RAZEM 52,860
1.12 Roboty wykończeniowe

 
358

d.1.12
KNR 2-02
2009-04

B-13 Wykonanie jednowarstwowych gładzi gipsowo-polimerowych
na stropach, podestach i biegach

m2

 
poz.180 m2 1982,079

RAZEM 1982,07
9

359
d.1.12

KNR 2-02
2009-02

B-13 Wykonanie jednowarstwowych gładzi gipsowo-polimerowych
na ścianach

m2

 
poz.182 <ściany-tynki> m2 3645,917
- poz.362 <płytki> m2 -205,220

RAZEM 3440,69
7

360
d.1.12

KNR 0-29
0635-01

B-13 Gruntowanie pod uszczelnienie ścian półpłynną folią izolacyj-
ną

m2

poz.362 m2 205,220
RAZEM 205,220

361
d.1.12

KNR 0-29
0641-01

B-13 Izolacja ścian pod płytki półpłynną folią izolacyjną m2

poz.362 m2 205,220
RAZEM 205,220
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362
d.1.12

KNR 0-12II
0829-09

B-13 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi m2

 
2,0 * (1,34 + 2,7) * 2 <pom. 0.7> m2 16,160
- (1,0 * 2,0) * 0,5 <drzwi> m2 -1,000
 
2,0 * (2,85 + 4,11) * 2 <pom. 0.8> m2 27,840
2,0 * (2,4 + 2,51) * 2 <pom. 0.8> m2 19,640
- (1,0 * 2,0) * 2 * 0,5 <drzwi> m2 -2,000
 
2,0 * (2,27 + 2,4) * 2 <pom. 0.9> m2 18,680
- (1,0 * 2,0) * 0,5 <drzwi> m2 -1,000
 
2,0 * (2,75 + 3,4) * 2 <pom. 0.10> m2 24,600
2,0 * (2,32 + 2,4) * 2 <pom. 0.10> m2 18,880
- (1,0 * 2,0) * 2 * 0,5 <drzwi> m2 -2,000
 
2,0 * (1,1 + 1,41) * 2 <pom. 0.15> m2 10,040
- (1,0 * 2,0) * 0,5 <drzwi> m2 -1,000
 
2,0 * (1,3 + 1,92) * 2 <pom. 0.16> m2 12,880
- (1,0 * 2,0) * 0,5 <drzwi> m2 -1,000
 
2,0 * (2,95 + 0,46 * 2 + 0,78 + 0,5) <pom. 0.17> m2 10,300
 
2,0 * (1,89 * 2 + 2,27) * 2 <pom. 1.8a> m2 24,200
- (1,0 * 2,0) * 2 * 0,5 <drzwi> m2 -2,000
 
2,2 * 1,0 * 2 * 5 <przy windach> m2 22,000
10,0 <reszta> m2 10,000

RAZEM 205,220
363

d.1.12
KNR-W 2-
02 0840-08

B-13 Osadzenie listew wykańczających w narożnikach licowanych
ścian

m

 
2,0 * 28 <drzwi, otwory i załamania> m 56,000
2,2 * 22 <przy windach> m 48,400
10,0 <reszta> m 10,000

RAZEM 114,400
364

d.1.12
KNR-W 2-
02 1218-03
analogia

B-13 Osadzenie wsporników dla niepełnosprawnych przy ustępach
i umywalkach

szt.

 
2 + 2 <ustępy-prawy+lewy> szt. 4,000
2 <umywalki> szt. 2,000

RAZEM 6,000
365

d.1.12
KNR-W 2-
02 1216-01
analogia

B-13 Osadzenie włazu do pomieszczeń piwnicznych nieużytkowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

366
d.1.12

KNR-W 2-
02 1213-01

B-13 Osadzenie drabiny stalowej pod włazem do pomieszczeń piw-
nicznych nieużytkowych

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

367
d.1.12

KNR-W 2-
02 1221-01
analogia

B-13 Montaż bramki obrotowej ze stali nierdzewnej typu tripod m2

1,5 * 1,2 m2 1,800
RAZEM 1,800

368
d.1.12

KNR-W 2-
02 1221-01
analogia

B-13 Montaż bramki wejściowej dla osób niepełnosprawnych m2

1,5 * 1,2 m2 1,800
RAZEM 1,800
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Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

369
d.1.12

KNR-W 2-
02 1221-01
analogia

B-13 Montaż bramki zabezpieczającej przed wejściem na klatkę nr
2

m2

1,5 * 1,2 m2 1,800
RAZEM 1,800

370
d.1.12

analiza
własna

B-13 Montaż kotary na zakończeniu wejścia do sali ekspozycyjnej kpl.

 
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
371

d.1.12
KNR 2-02
1505-03

B-13 Dwukrotne malowanie farbą mineralną sufitów i ścian z grun-
towaniem

m2

 
Sufity wg zestaw.-wszystkie, m2:
507,60 <piwnica> 507,600
2040,36 <parter> 2040,360
633,54 <1.piętro> 633,540
31,09 <kl. nr 1 na 2.piętrze> 31,090
 poz.333 <biegi kl. nr 2> 20,966
A  (obliczenia pomocnicze) =====

3233,556
Sufity nie malowane, m2:
387,25 <pom. 0.20 - zabytkowy> 387,250
104,58 <pom.0.32 - zabytkowy> 104,580
(2,99 + 3,54) * 2 <windy> 13,060
1,22 + 1,23 <pom. 1.22 i 1.23 - poddasze> 2,450
B  (obliczenia pomocnicze) =====

507,340
 
poz.371A - poz.371B <sufity> m2 2726,216
poz.182 <ściany-tynki> m2 3645,917
poz.183 <ściany ocieplone> m2 757,019
poz.184 <ościeża ocieplone> m2 141,705
- poz.362 <płytki> m2 -205,220

RAZEM 7065,63
7

1.13 Remont elewacji
 

372
d.1.13

KNR AT-26
0103-02

B-14 Zabezpieczenie okien do robót elewacyjnych folią osłonową m2

 
3,5<około> * 41 <mniejsze> m2 143,500
5,5<około> * 13 <większe> m2 71,500

RAZEM 215,000
373

d.1.13
KNR 4-01
0701-05

B-14 Skucie tynków na ścianach, ościeżach, filarach i gzymsach m2

 
Elewacja północna
0,82 * 2,52 <taras> 2,066
5,88 * 4,55 - 3,67 * 2,04 <ganek> 19,267
5,9 * 6,79 <skrzydło lewe> 40,061
82,0<zmierz.w CAD> <nad skrz.lewym> 82,000
5,21 * 13,64 <front> 71,064
- 1,37 * 3,07 * 6 <drzwi> -25,235
0,53 * (1,37 + 3,07 * 2) * 6 <ościeża> 23,882
78,0<zmierz.w CAD> <front> 78,000
5,82 * 6,55 <skrzydło prawe> 38,121
5,95 * 3,19 <przybudówka> 18,981
16,77<zmierz.w CAD> <nad przybudówką> 16,770
119,0<zmierz.w CAD> <reszta ścian od str.zach.> 119,000
4,96 * (0,58 + 0,72) * 2 * 7 <filary> 90,272
4,99 * 13,66 <strop nad filarami> 68,163
0,75 * 35,0 <gzymsy> 26,250
A  (obliczenia pomocnicze) =====

668,662
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Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Elewacja południowa
4,99 * 4,84 <pod tarasem lewym> 24,152
9,51 * 16,66 <bud.główny> 158,437
9,55 * 25,0 <bud.gł.+skrzydło> 238,750
- 1,41 * 2,48 * 6 <okna> -20,981
0,49 * (1,41 + 2,48 * 2) * 6 <ościeża> 18,728
6,39 * 4,17 - 3,66 * 2,52 <pod tarasem pr.> 17,423
0,8 * 4,48 <taras dolny> 3,584
0,75 * 57,5 <gzymsy> 43,125
B  (obliczenia pomocnicze) =====

483,217
Elewacja wschodnia
9,35 * 12,55 + 9,28 * 20,6 + 9,45 * 6,79 <bud. gł.+skrzydła> 372,676
- 1,95 * 3,6 * 6 <okna> -42,120
0,49 * (1,95 + 3,6 * 2) * 6 <ościeża> 26,901
6,0 * 17,66 - 5,61 * 4,0 <reszta ścian> 83,520
0,4 * 5,19 <taras górny> 2,076
0,75 * (40,5 + 52,5) <gzymsy> 69,750
C  (obliczenia pomocnicze) =====

512,803
Elewacja zachodnia
5,63 * 5,33 - 4,84 * 3,97 <pod tarasem> 10,793
5,81 * 16,22 <skrz.prawe> 94,238
8,68 * 39,75 <bud.główny> 345,030
16,9<zmierz.w CAD> <szczyt> 16,900
0,75 * 58,0 <gzymsy> 43,500
D  (obliczenia pomocnicze) =====

510,461
Balustrady balkonów od wewn.
1,0 * (4,11 * 2 + 6,35 + 4,14 * 2 + 6,8) 29,650
E  (obliczenia pomocnicze) =====

29,650
 
poz.373A + poz.373B + poz.373C + poz.373D + poz.373E m2 2204,794

RAZEM 2204,79
4

374
d.1.13

KNR 0-17
2608-01
analogia

B-14 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian m2

poz.373 m2 2204,794
RAZEM 2204,79

4
375

d.1.13
KNR 4-01
0619-03

B-14 Odgrzybianie powierzchni ścian  przy użyciu szczotek stalo-
wych - szacunkowo 30% powierzchni

m2

 
poz.373 * 0,3 <30%> m2 661,438

RAZEM 661,438
376

d.1.13
KNR 4-01
0623-05+
06

B-14 Trzykrotne odgrzybianie ścian metodą opryskiwania z prze-
rwami - szacunkowo 30% powierzchni.

m2

 
poz.373 * 0,3 <30%> m2 661,438

RAZEM 661,438
377

d.1.13
KNR 0-33
0123-05

B-14 Osadzenie na ościeżnicach listew lub taśm dylatacyjnych m

 
41 * 6,5<śred.-otwory mniejsze> m 266,500
13 * 8,5<śred.-otwory większe> m 110,500

RAZEM 377,000
378

d.1.13
KNR 0-26
0642-01

B-14 Nałożenie gruntu systemowego i odtworzenie tynków na ścia-
nach, ościeżach i filarach z użyciem zapraw cementowo-wa-
piennych renowacyjnych z dobranego systemu - współcz do R
= 1,5 (utrudnienia, próby)

m2

 
poz.373 <wszystkie powierzchnie> m2 2204,794
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- 0,7<śred.> * poz.381 <gzymsy> m2 -170,450
RAZEM 2034,34

4
379

d.1.13
KNR 2-02
0129-02

B-14 Osadzenie parapetów  zewnętrznych z blachy cynkowo-tyta-
nowej

szt

 
poz.316 + poz.317 szt 45,000

RAZEM 45,000
380

d.1.13
KNR 0-17
2608-03

B-14 Gruntowanie powierzchni gzymsów preparatem wzmacniają-
cym podłoże i zwiększającym przyczepność

m2

 
0,7<śred.> * poz.381 m2 170,450

RAZEM 170,450
381

d.1.13
KNR 19-01
0819-07 +
08

B-14 Odtworzenie gzymsów z użyciem zapraw cementowo-wapien-
nych renowacyjnych z dobranego systemu

m

 
35,0 <el. północna> m 35,000
57,5 <el. południowa> m 57,500
40,5 + 52,5 <el. wschodnia> m 93,000
58,0 <el. zachodnia> m 58,000

RAZEM 243,500
382

d.1.13
KNR 2-02
0507-02

B-14 Obrobienie blachą cynkowo-tytanową gzymsów i balustrad
balkonów zewnętrznych

m2

 
Długość obróbek dla balustrad, m:
4,11 * 2 + 6,35 14,570
4,14 * 2 + 6,80 15,080
A  (obliczenia pomocnicze) =====

29,650
 
0,75 * poz.381 <gzymsy> m2 182,625
0,95 * poz.382A <balustrady> m2 28,168

RAZEM 210,793
383

d.1.13
KNR 0-33
0123-05

B-14 Osadzenie na gzymsach taśm zabezpieczających przed pta-
kami z kolcami ze stali nierdzewnej

m

poz.381 m 243,500
RAZEM 243,500

384
d.1.13

KNR AT-31
0505-01

B-14 Wykonanie podkładu pod tynk mozaikowy na cokołach i na
balustradach balkonów od wewnątrz

m2

 
0,72<śred.> * (39,4 - 2,15 - 14,58) <e.płn.> m2 16,322
0,80<śred.> * (55,22 - 4,11 - 3,06) <e.płd.> m2 38,440
0,70<śred.> * (52,51 - 4,1 - 4,03) <e.wsch.> m2 31,066
0,60<śred.> * 52,6 <e.zach.> m2 31,560
poz.373E <balkony od wewnątrz> m2 29,650

RAZEM 147,038
385

d.1.13
KNR AT-31
0505-03

B-14 Wykonanie tynku mozaikowego na cokołach i balustradach
balkonów od wewnątrz

m2

poz.384 m2 147,038
RAZEM 147,038

386
d.1.13

KNNR 2
1405-02

B-14 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ścian, ościeży, filarów
i gzymsów farbą mineralną elewacyjną

m2

 
poz.373 <wszystkie powierzchnie> m2 2204,794
- poz.385 <tynk mozaikowy> m2 -147,038

RAZEM 2057,75
6

1.14 Roboty pomocnicze
 

387
d.1.14

KNR 19-01
0107-08

- - - Pompowanie wody podczas wykopów w piwnicy i wykopów
do izolacji ścian zewnętrznych

m-g

5000,0 m-g 5000,000
RAZEM 5000,00

0

- 61 -

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 8121 Użytkownik: inż. Czesław Leśniara



PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogólnobudowlane, etap 1.

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

388
d.1.14

KNR 2-02
1610-05

- - - Montaż i demontaż rusztowań ramowych przyściennych m2

poz.373 <powierzchnia elewacji> 2204,794
A  (obliczenia pomocnicze) =====

2204,794
Uwzględniając różne wysokości elewacji przyjmuję powierzch-
nię dla rusztowań około 2000 m2
 
2000 m2 2000,000

RAZEM 2000,00
0

389
d.1.14

KNR 2-02
opis p.5.15

- - - Koszt użytkowania rusztowań ramowych przyściennych m2 *
100

 
Robocizna z rusztowań = około 8000 r-g
Czas pracy rusztowań wg KNR 2-02 p.5.15:
robocizna / (ilość robotn. * współcz.z tabl.9924)
8000 / 6 * 0,84 1120,000
A  (obliczenia pomocnicze) =====

1120,000
 
poz.388 / 100 m2 *

100
20,000

RAZEM 20,000
390

d.1.14
KNR 4-01
0106-04

- - - Usunięcie gruzu z budynku i załadowanie go do kontenerów
lub samochodów - współcz. do R = 0,5

m3

 
poz.12 * 0,18 <ścianki> m3 23,253
poz.13 <ściany> m3 115,659
poz.14 <wykucia> m3 106,655
0,15 * 0,3 * poz.15 <bruzdy> m3 15,717
poz.16 <wykucia w ościeżach pod wannę> m3 2,743
poz.17 <schody> m3 9,737
poz.19 * 0,015 <tynki-sufity> m3 15,592
poz.20 * 0,02 <tynki-ściany> m3 61,125
poz.21 * 0,04 <dachówka> m3 47,017
poz.22 * 0,01 <ołacenie> m3 11,754
poz.48 * 0,05 <papa> m3 31,683
poz.49 * 0,03 <deskowanie> m3 19,010
poz.90 <podłogi piwnicy> m3 56,300
poz.91 <pogłębienie piwnicy> m3 278,594
poz.110 * 0,1 <deski+legary> m3 40,046
poz.112 * 0,15 <zasypki> m3 60,069
poz.114 * 0,03 <deszczułki> m3 3,137
poz.115 * 0,2 <strop odcinkowy> m3 20,916
poz.117 * 0,05 <papa> m3 2,713
poz.136 - poz.146 <nadmiar ziemi> m3 32,764
poz.220 * 0,05 <deski+legary> m3 24,592
poz.222 * 0,15 <zasypki> m3 73,775
poz.251 * 0,05 <deski+legary> m3 1,403
poz.253 * 0,03 <deszczułki> m3 11,618
poz.254 * 0,03 <deski> m3 11,618
poz.256 * 0,15 <zasypki> m3 58,088
378,19 * 0,03 <deszczułki> m3 11,346
poz.264 * 0,05 <deski+legary> m3 9,226
poz.265 * 0,15 <zasypki> m3 27,677
108,31 * 0,03 <deszczułki> m3 3,249
poz.274 * 0,03 <płytki> m3 6,513
126,414 <reszta+zaokraglenie> m3 126,414

RAZEM 1320,00
0

391
d.1.14

KNR 4-01
0105-05 +
07

- - - Zebranie gruzu z zewnątrz budynku i załadowanie go do kon-
tenerów lub samochodów

m3
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poz.21 * 0,03 <dachówka> m3 35,263
poz.22 * 0,01 <łaty> m3 11,754
poz.48 * 0,02 <papa> m3 12,673
poz.49 * 0,03 <deskowanie> m3 19,010
poz.135 <schody+podesty wej.> m3 30,880
poz.136 <z wykopu> m3 41,398
poz.191 - poz.203 * 0,5 <nadmiar ziemi> m3 193,872
poz.373 * 0,03 <tynk z elewacji> m3 66,144
poz.395 * 0,1 <nawierz.tarasu> m3 26,615
12,391 <reszta+zaokrąglenie> m3 12,391

RAZEM 450,000
392

d.1.14
KNR 4-01
0108-17

- - - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i ziemi
na odległość do 10 km

m3

Wydobyty gruz, m3:
poz.390 + poz.391 1770,000
A  (obliczenia pomocnicze) =====

1770,000
Wydobyty gruz (około), t:
poz.392A<m3> * 2,2 <t/m3> 3894,000
B  (obliczenia pomocnicze) =====

3894,000
Gruz do wywiezienia, m3:
poz.392A <wydobyty> m3 1770,000
poz.392A * 0,2 <spulchnienie> m3 354,000

RAZEM 2124,00
0

2 ETAP 1. ZAGODPODAROWANIE TERENU
 

2.1 Taras przy remontowanym budynku
393

d.2.1
KNR 2-02
1209-01

B-16 Demontaż stalowych balustrad tarasu - współcz. do R = 0,2
(demontaż)

m

 
Dług.ścian i balustr.tarasowych, m:
2,37 + 1,71 + 23,1 + 6,62 + 10,21 44,010
A  (obliczenia pomocnicze) =====

44,010
Długość balustrad schodowych, m:
1,6<śred.> * 4 * 2 12,800
B  (obliczenia pomocnicze) =====

12,800
 
poz.393A + poz.393B m 56,810

RAZEM 56,810
394

d.2.1
KNR 4-01
0701-06

B-16 Skucie tynków na bokach tarasu m2

0,81<śred.> * poz.393A <boki tarasu> m2 35,648
0,7 * 4<schody> * 2<boki schodów> m2 5,600

RAZEM 41,248
395

d.2.1
KNR 2-31
0805-03

B-16 Rozebranie nawierzchni tarasu z kostki kamiennej m2

Powierzchnia ze schodami, m2:
4,75 * 39,1 + 5,4 * 8,56 <taras> 231,949
4,14 * 6,42 <pod balkonem-około> 26,579
3,96 * 5,73 <pod balkonem-około> 22,691
A  (obliczenia pomocnicze) =====

281,219
Powierz.rzutu schodów, m2:
1,15 * (2,16 + 3,9* 2 + 3,14) <schody-rzut> 15,065
B  (obliczenia pomocnicze) =====

15,065
 
poz.395A - poz.395B m2 266,154

RAZEM 266,154
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396
d.2.1

KNR-W 4-
01 1401-02
analogia

B-16 Częściowe rozebranie schodów tarasowych m3

0,35<śred.głębok.> * poz.395B m3 5,273
RAZEM 5,273

397
d.2.1

KNR 2-31
0802-03

B-16 Częściowe rozebranie podbudowy tarasu w celu pogłębienia
pod nowe warstwy

m2

poz.395 m2 266,154
RAZEM 266,154

398
d.2.1

KNR 2-02
1101-01

B-16 Ułożenie podkładów betonowych pod nowe schody tarasowe m3

0,1 * poz.395B * 1,6<około> m3 2,410
RAZEM 2,410

399
d.2.1

KNR 2-02
0218-01

B-16 Wykonanie nowych żelbetowych schodów tarasowych m3

 
poz.396 m3 5,273

RAZEM 5,273
400

d.2.1
KNR 2-02
0290-02

B-16 Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów tarasowych t

poz.396 * 30 / 1000 t 0,158
RAZEM 0,158

401
d.2.1

KNR 2-02
1101-01

B-16 Wykonanie betonowej warstwy wyrównawczej pod stojaki dla
płyt granitowych

m3

 
0,06<około> * poz.395 m3 15,969

RAZEM 15,969
402

d.2.1
KNR-W 2-
02 1116-07

B-16 Zazbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową posadzko-
wą

m2

54,329 m2 54,329
RAZEM 54,329

403
d.2.1

KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

B-16 Ułożenie folii EPDM na warstwie wyrównawczej m2

poz.395 m2 266,154
RAZEM 266,154

404
d.2.1

KNR 2-31
0502-08
analogia

B-16 Wykonanie nawierzchni z płyt granitowych o grubości 4 cm
na stojakach systemowych

m2

poz.395 m2 266,154
RAZEM 266,154

405
d.2.1

KNR 9-26
0110-03

B-16 Osadzenie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szero-
kości w świetle 20 cm, klasa obciążenia A125

m

120,0 m 120,000
RAZEM 120,000

406
d.2.1

KNR 2-02
2112-02

B-16 Obłożenie stopnic i podstopnic płytami granitowymi o gruboś-
ci 2,5 cm

m

 
4 * (0,3 + 0,162) *  2,15 m 3,973
4 * (0,3 + 0,160) *  3,9 m 7,176
4 * (0,3 + 0,142) *  3,9 m 6,895
4 * (0,3 + 0,142) *  3,14 m 5,552

RAZEM 23,596
407

d.2.1
KNR 2-02
1209-01

B-16 Montaż balustrad z prętów stalowych na krawędziach tarasu i
przy schodach

m

 
poz.393 m 56,810

RAZEM 56,810
408

d.2.1
NNRNKB
202 1134-
02

B-16 Gruntowanie ścian tarasu preparatem wzmacniającym podło-
że i zwiększającym przyczepność

m2

poz.394 m2 41,248
RAZEM 41,248

409
d.2.1

KNR 2-02
0904-01

B-16 Odtworzenie tynków z zaprawy cementowej na ścianach tara-
su i przy schodach

m2
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poz.394 m2 41,248
RAZEM 41,248

410
d.2.1

KNR 2-02
0507-01

B-16 Wykonanie obróbek blacharskich tarasu m2

0,25 * poz.393 m2 14,203
RAZEM 14,203

411
d.2.1

KNR AT-31
0505-01

B-16 Wykonanie podkładu pod tynk mozaikowy na ścianach tarasu m2

poz.408 m2 41,248
RAZEM 41,248

412
d.2.1

KNR AT-31
0505-03

B-16 Wykonanie żywicznego tynku mozaikowego na ścianach tara-
su

m2

poz.411 m2 41,248
RAZEM 41,248

2.2 Taras pod zadaszeniem
413

d.2.2
KNNR 1
0214-05
analogia

B-17 Uformowanie nasypu z ziemi pozostałej z wykopów wraz z za-
gęszczeniem ubijakiem mechanicznym

m3

 
Przyjmuje się wykonanie w Etapie 1. tylko tarasu po zadasze-
niem zamiast tarasu między budynkiem remontowanym i por-
tykiem
Powierzchnia tarasu pod zadaszeniem, m2:
3,5 * 13,5 <pod zadaszeniem> 47,250
2,17 * 3,44 <przy schodach> 7,465
A  (obliczenia pomocnicze) =====

54,715
Grubość warstwy ziemi, m:
(0,6 + 0,9) / 2 <śr. wys. tarasu wg schodów> 0,750
- 0,1 <warstwa odsącz.> -0,100
- 0,3 <tłuczeń> -0,300
- 0,08 <podsypka> -0,080
- 0,06 <płyty granitowe> -0,060
B  (obliczenia pomocnicze) =====

0,210
 
poz.413A * poz.413B m3 11,490

RAZEM 11,490
414

d.2.2
KNR 2-31
0104-03

B-17 Wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm ze żwiru
z zagęszczaniem mechanicznym

m2

poz.413A m2 54,715
RAZEM 54,715

415
d.2.2

KNR 2-31
0114-05+..
06

B-17 Wykonanie podbudowy o grubości 30 cm z kruszywa łamane-
go z zagęszczeniem mechanicznym

m2

poz.413A m2 54,715
RAZEM 54,715

416
d.2.2

KNR 2-31
0104-03
analogia

B-17 Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 5 cm z zagęszcze-
niem mechanicznym
Krotność = 0,5

m2

poz.413A m2 54,715
RAZEM 54,715

417
d.2.2

KNR 2-31
0502-08

B-17 Wykonanie nawierzchni tarasu z płyt granitowych o grubości
6 cm - współcz. do R = 1,2 (grubsze płyty)

m2

poz.413A m2 54,715
RAZEM 54,715

2.3 Nawierzchnie i śmietnik
418

d.2.3
KNR AT-03
0102-02

B-18 Frezowanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej o gru-
bości 4 cm - współcz. do R i S = 1,5 (mała ilość)

m2

 
(11,1 + 17,2) / 2 * 7,4 m2 104,710

RAZEM 104,710
419

d.2.3
KNR AT-03
0302-01

B-18 Ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z mieszanki mi-
neralno-bitumicznej - współcz. do R i S = 2,0 (mała ilość)

m2

poz.418 m2 104,710
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RAZEM 104,710
420

d.2.3
KNR 2-31
0815-02

B-18 Rozebranie nawierzchni utwardzonych przy budynku remon-
towanym

m2

 
450,0 <szacunkowo> m2 450,000

RAZEM 450,000
421

d.2.3
KNR 2-01
0228-02+
0229-05+
0229-07

B-18 Wykonanie wykopów pod nawierzchnię utwardzoną m3

 
Teoretyczna głęb.wykopu dla drogi, m:
0,08 <kostka> 0,080
0,05 <podsypka> 0,050
0,3 <tłuczeń> 0,300
0,1 <warstwa odsączająca> 0,100
A  (obliczenia pomocnicze) =====

0,530
Uwzględniając uwarunkowania przyjmuję średnią głębokość
wykopu = 0,4 m
 
0,4<średnio> * poz.422 m3 714,800

RAZEM 714,800
422

d.2.3
KNR 2-01
0233-02

B-18 Wyplantowanie terenu pod nawierzchnie utwardzone m2

 
Na życzenie Inwestora umieszczono wykonanie całej drogi
wraz z parkingiem w etapie 1.
1085,0 <zm.w CAD-droga z parkingiem> m2 1085,000
654,0 <zmierz.w CAD-przy budynku starym> m2 654,000
4,0* 12,0 <między śmietnikiem i budynkiem-około> m2 48,000

RAZEM 1787,00
0

423
d.2.3

KNR 2-01
0236-01

B-18 Zagęszczenie gruntu pod nawierzchnie utwardzone m3

 
0,15 * poz.422 m3 268,050

RAZEM 268,050
424

d.2.3
KNR 2-31
0401-02

B-18 Ukształtowanie rowków pod ławy betonowe dla obrzeży i kra-
wężników

m

 
poz.427 + poz.429 m 334,500

RAZEM 334,500
425

d.2.3
KNR 2-31
0402-04

B-18 Wykonanie ław betonowych pod krawężniki, obrzeża i odwod-
nienie liniowe

m3

 
(0,25 * 0,37 - 0,1 * 0,5) * poz.424 <obrzeża i krawężniki> m3 14,216
(0,55 * 0,26 - 0,1 * 0,35) * 33,5 <odwodnienie liniowe> m3 3,618

RAZEM 17,834
426

d.2.3
KNR 2-31
0402-05

B-18 Wykonanie ław betonowych - dodatek za wykonanie na łu-
kach

m3

 
(0,25 * 0,37 - 0,1 * 0,5) * 65,0 m3 2,763

RAZEM 2,763
427

d.2.3
KNR 2-31
0403-04

B-18 Osadzenie krawężników betonowych na ławach betonowych m

 
15,5 + 30,5 + 8,0 <przy bud.starym> m 54,000
70,0 + 21,0 + 9,0 + 26,0 + 14,0 + 15,0 <droga> m 155,000

RAZEM 209,000
428

d.2.3
KNR 2-31
0403-07

B-18 Osadzenie krawężników betonowych - dodatek za ustawienie
na łukach

m

65,0 m 65,000
RAZEM 65,000
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429
d.2.3

KNR 2-31
0407-04

B-18 Osadzenie obrzeży betonowych na ławach betonowych m

 
40,5 + 7,5 + 12,5 + 27,5 + 11,0 + 13,0 + 13,5 m 125,500

RAZEM 125,500
430

d.2.3
KNR 2-31
0104-01+
02

B-18 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm
po zagęszczeniu

m2

poz.422 m2 1787,000
RAZEM 1787,00

0
431

d.2.3
KNR 2-31
0114-05+
06

B-18 Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warst-
wy 30 cm dla drogi

m2

poz.422 - poz.432 m2 1429,600
RAZEM 1429,60

0
432

d.2.3
KNR 2-31
0114-05

B-18 Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warst-
wy 15 cm dla parkingu i chodników

m2

 
poz.422 * 0,2 <około> m2 357,400

RAZEM 357,400
433

d.2.3
NNRNKB
231 0511-
04

B-18 Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości
8 cm

m2

poz.431 + poz.432 m2 1787,000
RAZEM 1787,00

0
434

d.2.3
analiza
własna

B-18 Montaż systemowej wiaty śmietnikowej o wymiarach w rzucie
300x400 cm wraz z wykonaniem fundamentów - wg opisu w
projekcie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

435
d.2.3

KNR 2-21
0218-01

B-18 Rozścielenie dowiezionej ziemi urodzajnej pod zieleń m3

0,15 * poz.436 m3 225,000
RAZEM 225,000

436
d.2.3

KNR 2-21
0202-04

B-18 Przygotowanie gleby pod trawniki i nasadzenia m2

 
Przyjmuję powierzchnię dla trawników przy budynku i trawni-
ka tymczasowego w miejscu portyku:
30,0 * 50,0 <około> m2 1500,000

RAZEM 1500,00
0

437
d.2.3

KNR 2-21
0401-02

B-18 Wykonanie trawników dywanowych m2

 
poz.436 m2 1500,000

RAZEM 1500,00
0

438
d.2.3

KNR 2-21
0303-06
analogia

B-18 Nasadzenie krzewów iglastych w uzgodnieniu z Użytkowni-
kiem

szt.

10 <około> szt. 10,000
RAZEM 10,000

439
d.2.3

KNR 2-21
0701-05

B-18 Pielęgnacja nasadzonych krzewów iglastych przez okres gwa-
rancyjny
Krotność = 3

szt.

poz.438 szt. 10,000
RAZEM 10,000

440
d.2.3

KNR 2-21
0702-01

B-18 Pielęgnacja wykonanych trawników przez okres gwarancyjny
Krotność = 3

m2

poz.437 m2 1500,000
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RAZEM 1500,00
0

3 ETAP 1. WYPOSAŻENIE OBIEKTU
 

441
d.3

analiza
własna

- - - Dostawa i osadzenie elementów wyposażenia sanitariatów
zgodnie z projektem i zestawieniem wyposażenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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