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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adapta-
cji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona

Roboty ogdélnobudowlane - Etap 1. - bez wyposazenia meblowego

ADRES INWESTYCJI : Aleja Orfa Biatego 7, Legnica
INWESTOR : Gmina Legnica

ADRES INWESTORA : Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Czestaw Lesniara

DATA OPRACOWANIA : 7.09.2018.

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

a) Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu:
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych

b) Ze wzgledu na rodzaje robot na obiekcie:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262700-8 Przebudowa budynkow
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Przywotanie w rubryce "Kod pozycji" symboli z katalogdw naktadéw rzeczowych nie powoduje
obowigzku stosowania naktadow z tych katalogdéw przy sporzgdzaniu kosztorysu ofertowego,
jezeli Zamawiajgcy nie natozyt takiego obowigzku w SIWZ.

Przywotanie to, stuzgc jedynie doprecyzowaniu opisu roboét, naktada obowigzek stosowania

sie do zasad przedmiarowania zawartych w czesciach wstepnych tych katalogéow oraz
obowigzek uwzgledniania zakreséw rob6t podanych przy poszczegdinych tabelach.

KOSZTORYSANT : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. Nazwa dziatu Ood Do
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogéinobudowlane, etap 1.
1 ETAP 1. REMONT BUDYNKU ISTNEJACEGO 1 392
1.1 Roboty wyburzeniowe 1 20
1.11 Rozbidrka przybuddwki 1 10
1.1.2 Wyburzenia $cian i wykucia 11 20
1.2 Remont i przebudowa dachow 21 72
1.21 Dachy kryte dachéwka 21 47
1.2.2 Dachy kryte papag 48 59
1.23 Dachy nad dobudéwkami 60 63
1.24 Roboty blacharskie 64 72
1.3 Elementy Zelbetowe 73 146
1.3.1 Fundamenty i kanat 73 89
1.3.2 Elementy w piwnicy 90 109
1.3.3 Stropy zelbetowe 110 125
1.3.4 Szyby windowe 126 129
1.3.5 Schody wewnetrzne 130 134
1.3.6 Schody zewnetrzne 135 146
1.4 Elementy stalowe 147 169
141 Remont budynku 147 164
142 Konstrukcja przybudéwek 165 169
1.5 Roboty murarsko-tynkarskie 170 189
1.5.1 Remont budynku 170 185
1.5.2 Sciany dobudéwki 186 189
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. Nazwa dziatu Ood Do
1.6 Osuszanie i izolacja 190 203
1.7 Stropy i podtogi 204 304
1.71 Podtogi piwnicy na ptycie zelbetowej - P1 204 207
1.7.2 Podtogi parteru na gruncie - P2 208 219
1.7.3 Stropy drewniane z zabytkowymi sufitami - P3 i P4 220 232
1.74 Podtogi na nowych stropach Zelbetowych - P5 i P14 233 236
1.7.5 Stropy i podtogi balkonéw wewnetrznych - P6 i PBw 237 252
1.7.6 Podtoga podniesiona parteru - P7 253 260
1.7.7 Podtogi na istniejgcych stropach Zzelbetowych - P8 261 263
1.7.8 Podtogi poddaszy - P10 i P17 264 273
1.7.9 Podtogi parteru - P11 i P12 274 276
1.7.10 Posadzki wejs¢ i schoddw - P13 277 280
1.7.11 Podtogi balkonéw zewnetrznych - PBz 281 287
1.7.12 Posadzki z parkietu i ptytek 288 296
1.7.13 Podtogi w dobudéwkach 297 304
1.8 Stolarka otworowa 305 328
1.9 Suche zabudowy 329 339
1.10 Dzwigi osobowe 340 341
1.1 Roboty konserwatorskie 342 357
1.111 Sciany i sufity tynkowane 342 344
1.11.2  |Sufity drewniane i stolarka 345 354
1.11.3 Posadzki z mozaikami 355 357
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. Nazwa dziatu Ood Do
1.12 Roboty wykohczeniowe 358 371
1.13 Remont elewacji 372 386
1.14 Roboty pomocnicze 387 392

2 ETAP 1. ZAGODPODAROWANIE TERENU 393 440
21 Taras przy remontowanym budynku 393 412
2.2 Taras pod zadaszeniem 413 417
23 Nawierzchnie i $mietnik 418 440

3 ETAP 1. WYPOSAZENIE OBIEKTU 441 441
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogélnobudowlane, etap 1.
1 ETAP 1. REMONT BUDYNKU ISTNEJACEGO
11 Roboty wyburzeniowe
1141 Rozbiérka przybudoéwki
1 KNR 2-25 B-01 |Rozebranie ogrodzenia przy przybudéwce wraz z bramg m?2
d.1.1.1 10308-02
analogia
2,2*50,0 m2 | 110,000
RAZEM | 110,000
2 KNR 4-04 B-01 |Rozebranie pokrycia dachowego m?2
d.1.1.1 |0509-01
12,5 * 27,5/ 0,985<cos 10 st> <okoto> m2 348,985
RAZEM | 348,985
3 KNR 4-04 B-01 |Rozebranie wiezby dachowej m?2
d.1.1.1 |0403-04
12,5 * 27,5 <okoto> m2 | 343,750
RAZEM | 343,750
4 KNR 4-04 B-01 |Rozebranie stropu drewnianego m?2
d.1.1.1 |0406-01 do
03 + 05
12,5 * 27,0 <okoto> m2 | 337,500
RAZEM | 337,500
5 KNR 4-04 B-01 |Rozebranie scian i kominéw powyzej terenu m3

d.1.1.1 |0102-02
Dtug.Scian o szer. 2,5 cegty:
247 +4,57 + 2,95+ 1,57 + 49,4 60,960
A (obliczenia pomocnicze) =====

Dtug.Scian o szer. 2 cegiet:
4,14 +4,01 +4,32 +6,41 + 6,92 + 6,88 32,680
B (obliczenia pomocnicze) =====

Dtug.Scian o szer. 1,5 cegty:
6,83 + 13,25 + 8,02 + 2,84 30,940
C (obliczenia pomocnicze) =====

Dtug.Scian o szer. 1 cegty:
6,23 +2,65+0,9 + 6,82 + 0,98 17,580
D (obliczenia pomocnicze) =====

Dtug.Scianek o szer. 13 do 16 cm:
6,26 +3,22+2,91 +1,22+1,72 15,330
E (obliczenia pomocnicze) =====

15,330
3,2<$red> * poz.5A * 0,68 m3 | 132,649
3,2<$red.> * poz.5B * 0,54 m3 56,471
3,2<sred.> * poz.5C * 0,42 m3 41,583
3,2<$red.> * poz.5D * 0,28 m3 15,752
3,2<$red.> * poz.5E * 0,15 m3 7,358
- 20,0 <szac.otwory> m3 -20,000
3,0 *0,75 * 0,84 <stup> m3 1,890
15,0 * 1,25 * 1,45 <komin> m3 27,188
13,5*0,70 * 0,96 <komin> m3 9,072
8,0 *0,8 * 0,8 <komin> m3 5,120
12,917<reszta+zaokraglenie> m3 12,917

RAZEM | 290,000
6 KNR 4-04 B-01 |Rozebranie stropu nad piwnicg m?2
d.1.1.1 10106-02
poz.4 m2 | 337,500
RAZEM | 337,500
7 KNR 4-04 B-01 |CzesSciowe rozebranie Scian i kominéw ponizej terenu oraz m3
d.1.1.1 10101-04 fundamentéw
-5.-
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.

Dtug.Scian o szer. 3 cegiet:
4,48 4,480
A (obliczenia pomocnicze) =====

Dtug.Scian o szer. 2,5 cegty:
2,42 + 4,57 + 16,2 + 0,37 23,560
B (obliczenia pomocnicze) =====

23,560
Dtug.Scian o szer. 2 cegiet:
242+6,2+6,85+39+1363+155+7,85+157+193+ 49,690
3,79
C (obliczenia pomocnicze) =====
49,690

Dtug.Scian o szer. 1,5 cegty:
3,75 + 6,21 9,960
D (obliczenia pomocnicze) =====

Dtug.Scian o szer. 1 cegty:
242+261+34+3,11+101+785+244*2+85 42,870
E (obliczenia pomocnicze) =====

42,870

2,4<szac.> * poz.7A * 0,82 8,817
2,4<szac.> * poz.7B * 0,68 38,450
2,4<szac.> * poz.7C * 0,54 64,398
2,4<szac.> * poz.7D * 0,42 10,040
2,4<szac.> * poz.7E * 0,28 28,809
- 15,0 <szac.otwory> -15,000
2,4 *1,25* 1,45 <komin> 4,350
2,4*0,70 * 0,96 <komin> 1,613
2,4 *0,80 * 0,80 <komin> 1,536
0,15 * 350,0<okoto> <posadzki> 52,500
4,488<reszta+zaokraglenie> 4,488
F (obliczenia pomocnicze) =====
200,000

poz.7F * 0,7<rozbiérka czes$ciowa> m3 140,000

RAZEM | 140,000

8 KNR 4-04 B-01 |Zatadowanie gruzu na samochdd koparko-tadowarka m3
d.1.1.1 {1103-01

(poz.5 + poz.7) * 1,2<spulchnienie> m3 | 516,000
50,0 <szac.pozostaty gruz> m3 50,000

RAZEM | 566,000

9 KNR 4-04 B-01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowy- | m3
d.1.1.1 |1103-04 tadowawczym na odlegto$¢ okoto 5 km wraz z optatg za zto-
zenie

llo$¢ gruzu, m3:

poz.8 <gruz z rozbiorki> 566,000
- 80,0 <okoto-zasypanie piwnic> -80,000
A (obliczenia pomocnicze) =====
486,000
llo$¢ gruzu, t:
poz.9A <m3> * 2,2 <t/m3> 1069,200
B (obliczenia pomocnicze) =====
1069,200
poz.9A m3 | 486,000
RAZEM | 486,000
10  |KNNR 1 B-01 |CzesSciowe zasypanie piwnic i wykopow gruzem z zageszcze-| m3
d.1.1.1 10214-05 niem ubijakiem mechanicznym i wyréwnaniem terenu
80,0 <okoto> m3 80,000
-6 -
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
RAZEM 80,000
11.2 Wyburzenia $cian i wykucia
11 KNR 4-01 B-01 |Demontaz drzwi wraz z wykuciem z muru o$cieznic szt.
d.1.1.2 |0354-04
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
12 |KNR 4-01 B-01 |Rozebranie scianek o grubosci do 15 cm m?2
d.1.1.2 |0348-03
Piwnica:
2,0* (1,06 + 1,24) * 2 <pom. -1.14, -1,15> 9,200
2,0*1,16 + 1,24 <pom. -1.16> 3,560
A (obliczenia pomocnicze) =====
12,760
Parter:
3,18 * (1,5 + 1,87) <pom. 0.7> 10,717
3,20 * (3,37 + 3,47) <pom. 0.8> 21,888
3,10 * (0,42 * 2 + 1,99) <pom. 0.11> 8,773
3,83 4,94 -1,0*2,05 <pom. 0.18> 16,870
3,50 * (2,25 + 1,89 + 1,01) <pom. 0.23> 18,025
6,25 * (1,27 + 1,37) * 2 <pom. 0.24> 33,000
B (obliczenia pomocnicze) =====
109,273
Pietro:
3,15* (0,75 + 0,55 + 0,97) <pom. 1.12> 7,151
C (obliczenia pomocnicze) =====
7,151
poz.12A + poz.12B + poz.12C m2 | 129,183
RAZEM | 129,183
13  |KNR 4-01 B-01 |Rozebranie scian o grubosci powyzej 15 cm m3
d.1.1.2 |0349-02
Piwnica:
3,25*0,19*7,1 <pom. -1.1> 4,384
3,25 0,31 * 2,44 * 2 <pom. -1.1> 4,917
3,25 * 0,34 * 1,06 <pom. -1.1> 1,171
2,03 * 0,25 * 2,07 <pom. -1.4> 1,051
2,03 * 0,66 * 2,72 <pom. -1.4> 3,644
2,03 0,42 * 4,94 <pom. -1.4> 4,212
2,03 * 0,19 * 2,36 <pom. -1.4> 0,910
2,03 0,23 * (2,99 + 3,4) <pom. -1,6> 2,983
0,6<sr.>* 0,73 * 1,37 <schody. pom. -1.1> 0,600
0,9<sr.> * 0,92 * 2,55 <schody. pom. -1.2> 2,111
0,8<sr.> * 0,96 * 2,54 <schody. pom. -1.3> 1,951
A (obliczenia pomocnicze) =====
27,935
Parter:
0,24 * 3,22<$red.> * (2,83 + 1,53 + 2,2 + 3,96 + 7,35) <pom. 13,810
0.6,0.7i0.9>
0,17 * 3,2<$red.> * 2,44 + 1,26 * 2 <pom. 0.8> 3,847
0,35<sred.> * 3,7<$red.> * (1,4 + 1,41 + 1,31) <pom. 0.12> 5,335
0,17 * 3,82 * 5,09 <pom. 0.18> 3,305
0,21 * 2,05 * 3,75 <pom. 0.19> 1,614
0,17 *2,2* 1,36 * 2 <pom. 0.20> 1,017
0,48 * 4,95<sred.> * (2,2 + 2,95) <pom. 0.21> 12,236
0,54 * 1,95 * 3,6 * 6 <pom. 0.21> 22,745
0,21 * 3,48 * (1,77 + 2,54 + 4,79) <pom. 0.23> 6,650
0,36 * 3,48 * 1,01 <pom. 0.23> 1,265
0,49 * 3,48 * 1,88 <pom. 0.23> 3,206
0,24 * 2,82 * 2,95 <pom. 0.29> 1,997
B (obliczenia pomocnicze) =====
77,029
Pietro:
0,33 * 3,15 * 4,84 <pom. 1.12> 5,031
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
0,26 * 3,15 * 2,39 <pom. 1.12> 1,957
0,18 * 3,30 * (2,65 + 3,59) <pom. 1.18> 3,707
C (obliczenia pomocnicze) =====
10,695
poz.13A + poz.13B + poz.13C m3 | 115,659
RAZEM | 115,659
14 |KNR 4-01 B-01 |Wykucie w $cianach gniazd pod nadproza i otworéw pod m3
d.1.1.2 |0329-03 drzwi
Piwnica:
0,66 * (1,05* 2,1 + 0,2 * 1,25) <pod D1Z> 1,620
0,66 * 0,2 * 3,2 <pod nadp. -1.1/-1.4> 0,422
0,54 * 0,2 * 1,8 <pod nadp. - 1.4/-1.7> 0,194
0,47<sred.> * 0,2 * 1,25 * 12 <pozost. nadproza> 1,410
0,3 * 0,95 * 0,9 <pod wytaz> 0,257
0,3*2,1*2,57 <pod podszybie> 1,619
0,3 * 1,95 * 2,33 <pod szyb> 1,363
0,25 * 0,7 * 0,8 <pod hydrant> 0,140
A (obliczenia pomocnicze) =====
7,026
Parter:
0,24 * (2,88 * 2,05 + 0,2 * 3,0)<pom. 0.4/0.6> 1,561
0,33 * (1,3 *2,05+0,2*1,6) <pom. 0.12> 0,985
0,49 *(1,3*2,05+0,2*1,6) <pom. 0.12> 1,463
0,42*(1,3*2,05+0,2*1,6) <pom. 0.17> 1,254
0,58 *(2,3*2,9+0,2*2,5)<pom. 0.17> 4,159
0,58 * (3,08 *2,9 + 0,2 * 3,5) <pom. 0.17> 5,587
0,54 * (2,0 * 3,65 + 0,2 *4,0) * 4 <pom. 0.21> 17,496
0,47 * (2,05*2,5+0,2*4,0) * 2 <pom. 0.21> 5,570
0,66 *3,8*4,72+ 0,47 * 3,8 * 4,63 <pom. 0,23> 20,107
0,47 * (3,77 * 3,0 + 0,2 * 4,07) <pom. 0.23> 5,698
0,77 * (4,21 * 3,0 + 0,2 * 4,51) <pom. 0.23> 10,420
0,22 * (1,05 * 2,1 + 0,2 * 1,25) <pom.0.26/0.27> 0,540
0,55*(1,7*1,5 +0,2 * 3,0) <pom. 0.24/0.29> 1,733
B (obliczenia pomocnicze) =====
76,570
Pietro:
0,49 * (0,2 *2,05+0,2*1,2) <pom. 1.1> 0,319
0,49 *(0,2*2,05+0,2*1,2) *2 <pom. 1.3 1.4> 0,637
0,55*(1,5*2,05+0,2*1,8) <pom. 1.5> 1,889
0,48 * (1,5*2,05+0,2*1,8) <pom. 1.5> 1,649
0,32*(0,1*2,056+0,2*1,2) *2 <pom. 1.10i 1.11> 0,285
0,71 *((0,91+1,2)*21+0,2*(0,91+1,2+0,15* 3)) < 3,510
pom. 1.14>
0,36 *((0,91+1,2)*21+0,2*(0,91+1,2+0,15* 3)) < 1,779
pom. 1.14>
0,36 * (1,28 *2,1 + 0,2 * 1,5) <pom. 1.14> 1,076
0,36 *(1,9*2,1+0,2 *2,3) <pom. 1.14> 1,602
0,54 *(1,65*2,1+0,2*23)*4 <pom. 1.14> 8,478
054*(1,4*2,1+0,2*2,3) <pom. 1.14> 1,836
C (obliczenia pomocnicze) =====
23,059
poz.14A + poz.14B + poz.14C m3 106,655

RAZEM | 106,655

15 |KNR 4-01 B-01 |Wykucie w $cianach piwnicy bruzd 15x30 cm w celu osadze- m

d.1.1.2 10339-07 nia zelbetowej ptyty podtogowe;j
analogia
poz.103A <w swietle $cian> m 336,960
0,15 * 82 <dodatek na wgtebienie> m 12,300
RAZEM | 349,260
16 |KNR 4-01 B-01 |Wykucie w osciezach drzwiowych w piwnicy poszerzen pod m3
d.1.1.2 10329-03 zelbetowe Scianki szczelne
-8-
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
0,12*0,28*1,5*6 m3 0,302
0,12*0,44*1,5* 14 m3 1,109
0,12*0,54*1,5*4 m3 0,389
0,12*0,60*1,5*2 m3 0,216
0,12*0,66*1,5*4 m3 0,475
0,12*0,70*1,5*2 m3 0,252
RAZEM 2,743
17 |KNR-W 4- | B-01 |Rozebranie schodéw zelbetowych m3
d.1.1.2 |01 0212-06
0,75<sred.> * 0,9 * 4,17 <wejscie ptd.> m3 2,815
0,35<s$red.> * 0,84 * 2,4 *2* 2 <pom.-1.2i-1.3> m3 2,822
0,35<s$red.> * 0,9<$red.> * (1,5 + 1,7 +1,5) *2 <pom. 0.26 i m3 2,961
0.27>
0,35<sred.> * 2,41 * 1,35 <pom. 0.29> m3 1,139
RAZEM 9,737
18 |KNR-W 4- | B-01 |Rozebranie schodow drewnianych m?2
d.1.1.2 |01 0442-02

0,95 * 1,75 <pom.1.13> m2 1,663
0,95 * 3,5 <pom.1.8i 1.13> m2 3,325

RAZEM 4,988

19 |KNR 4-01 B-01 |Skucie tynkéw wewnetrznych na stropach z uwzglednieniem m?2

d.1.1.2 |0701-11 renowacji - wspotcz. do R = 1,5 (zabytek, utrudnienia)
Catkow.powierzch.stropéw, m2:
507,6 <piwnica, pom. -1.01 do -1.17> 507,600
2035,41 <parter> 2035,410
523,01 <pietro, bez podd.nieuz.> 523,010
A (obliczenia pomocnicze) =====
3066,020
Powierzchnia do skucia, m2:
poz.19A <catos¢> m2 |3066,020
- poz.329 <sufity podwiesz.> m2 | -337,639
- poz.118A <zelbet> m2 |-
1163,111
- 3,58 * 4,48 <klatka nr 2> m?2 -16,038
- 386,25 <pom. 0.20-renowacja> m2 | -386,250
- 104,58 <pom. 0.32-renowacja> m2 | 104,580
- (9,39 + 9,55) <balkony boczne> m?2 -18,940
RAZEM |1039,46
2
20 |KNR 4-01 B-01 |Skucie tynkdw wewnetrznych na $cianach, stupach i oscie- m?2
d.1.1.2 10701-05 zach z uwzglednieniem renowacji - wspotcz. do R = 1,5 (zaby-
tek, utrudnienia)
Dtugos¢ Scian - piwnica, m:
<pom.-1.2> (1,98 + 5,7) * 2 15,360
<pom.-1.3> (1,92 + 5,9) * 2 15,640
<pom.-1.4> (5,18 + 6,23) * 2 22,820
<pom.-1.5> <szyb - nowy>
<pom.-1.6> (6,88 + 7,51) *2 + 0,46 * 4 + (0,41 + 0,99) * 2 33,420
<pom.-1.7> (6,88 + 7,59)*2 + 0,38 *2+0,5*2 + (0,36 + 33,400
0,99) * 2
<pom.-1.8> (6,43 +8,39) *2+ 0,38 *6 + 0,54 * 8 36,240
<pom.-1.9> (2,97 + 3,0) * 2 11,940
<pom.-1.10> (2,94 + 5,09) * 2 16,060
<pom.-1.11> (2,94 + 5,09) * 2 16,060
<pom.-1.12> (3,32 + 5,14) * 2 16,920
<pom.-1.13> (4,45 + 7,96) * 2 24,820
<pom.-1.14> (4,93 + 7,96) * 2 25,780
<pom.-1.15> (4,93 + 7,96) * 2 25,780
<pom.-1.16> (4,78 + 7,96) * 2 25,480
<pom.-1.17> (2,96 + 5,06) * 2 16,040
-9-
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
0,28<sred.> * (4 +2 + 4 + 4 + 4 + 8) <wneki w pom. -1.12 do 7,280
-1.17>
0,51 + 0,54 <wneki w pom. 1.17> 1,050
A (obliczenia pomocnicze) =====
344,090
Dtugos¢ Scian - parter, m:
<pom.0.1i 0.2> (3,87 + 10,89) * 2 29,520
<pom.0.3> (2,35 + 3,87) * 2 12,440
<pom.0.4> (7,82 + 13,97) * 2 43,580
<pom.0.5> (5,62 + 11,80) * 2 - 4,94 29,900
<pom.0.6-0.10> (7,73 + 8,95) * 2 - 2,85 30,510
<pom.0.11-0.16> 4,48 + 532 + 0,24 *2 + 0,71 + 3,82 + 5,23 34,560
+0,12+3,82+0,57+1,0+1,54+1,7+213+0,2+0,17 +
1,54 +0,32+0,33 + 0,34 + 0,17 + 0,3 + 0,27
<pom.0.17> 12,87 + 0,46 *4 + 5,46 + 10,82 + 0,46 * 4 32,830
<pom.0.18> 5,89 + 5,93 + 0,06 + 1,58 + 0,8 + 4,26 18,520
<pom.0.19> 7,98 * 2 + 20,57 + ((0,03 + 0,78 * 2+ 1,02)) * 2 + 45,510
(0,14 + 0,78 + 0,96) * 2
<pom. 0.20-niskie>(0,22 + 0,07 + 6,0) * 2 + 11,98 24,560
<pom. 0.21>7,54*2 + 20,65 + (0,78 *2 + 1,06) * 2 + (0,78 + 48,170
1,02) * 4
- 1,95 * 3,6 * 6 <okna-pom. 0.21> -42,120
0,21 * (3,6 + 1,95 * 2) * 6 <oscieza j.w> 9,450
<pom. 0.22> 11,69 11,690
<pom. 0.23> 4,7 * 2 9,400
<pom. 0.24> 10,38 + 10,52 + 1,76 + 0,34 * 2 + 6,13 29,470
<pom. 0.25> (5,25 + 6,43) * 2 - 3,99 19,370
<pom. 0.26> (1,98 + 5,82) * 2 15,600
<pom. 0.27> (1,94 + 5,93) * 2 15,740
<pom. 0.28> 5,11 + 4,17 + 2,99 12,270
<pom. 0.30-0.31> <szyby - nowe>
<pom. 0.32> (6,74 + 15,46) * 2 44,400
<pom. 0.33> (2,37 + 4,5) * 2 13,740
<pom. 0.34-0.37> 4,27 + 4,85 * 2 13,970
<pom.0.38 - portyk-nowe>
B (obliczenia pomocnicze) =====
503,080
Dtugos¢ Scian - pietro, m:
<pom. 1.1> (5,25 + 6,43) * 2 23,360
<pom. 1.2> (1,98 + 5,84) * 2 15,640
<pom. 1.3-1.5> (10,38 + 11,88) * 2 44,520
<pom. 1.7 i 1.8 ujete w pom. 0.20>
<pom. 1.8 1.8a> (1,94 + 5,93) * 2 15,740
<pom. 1.9> (1,56 + 10,53) * 2 24,180
<pom. 1.10> (5,01 + 5,02) * 2 20,060
<pom. 1.11> (4,95 + 5,02) * 2 19,940
<pom. 1.12> (4,99 + 6,99) * 2 23,960
<pom. 1.13> (5,17 + 6,34) * 2 23,020
<pom. 1.14> (6,09 + 0,07 + 0,27) * 2 12,860
<pom. 1.15> (5,27 + 5,43) * 2 21,400
<pom. 1.16> (4,6 + 5,38) * 2 19,960
<pom. 1.17> (5,41 + 6,35+ 0,25 + 0,47) * 2 24,960
<pom. 1.18-1.19> (4,2 + 21,27) * 2 50,940
<pom. 1.20-1.21> <szyby-nowe>
<pom. 1.22> (5,27 + 5,43) * 2 21,400
<pom. 1.23> (5,4 +7,8)* 2 26,400
C (obliczenia pomocnicze) =====
388,340
Korekta dla otworéw > 3 m2:
- 1,37 * 3,07 * 6 <drzwi-pom. 0.1, 0.2 0.3> -25,235
0,08 * (1,37 + 3,07 * 2) * 6 <o$cieza j.w.> 3,605
- 1,95 * 3,6 * 6 <okna-pom. 0.19> -42,120
(0,14 + 0,15) * (3,6 + 1,95 * 2) * 6 <oscieza j.w.> 13,050
- 1,95 * 3,6 * 6 <okna-pom. 0.21> -42,120
0,21 * (3,6 + 1,95 * 2) * 6 <oscieza j.w> 9,450
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem

cji spec.
techn.

-1,52 * 3,02 * 6 <okna-pom.0.32> -27,542

0,21 * (1,52 + 3,02 * 2) * 6 <o$cieza j.w.> 9,526

-(1,8*2,2+1,8*2,0) <drzwi-pom.0.32> -7,560

- 1,8 * 2,7<drzwi-pom.0.33> -4,860

D (obliczenia pomocnicze) =====

-113,807

2,03<sred.> * poz.20A <sciany piwn.bez pom. -1.1> m2 | 698,503

3,25*((10,3 + 12,76) * 2 - 2,75 * 2,1) <Sciany piwn.w pom.-1. | m2 | 131,121

1>
3,3<sred.> * poz.20B <sciany parteru bez pom. 0.20> m2 |1660,164

7,52*(0,92+0,93+0,49)*4+(0,49*2+1,28)*4+33"* m2 | 155,789
(5,27 * 2 + 6,3 * 2) <sSciany i stupy w pom. 0.20>

3,3<sred.> * poz.20C <$ciany pietra> m2 |1281,522
poz.20D <korekta dla otworéw> m2 | -113,807
- poz.183 <korekta dla ociepl.od wew.-bez skucia> m2 | -757,019
RAZEM |3056,27
3
1.2 Remont i przebudowa dachéw
1.21 Dachy kryte dachéwka
21 KNR 4-01 B-02 |Rozebranie pokrycia z dachdwki m?2
d.1.2.1 10508-02
Obliczenia: powierz. rzutu / cos kata pochyl.
Powierzchnie zmierzone w CAD
502,0 / 0,836<cos 33 st> <dach gtéwny> m?2 600,478
40,7 / 0,669<cos 48 st> <skrzydto lewe> m?2 60,837
6,1/ 0,5 <cos 60 st> <nacz.skrz.lewego> m?2 12,200
42,0/ 0,669<cos 48 st> <skrzydio prawe> m?2 62,780
39,9/0,682<cos 47 st> <nacz.da.gtéwn.> m?2 58,504
139,4 / 0,682<cos 47 st> <dach poprzecz.> m?2 204,399
6,86 / 0,5<cos 60 st> * 2 <nacz.da.poprz.> m?2 27,440
60,0 * 2/0,92<cos 37 st> <dachy w osiach 1-2 i 3-4 / G-H> m?2 130,435
5,23 * 2/ 0,57<cos 55 st> <nacz.ww. dachéw> m2 18,351
RAZEM [1175,42
5
22 |KNR 4-01 B-02 |Rozebranie catkowite otacenia pofaci dachowych m?2
d.1.2.1 10430-03
poz.21 m2 |1175,425
RAZEM [1175,42
5
23 |KNR-W4- | B-02 |Rozebranie dwdéch drewnianych wigzaréw dachowych m?2
d.1.2.1 |01 0441-08
1,5<sred.> * 10,78 * 2 m?2 32,340

RAZEM 32,340

24 |KNR 4-01 B-02 |Demontaz belki stalowej z ksztattownika HEB 500 - wspotcz. m

d.1.2.1 10352-06 do R = 1,8 (utrudnienia)
analogia
12,75 m 12,750
RAZEM 12,750
25 |KNR-W4- | B-02 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m

d.1.2.1 |01 0416-02 zwykte, kleszcze i jetki
Dtugos¢ krokwi K1-K74 (12x14 cm), m:
1,99 * 2 3,980
4,242 8,480
4,88*8 39,040
4,33*2 8,660
3,64*2 7,280
295*2 5,900
2,26 *2 4,520
1,58 * 2 3,160
0,90 * 2 1,800
1,40 * 2 2,800
2,48 *2 4,960
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.

3,56 * 2 7,120
3,92*1 3,920
4,48 * 10 44,800
4,22*2 8,440
3,62*2 7,040
2,80*2 5,600
2,10*2 4,200
1,40 * 2 2,800
0,69 *2 1,380
1,08 * 2 2,160
1,95*2 3,900
2,82*2 5,640
3,22*2 6,440
4,09*2 8,180
4,95* 2 9,900
5,82*2 11,640
6,69 *2 13,380
7,30 %1 7,300
1,88 *2 3,760
3,51*2 7,020
5,16 * 2 10,320
6,79 * 2 13,580
8,42 *2 16,840
9,78 * 4 39,120
8,62*2 17,040
6,94 * 2 13,880
537*2 10,740
3,67 *2 7,340
6,58 * 2 13,160
8,86 * 2 17,720
10,86 * 2 21,720
1,32 %4 5,280
2,34 %4 9,360
3,16 * 4 12,640
410*2 8,200
2,22 *2 4,440
4,40 *2 8,800
5,24 13 68,120
5,16 * 1 5,160
4,45 * 1 4,450
3,74 *1 3,740
3,00 *1 3,000
2,28 * 1 2,280
1,58 * 1 1,580
0,84 *1 0,840
1,13 *1 1,130
1,81 *1 1,810
2,49 *1 2,490
3,171 3,170
3,86 * 1 3,860
4,54 * 1 4,540
5,16 * 19 98,040
412*2 8,240
222*2 4,440
5,36 * 1 5,360
5,96 * 1 5,960
6,55 * 1 6,550
6,81 * 1 6,810
6,13 * 1 6,130
551*1 5,510
10,54 * 2 21,080
8,68 * 2 17,360
6,58 * 2 13,160
A (obliczenia pomocnicze) —====

790,190
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.

Dtug.krokwi K-01 (10x13 cm - dachy niskie), m:
4,25* 14 59,500
B (obliczenia pomocnicze) =====

59,500
Dtugos¢ kleszczy KLO1 i KL-02 (8x20 cm), m:
7,104 28,400
6,26 * 4 25,040
C (obliczenia pomocnicze) =====
53,440
Dtug.jetek J-01 i J-02 (dachy niskie), m:
3,50 4 14,000
3,50 4 14,000
D (obliczenia pomocnicze) =====
28,000
Objetosc¢ krokwi, kleszczy i jetek, m3:
0,12 * 0,14 * poz.25A 13,275
0,10 * 0,13 * poz.25B 0,774
0,08 * 0,20 * poz.25C 0,855
0,08 0,12 * 3,5 * 4 <J-01> 0,134
0,14 * 0,16 * 3,5 * 4 <J-02> 0,314
E (obliczenia pomocnicze) =====
15,352

Zuzycie krawedziakéw, m3:
poz.25E * 1,1 <10% wiecej> 16,887
F (obliczenia pomocnicze) =====

poz.25A + poz.25B + poz.25C + poz.25D m 931,130

RAZEM | 931,130

26 |KNR-W4- | B-02 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie naroz- | m
d.1.2.1 |01 0416-03 ne

Dtugos¢ krokwi KN-01 - KN-09 (16x18 cm), m:

6,31*2 12,620
8,26 * 2 16,520
8,04 *2 16,080
12,55*2 25,100
517*4 20,680
3,05*1 3,050
3,16 * 1 3,160
9,19 * 1 9,190
8,86 * 1 8,860

A (obliczenia pomocnicze) =====
115,260
Dtug.krokwi KN-01 (14x16 cm-dachy nizsze), m:
4,39*4 17,560
B (obliczenia pomocnicze) =====

17,560

Objetos¢ krokwi naroznych, m3:
0,16 * 0,18 * poz.26A 3,319
0,14 * 0,16 * poz.26B 0,393
C (obliczenia pomocnicze) =====
3,713

Zuzycie krawedziakéw, m3:
poz.26C * 1,1 <10% wiecej> 4,084
D (obliczenia pomocnicze) =====

poz.26A + poz.26B m 132,820

RAZEM | 132,820

27 |KNR-W4- | B-02 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.2.1 |01 0416-06

Dtugos¢ stupoéw S-01 - S-07 (14x14 cm), m:
22*2 4,400
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem

cji spec.
techn.

39%6 23,400

59*2 11,800

4,02 8,000

412 8,200

42*2 8,400

4,15* 4 16,600

A (obliczenia pomocnicze) =====

80,800

Dtugos¢ stupow S-08 i S-09 (14x24 cm), m:

4,15*2 8,300

420*2 8,400

B (obliczenia pomocnicze) =====

16,700

Dtug.stupow S-01 (13x16 cm-dachy nizsze), m:
3,05*3 9,150
C (obliczenia pomocnicze) =====

9,150
Objetos¢ stupow, m3:
0,14 * 0,14 * poz.27A 1,584
0,14 * 0,24 * poz.27B 0,561
0,13 0,16 * poz.27C 0,190
D (obliczenia pomocnicze) =====
2,335

Zuzycie krawedziakéw, m3:
poz.27D * 1,1 <10% wigcej> 2,569
E (obliczenia pomocnicze) =====

2,569

poz.27A + poz.27B + poz.27C m 106,650
RAZEM | 106,650
28 |KNR-W4- | B-02 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze i za- m
d.1.2.1 |01 0416-07 strzaty

Dtug. mieczy MI-01 i zastrz. Zt-01 - Zt-03, m:
1,3*33 42,900
6,0*2 12,000
4,0*3 12,000
58*4 23,200

A (obliczenia pomocnicze) =====

Dtug. zastrzatéw ZS-01 - dachy mniejsze, m:
4,2*10 42,000
B (obliczenia pomocnicze) =====

42,000

Objetos¢ mieczy i zastrzatow, m3:
0,14 * 0,14 * poz.28A 1,766
0,16 * 0,16 * poz.28B 1,075
C (obliczenia pomocnicze) =====
2,841

Zuzycie krawedziakéw, m3:
poz.28C * 1,1 <10% wigcej> 3,125
D (obliczenia pomocnicze) =====

poz.28A + poz.28B m 132,100
RAZEM | 132,100

29 |KNR-W4- | B-02 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty i pod- m

d.1.2.1 |01 0416-04 waliny

Dtug. murtat MR-01 - MR-12 (14x14 cm), m:

4,51*1 4,510
6,25 * 2 12,500
2,15*1 2,150
11,151 11,150
2,25*1 2,250
4,95*1 4,950
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem

cji spec.
techn.

57*1 5,700

52*1 5,200

51*1 5,100

6,1*1 6,100

6,2*2 12,400

27,151 27,150

A (obliczenia pomocnicze) =====

Dtug. murt. M-01 (14x14 cm-dachy mniejsze), m:
15,0 * 1 15,000
B (obliczenia pomocnicze) =====

Dtugosc¢ podwaliny PD-01, m:
126*2 25,200
C (obliczenia pomocnicze) =====

25,200
Dtug.podw. DO-01 i DP-01-dachy mniejsze, m:
8,0*1 8,000
4,12*2 8,240
D (obliczenia pomocnicze) =====
16,240
Objeto$¢ murtat i podwalin, m3:
0,14 * 0,14 * poz.29A 1,944
0,14 * 0,14 * poz.29B 0,294
0,21 * 0,20 * poz.29C 1,058
<D0-01> 0,21 * 0,22 * 8,0 0,370
<DP-01> 0,06 * 0,20 * 4,12 * 2 0,099
E (obliczenia pomocnicze) =====
3,764

Zuzycie krawedziakéw, m3:
poz.29E * 1,1 <10% wiecej> 4,141
F (obliczenia pomocnicze) =====

poz.29A + poz.29B + poz.29C + poz.29D m 155,600

RAZEM | 155,600

30 |KNR-W4- | B-02 |Wymiana elementdéw konstrukcyjnych dachu - deski okapowe | m
d.1.2.1 |01 0419-05 i podwalinowe

analogia

Dtug.desek okap. DO-01 i podwal. DP-01, m:

67,81 * 1 67,810

4,12*2 8,240

A (obliczenia pomocnicze) =====

76,050

Objetosc¢ desek okap. i podwalin., m3:

<D0-01> 0,032 * 0,18 * 67,81 0,391

<DP-01> 0,06 * 0,20 * 4,12 * 2 0,099

B (obliczenia pomocnicze) =====
0,489

Zuzycie desek grub. 32 mm, m3:

0,032 * 0,18 * 67,81 * 1,1 <10% wiecej> 0,430

C (obliczenia pomocnicze) =====
0,430

Zuzycie bali grub. 60 mm, m3:

0,06 * 0,20 *4,12* 2 * 1,1 <10% wiecej> 0,109

D (obliczenia pomocnicze) =====
0,109

poz.30A m 76,050

RAZEM 76,050
31 KNR-W 4- | B-02 |Wzmocnienie elementow wigezby przez nabicie dwustronnie m
d.1.2.1 |01 0417-02 desek grubosci 25 i 32 mm oraz renowacja wg opisu do pro-
analogia jektu - wspétcz. do R = 2,0 (renowacja)

-15-

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 8121 Uzytkownik: inz. Czestaw Le$niara



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
Krokwie:
9,92 * 14 <miedzy osiami C i F> m 138,880
5,28 *8 <miedzy osiami 3 i 5> m 42,240
Kleszcze:
7,5 * 4 <miedzy osiami C i F> m 30,000
3,3 * 8 <miedzy osiami 3 i 5> m 26,400
Stupy:
(4,0 +6,0) * 4 <miedzy osiami C i F> m 40,000
3,3*2 <miedzy osiami 3 i 5> m 6,600
Ptatwie:
36,0 + 22,0 <miedzy osiami C i F> m 58,000
4,6 <miedzy osiami 3 i 5> m 4,600
Miecze:
4,8 * 6 <miedzy osiami C i F> m 28,800
8,0 * (4 + 6) <miedzy osiami 3 i 5> m 80,000
Murtaty i podwaliny:
29,5 + 13,0 <miedzy osiami C i F> m 42,500
4,6 + 9,2 <miedzy osiami 3 i 5> m 13,800
RAZEM | 511,820
32 |KNR 4-01 B-02 |Wykonanie dwukrotnej impregnacji istniejgcych drewnianych m?2
d.1.2.1 |0627-04 elementow wiezby oraz elementéw nowych w miejscach przy-
cie¢ preparatem ogniochronnym i biobdjczym
poz.21 * 1,3<wspdtcz.wypetnienia> m2 | 1528,053
RAZEM |1528,05
3
33 |KNRK-05 | B-02 |Zamocowanie na krokwiach folii dachowej m?2
d.1.2.1 |0103-01
poz.21 m2 |1175,425
RAZEM [1175,42
5
34 |KNRK-05 | B-02 |Montaz kontrtat na folii dachowe;j m?2
d.1.2.1 |0104-05
poz.21 m2 |1175,425
RAZEM [1175,42
5
35 |KNR-W 2- | B-02 |Montaz fat pod dachéwke i ggsiory m?2
d.1.2.1 |02 0410-02
poz.21 m2 |1175,425
RAZEM [1175,42
5
36 |KNRK-05 | B-02 |Odeskowanie potaci pod kosze dachowe m?2
d.1.2.1 |0102-07
(0,5+05)*(85*4+9,0*2+10,9*2) m2 73,800
RAZEM 73,800
37 |KNRK-05 | B-02 |Pokrycie potaci dachéwkg ceramiczng karpiéwkag uktadang w | m?2
d.1.2.1 10302-06 koronke
poz.21 m2 |1175,425
RAZEM [1175,42
5
38 |KNR AT-09| B-02 |Montaz na kalenicach i grzbietach wywietrznikéw z PVC m
d.1.2.1 |0104-02
30,53 + 8,45 * 2 + 8,16 + 9,32 <kalenice> m 64,910
420*2+11,60*2+5,2*2+5,0* 2 <grzbiety> m 52,000
RAZEM | 116,910
39 |KNRK-05 | B-02 |Montaz na kalenicach i grzbietach gasioréw ceramicznych szt.
d.1.2.1 10303-07
poz.38 * 3 szt. | 350,730
19,27 <niepodzielno$¢+zaokraglenie> szt. 19,270
RAZEM | 370,000
40 |KNRK-05 | B-02 |Montaz na kalenicach i grzbietach ceramicznych elementéw szt.
d.1.2.1 10303-05 zakanczajgcych
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
24 szt. 24,000

RAZEM 24,000

41 KNR AT-09| B-02 |Montaz grzebieni wentylacyjnych w okapach m
d.1.2.1 |0104-03
poz.65 m 403,894

RAZEM | 403,894

42 |KNR K-05 | B-02 |Montaz ptotkdw $niegowych na wybranych potaciach m
d.1.2.1 |0404-01
50+11,63+5,15+6,14 + 14,43 + 6,14 + 14,43 m 62,920

RAZEM 62,920

43 |KNR-W 2- | B-02 |Osadzenie i obrobienie odpowietrznikéw instalacji sanitarnej szt.
d.1.2.1 |02 0515-06
analogia
5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

44 |KNR 0-151I| B-02 |Wykonanie konstrukcji nodnych pod okna oddymiajgce i wyta-| m
d.1.2.1 |0526-01 zy

15,600
8,800

(1,0 +1,6) * 2 * 3 <okna>
(1,0 + 1,2) * 2 * 2 <wytazy>

33

RAZEM 24,400

45 |KNR 0-151l| B-02 |Osadzenie okien oddymiajgcych OD1 w potaciach dachowych| szt
d.1.2.1 |0526-02
3 szt 3,000

RAZEM 3,000

46 |KNR 0-151l| B-02 |Osadzenie wytazéw O10 w potaciach dachowych szt
d.1.2.1 |0526-02

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47 |KNR 19-01| B-02 |Dwukrotne malowanie lakierobejcg odeskowania okapéw - m?2
d.1.2.1 |1309-10 wspoétcz. do R = 1,5 (utrudnienia)
analogia
0,4 * 67,81<wg tabeli na rys. Kl-22> m2 27,124
RAZEM 27,124
1.2.2 Dachy kryte papa
48 |KNR 4-01 B-02 |Rozebranie wszystkich warstw pokrycia z papy m?2
d.1.2.2 |0519-04+
05
8,87 * 20,38 / 0,999<cos 1,4 st> * 2 <w osiach D-F> m?2 361,903
3,8*21,12/0,974<cos 13 st> m2 82,398
3,56 * 12,6 / 0,999<cos 1,8 st> m2 44,901
8,63 * 13,84 / 0,999<cos 1,3 st> <dach ze swietlikami> m2 119,559
-4,4* 4,67 * 2 <Swietliki> m2 -41,096
4,75 * 13,88 /0,999<cos 1,4 st> <nad wej$ciem> m2 65,996
RAZEM | 633,661
49 |KNR 4-01 B-02 |Rozebranie deskowania potaci dachow krytych papg m?2

d.1.2.2 |0430-02
poz.48 m?2 633,661

RAZEM | 633,661

50 |KNR-W 4- | B-02 |Rozebranie elementéw wiezby dachowej nad pomieszczenia- | m?2
d.1.2.2 |01 0441-06 mi nr 0.33-0.37
3,8*8,8 m?2 33,440

RAZEM 33,440

51 KNR-W 4- | B-02 |Remont elementéw drewnianych dachéw pfaskich przez wy- m
d.1.2.2 |01 0416-02 mianeg
analogia

llo$¢ drewna - okoto, m3:
0,14 * 0,14 * 50,0 * 1,1 <10% wiecej> 1,078
A (obliczenia pomocnicze) =====

50,0 <szacunkowo> m 50,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
RAZEM 50,000
52 |KNR-W 4- | B-02 |Wzmocnienie elementéw wiezby przez nabicie dwustronnie m
d.1.2.2 |01 0417-02 desek grubosci 25 i 32 mm oraz renowacja wg opisu do pro-
analogia jektu - wspétcz. do R = 2,0 (renowacja)
50,0 <szacunkowo> m 50,000
RAZEM 50,000
53 |KNNR7 B-02 |Demontaz Swietlikow na dachu ptaskim m?2
d.1.2.2 |0506-03 z.
0.3.4.
4,4 * 4,67 * 2 <rzut> m2 41,096

RAZEM 41,096

54 |KNR 4-01 B-02 |Wykonanie dwukrotnej impregnacji istniejgcych drewnianych m?2
d.1.2.2 |0627-04 elementow wiezby oraz elementéw nowych w miejscach przy-
cie¢ preparatem ogniochronnym i biobdjczym

poz.48 * 0,55<wspétcz. wypetnienia> m2 | 348,514

RAZEM | 348,514

55 |KNR 9-12 B-02 |Osadzenie miedzy krokwiami oraz na stropie pltyt z wetny mi- | m2

d.1.2.2 10301-07 neralnej o grubosci 15 cm - wspotcz. do R = 1,5 (zamocowa-
analogia nie)
poz.48 m?2 633,661
RAZEM | 633,661
56 |KNR 2-02 B-02 |Deskowanie dachow pod pape deskami nasyconymi m?2
d.1.2.2 |0410-01
poz.48 m?2 633,661
RAZEM | 633,661
57 |KNNR7 B-02 |Montaz odtworzonych swietlikéw dachowych z szybami ze- m?2
d.1.2.2 |0506-03 spolonymi
poz.53 m2 41,096
RAZEM 41,096
58 |KNR-W 2- | B-02 |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng m?2

d.1.2.2 |02 0504-02
poz.48 m?2 633,661

RAZEM | 633,661

59 |KNR-W 2- | B-02 |Wykonanie obrébek z papy nawierzchniowej na styku dachéw| m?2

d.1.2.2 |02 0504-03 z innymi elementami
0,5*(24,04 +4,41*4+4,67*4+12,51) m2 36,435
RAZEM 36,435
1.2.3 Dachy nad dobudéwkami
60 |KNRAT-09| B-02 |Osadzenie na krokkwiach kontriat i foli dachowej - wspétcz do| m2
d.1.2.3 10102-02 R = 2,0 (krokwie stalowe)
3,5 * 13,5 <zadaszenie-okoto> m?2 47,250
3,8*11,5-1,4*2,8 <pom.0.22-okoto> m2 39,780
5,2 * 5,8 <pom.0.23-okoto> m?2 30,160
4,8 * 8,4 <pom.0.33-0.37-okoto> m?2 40,320
RAZEM | 157,510
61 KNR-W 2- | B-02 |Odeskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2

d.1.2.3 |02 0410-01
poz.60 m2 | 157,510

RAZEM | 157,510

62 |KNR-W 2- | B-02 |Pokrycie potaci dachowych blachg cynkowo-tytanowg na pod-| m?2

d.1.2.3 |02 0509-02 wojny rgbek stojacy
poz.60 m2 | 157,510
RAZEM | 157,510
63 |KNR 9-09 B-02 |Osadzenie wetny mineralnej migdzy krokwiami wraz z zabu- m?2
d.1.2.3 10102-02 dowga sufitow podwojng warstwa ptyt gipsowo-kartonowych na

rusztach metalowych

(poz.60 - 3,5 * 13,5<zadaszenie>) * 0,9<$ciany> m2 99,234

RAZEM 99,234
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
1.24 Roboty blacharskie
64 |KNR 4-01 B-02 |Rozebranie obrébek blacharskich dachu m2
d.1.2.4 |0508-02
0,3 * poz.65 <pas nadrynnowy-dachowka> m2 | 121,168
0,6*(8,5*4+9,0*2+10,9 * 2) <kosze> m2 44,280
0,5 * 10,93 * 2 <przy murze> m2 10,930
(0,44+0,4*2+0,44 +0,4 *2)* 5 <kominy> m2 12,400
0,85+0,4*2+1,05+0,4*2 <komin> m2 3,500
0,4 *((9,5+20,6)*2+ (8,3 +20,7) * 2) <obrobki papy> m2 47,280
RAZEM | 239,558
65 |KNR 4-01 B-02 |Rozebranie rynien z przeznaczeniem na ztom m
d.1.2.4 |0535-04
Dla dachowki, m:
8,98 +6,15*2+ 16,13 +4,24 + 3,97 + 20,56 * 2 + 6,53 + 6,7 167,500
+450*2+4,14+6,80 + 4,74 + 8,88 + 6,47 + 27,50
A (sumaczesciowa) | e
167,500
Dla papy,m:
4,32*2+21,12/0,974 + 8,08 * 2 + 5,47 * 2 + 11,47 68,894
B (obliczenia pomocnicze) =====
236,394
poz.65A + poz.65B m 403,894
RAZEM | 403,894
66 |KNR 4-01 B-02 |Rozebranie rur spustowych z przeznaczeniem na ztom m
d.1.2.4 |0535-06
95*6+58*2+41*4+39*2 m 92,800
RAZEM 92,800
67 |KNRK-05 | B-02 |Montaz koszy dachowych z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1.2.4 10403-01
analogia
85*4+9,0*2+10,9*2 m 73,800
RAZEM 73,800
68 |KNR-W 2- | B-02 |Wykonanie obrébek dachu z blachy cynkowo-tytanowe;j m?2
d.1.2.4 102 0515-02
0,3 * poz.65 <pas nadrynnowy-dachowka> m2 | 121,168
0,6*(85*4+9,0*2+ 10,9 * 2) <kosze> m2 44,280
0,5 * 10,93 * 2 <przy murze> m?2 10,930
0,5* (1,0 + 1,85 + 1,35 + 1,9) <czerpnie> m?2 3,050
0,5*(1,05+1,65) * 2 * 3 <okna> m2 8,100
0,5* (1,05 + 1,05) * 2 * 2 <wylazy> m2 4,200
0,4 *((9,5+20,6)*2+ (8,3 +20,7) * 2) <obrobki papy> m2 47,280
RAZEM | 239,008
69 |KNR-W 2- | B-02 |Obrobienie rur wentylacyjnych i wywiewnych szt.
d.1.2.4 102 0515-06
analogia
2 <wentylacja szybow> szt. 2,000
5 <rury wywiewne> szt. 5,000
RAZEM 7,000
70 |KNR-W 2- | B-02 |Montaz rynien dachowych o srednicy 15 cm z blachy cynko- m
d.1.2.4 102 0520-04 wo-tytanowe;j
poz.65A <dachowka> m 167,500
poz.65B <papa> m 236,394
13,4 +6,7 + 1,3 + 5,7 + 4,9 <przybuddéwki-okoto> m 32,000
RAZEM | 435,894
71 KNR-W 2- | B-02 |Montaz rur spustowych o $rednicy 15 cm z blachy cynkowo- m
d.1.2.4 102 0527-04 tytanowej
poz.66 <budynek remontowany> m 92,800
6,5 * 4 <okoto> m 26,000
RAZEM | 118,800
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
72 |KNR 2-15 B-02 |Montaz pod rynnami spustowymi osadnikéw deszczowych z szt.
d.1.2.4 0211-01 rewizjg
16+4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.3 Elementy zelbetowe
1.31 Fundamenty i kanat
73 |KNNR1 B-03 |Wykopanie rowéw pod fundamenty pomieszczenia nr 0.23 i m3
d.1.3.1 |0209-04 pod kanat dla wentylacji - okoto 90% koparka na odktad

OBLICZENIA PRZYBLIZONE

Gteb. wykopu pod fawe 3, m:

1,12 <tawa+sciana fund.> 1,120
0,1 <podkfad> 0,100
A (obliczenia pomocnicze) =====
1,220
Gtebok. wykopu pod kanat, m:
0,3+ 0,05+ 0,85 + 0,01 <wg rys. D-01> 1,210
0,1 <podkfad> 0,100
B (obliczenia pomocnicze) =====
1,310
Szerok. wykopu pod kanat, m:
1,62 <szer. zewn.> 1,620
0,6 * 2 <po bokach> 1,200
C (obliczenia pomocnicze) =====
2,820

Dtug. tawy £3 w osi, m:
13,65-0,56+6,62+0,25+2,05+0,73+222+0,73+4,98+ 36,060
0,25+5,33-0,25
D (obliczenia pomocnicze) =====

Dtugos¢ kanatu w osi, m:
8,57 + 16,0 <dla etapu 1.> 24,570
E (obliczenia pomocnicze) =====

24,570

llos¢ gruntu do wykopania, m3:
poz.73A * 1,8 * poz.73D <tawa £3> 79,188
poz.73B * poz.73C * poz.73E <kanat> 90,766
F (obliczenia pomocnicze) =====
169,954
poz.73F * 0,9 <90% mechanicznie> m3 152,959

RAZEM | 152,959

74 |KNNR1 B-03 |Wykopanie rowoéw pod fundamenty i kanat - okoto 10% recz- | m3
d.1.3.1 |0303-02 nie

poz.73F * 0,1 <10% recznie> m3 16,995
RAZEM 16,995
75 |KNR 2-02 B-03 |Utozenie podktadow betonowych pod tawe i kanat m3
d.1.3.1 {1101-01
0,1*0,8 * poz.73D <pod 3> m3 2,885
0,1 * 2,4 * poz.73E <pod kanat> m3 5,897

RAZEM 8,782

76 |KNR-W 2- | B-03 |Wykonanie zelbetowej fawy fundamentowej i spodu kanatu m3
d.1.3.1 102 0243-04

Powierzchnia deskowan, m2:
0,3 * poz.73D * 2 21,636
0,3 * poz.73E * 2 14,742
A (obliczenia pomocnicze) =====
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.

Przyjmuje dane do kosztu uzytkowania szalunkéw wg KNR-W
2-02 p. 5.6:

Okres dojrzewania betonu taw = 4 dni

llo$¢ roboczogodzin w jednym dniu = 10 r-g

0,3*0,5 * poz.73D <ftawa 3> m3 5,409
0,3 * 1,44<s$red.> * poz.73E <spdd kanatu> m3 10,614

RAZEM 16,023

77 |KNR-W 2- | B-03 |Wykonanie zelbetowych $cian fundamentowych o grubosci 38| m?2
d.1.3.1 |02 0245- cm na tawach .3

01+03
Powierzchnia deskowan, m2:
1,0 * poz.73D * 2 72,120
A (obliczenia pomocnicze) =====
72,120
Przyjmuje dane do kosztu uzytkowania szalunkéw wg KNR-W
2-02 p. 5.6:
Okres dojrzewania betonu $cian = 10 dni
llo$¢ roboczogodzin w jednym dniu = 10 r-g
Dtugos¢ $cian na tawach £.3, m:
0,71 + 5,48 + 5,01 11,200
B (obliczenia pomocnicze) =====
11,200
(0,57 + 0,25) * poz.77B <$ciany> m?2 9,184
0,5*0,5*0,82 * 2 <stupki SF-1> m?2 0,410
RAZEM 9,594
78 |KNR-W 2- | B-03 |Wykonanie zelbetowych Scian kanatu o grubo$ci 12 cm m?2
d.1.3.1 |02 0245-
01+03

Powierzchnia deskowan, m2:
0,9*2*2*poz.73D 129,816
A (obliczenia pomocnicze) =====

129,816
Przyjmuje dane do kosztu uzytkowania szalunkéw wg KNR-W
2-02 p. 5.6:
Okres dojrzewania betonu $cian = 10 dni
llo$¢ roboczogodzin w jednym dniu = 10 r-g
0,9 * 2 * poz.73E <wzdluzne> m?2 44,226
0,9 * 1,4 * 3 <poprzeczne> m?2 3,780

RAZEM 48,006

79 |KNR 13-05| B-03 |Nakrycie kanatu wentylacyjnego ptytami Zzelbetowymi o gru- m?2
d.1.3.1 |1903-04 bosci 10 cm

analogia
1,64 * poz.73E m2 40,295
1,64 * 0,9 <tymczasowe od czota> m2 1,476

RAZEM 41,771
80 |KNR 2-02 B-03 |Dwukrotna izolacja tawy i bokéw kanatu emulsjg asfaltowg m?2
d.1.3.1 |0603-01+

02
(0,3*2+0,5) * poz.73D <t 3> m2 39,666
0,82 * 2 * poz.77B <sciana na £3> m?2 18,368
0,5*0,82 * 4 * 2 <stupki SF-1> m2 3,280
(1,02 +1,64) * poz.73E + 1,0 * 1,64 * 3 <kanat> m2 94,355

RAZEM | 155,669

81 KNNR 1 B-03 |Zasypanie wykopow gruntem przepuszczalnym (50%) i zie- m3
d.1.3.1 10214-05 mig z ukopow (50%) wraz z zageszczeniem ubijakiem mecha-
nicznym
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.

llo$¢ betonu w ziemi, m3:

poz.75 <podktad> 8,782
poz.76 <tawa fund.> 16,023
1,0 * 1,64 * poz.73E <kanat> 40,295
A (obliczenia pomocnicze) =====
65,100

poz.73 + poz.74 <wykopane> 169,954
- poz.81A <beton> -65,100
B (obliczenia pomocnicze) =====
104,854

llos¢ gruntu przepuszczaln.(zwiru, piasku), m3:
poz.81B * 0,5 <50%> 52,427
C (obliczenia pomocnicze) =====

poz.81B m3 | 104,854

RAZEM | 104,854

82 |KNNR1 B-03 |Uformowanie nasypu pod pomieszczenia 0.22 i 0.23 oraz pod| m3
d.1.3.1 10214-05 zdaszony taras z ziemi pozostatej z wykopow
analogia

Powierzchnia nasypu, m2:

7,05*9,59 + 1,6 * 4,27 <pom. 0.22> 74,442
4,89 * 5,24 + 0,24 * 4,21 <pom. 0.23> 26,634
3,0 * 13,5 <taras> 40,500
A (obliczenia pomocnicze) =====
141,576

llo$¢ dowiezionej ziemi, m3:
0,47 * 561,076 <potrzeba na nasyp> m3 263,706
- (poz.73F - 366,298) <pozostato po zasypaniu fundam.> m3 | 196,344
5,153 <ubicie+zaokraglenie> m3 5,153
B (sumaczesciowa) | e
m3 | 465,202
0,2<okoto> * poz.82A m3 28,315

RAZEM | 493,518

83 |KNR 2-02 B-03 |Uformowanie nasypu pod ptyty zelbetowe z piasku o grubosci| m3
d.1.3.1 |1101-07 warstwy 15 cm

0,15 * poz.82 m3 74,028
RAZEM 74,028

84 |KNR 2-01 B-03 |Zageszczenie nasypow pod ptyty zelbetowe ubijakiem mecha-[ m3

d.1.3.1 10236-02 nicznym
poz.82 + poz.83 m3 | 567,546
RAZEM | 567,546
85 |KNR 2-02 B-03 |Utozenie podktadu betonowego pod ptyty zelbetowe m3

d.1.3.1 |{1101-01

Powierz. plyt Zzelbet. m2:

21,2 * 21,2 <portyk> 449,440
1,65 * 4,7 <tacznik> 7,755
7,25* 9,77 + 4,27 * 1,6 <pom. 0.22> 77,665
4,89 * 5,24 + 0,24 * 4,21 <pom. 0,23> 26,634
A (obliczenia pomocnicze) =====

561,494
0,1 * poz.85A m3 56,149

RAZEM 56,149

86 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie zelbetowych ptyt fundamentowych m3
d.1.3.1 |0205-01

0,2 * poz.85A m3 | 112,299
RAZEM | 112,299
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.

87 |KNR 2-02 B-03 |Zazbrojenie ptyt fundamentowych siatkg stalowg posadzkowg | m?2
d.1.3.1 |1106-07
analogia
poz.85A m2 561,494

RAZEM | 561,494

88 |KNNR 2 B-03 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w tawach t
d.1.3.1 |0105-01 fundamentowych

4660,09/ 1000 <tawa £1it2 - rys.KP-2> t 4,660
275 /1000 <tawa t.3-szac.50kg/m3> t 0,275
830/ 1000 <tawa/plyta kanatu-szac.j.w.> t 0,830

RAZEM 5,765

89 |KNNR 2 B-03 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w $cianach| t
d.1.3.1 |0105-03

5558,9 / 1000 <rys.KP-3> t 5,559

0 <$ciana na tawie £.3> t 0,000

0 <sciany kanatu> t 0,000

RAZEM 5,559
1.3.2 Elementy w piwnicy
90 |KNP 18 B-03 |Rozbidrka warstwy gruzobetonu lub ubitej ziemi w piwnicy o m3
d.1.3.2 0418-01.03 grubosci okoto 10 cm
Pow. podtég w pom. -1.01 do -1.17 m2:

507,6<wg zestaw.> 507,600

55,4<okoto 11% na $cianki zelbet.> 55,400

A (obliczenia pomocnicze) =====

563,000

0,1 * poz.90A m3 56,300

RAZEM 56,300

91 KNR 4-01 B-03 |Pogtebienie piwnicy pod ptyty zelbetowe, podszybie, stupy, m3

d.1.3.2 10106-01 szyb i pompe
Gteb.wykopdéw w piwnicy, m:
0,01 <posadzka> 0,010
0,3 <ptyta zelbetowa> 0,300
0,005 <szpryc> 0,005
0,15 <keramzyt> 0,150
A (obliczenia pomocnicze) =====
0,465
poz.91A * poz.90A m3 | 261,795
0,6 * 2,35 * 2,77 <podszybie> m3 3,906
0,6 *2,0* 2,0 * 2 <pod stupy> m3 4,800
1,0 *1,8 * 1,8 <pod pompe> m3 3,240
0,7* 2,45 * 2,83 <pod szyb> m3 4,853

RAZEM | 278,594

92 |KNNR 3 B-03 |Podbicie betonem o grubosci do 50 cm faw fundamentowych | m3
d.1.3.2 10201-02 odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu, z od-
wozem nadmiaru ziemi i ztozeniem jej na budowie w celu
uformowania tarasu

0,5*0,6 * poz.103 * 0,5 <szacunkowo 50%> m3 50,544

RAZEM 50,544

93 |KNR 2-02 B-03 |Dwukrotna izolacja podbicia fundamentéw emulsjg asfaltowg | m?2
d.1.3.2 |0603-01+

02
(0,5+0,2)*2 *poz.103 * 0,5 m2 | 235,872
RAZEM | 235,872
94 |KNR AT-04| B-03 |Utozenie na zasypanym drenazu warstwy z geowtokniny se- m?2
d.1.3.2 10101-02 paracyjnej

poz.90A m2 | 563,000

RAZEM | 563,000
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Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.

95 |KNR 2-02 B-03 |Osadzenie warstwy keramzytu o grubosci 15 cm po zagesz- m3
d.1.3.2 |1101-07 czeniu
0,15 * poz.90A m3 84,450
RAZEM 84,450

96 |KNNR-W 2| B-03 |Wykonanie szprycu cementowego na warstwie keramzytu - m?2
d.1.3.2 |W0804-01 wspoétcz. do R = 1,5 (utrudnienia)
analogia
poz.90A <piwnica-warstwy P1> m2 | 563,000

RAZEM | 563,000

97 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie podktadow z betonu zwyktego w miejscach bez m3
d.1.3.2 {1101-01 keramzytu

0,1 * 2,35 * 2,77 <podszybie> m3 0,651
0,1*2,0*2,0*2 <pod stupy> m3 0,800
0,1*1,8*1,8 <pod pompe> m3 0,324
0,1* 2,45 * 2,83 <pod szyb> m3 0,693

RAZEM 2,468

98 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie z betonu wodoszczelnego zelbetowego zagtebie- | m3
d.1.3.2 10239-02 nia na pompe - wspétcz. do R = 1,5 (utrudnienia)
analogia

0,16*(1,0+0,16)*1,0* 4 m3 0,742
RAZEM 0,742

99 |KNR-W 2- | B-03 |Wykonanie z betonu wodoszczelnego zelbetowych plyt podto-| m3

d.1.3.2 |02 0203-04 gowych o grubosci 30 cm i stép pod stupy - wspétcz. do R=
analogia 1,5 (utrudnienia)
0,3 * poz.90A <w sSwietle scian> m3 168,900
0,3 * 0,15 * poz.103A <wgtebienia w scianach> m3 15,163
0,3*2,0*2,0*2 <pod stupy> m3 2,400
0,45 * (1,85 + 2,23) * 2 <szyb windy> m3 3,672
0,16 * 1,0 * 1,0 * 4 <zagt.pod pompe> m3 0,640
0,3 * 2,35 * 2,77 <szyb windy> m3 1,953

RAZEM | 192,728

100 |KNR-W 2- | B-03 |Wykonanie stupow zelbetowych z betonu zwyktego - wspoétcz.| m3
d.1.3.2 |02 0208-01 do R = 1,5 (utrudnienia)

0,50*0,50*3,0*2 m3 1,500
RAZEM 1,500

101 |KNR-W 2- | B-03 |Wykonanie sciany zelbetowej o grubosci 30 cm z betonu wo- | m2
d.1.3.2 |02 0207- doszczelnego - wspoifcz. do R = 1,5 (utrudnienia)
01+07

324*71 m?2 23,004
RAZEM 23,004

102 |ZKNR C-2 | B-03 |Osadzenie kotew mocujgcych sciany "biatej wanny" do Scian | szt.

d.1.3.2 |0703-05 istniejgcych w piwnicy
poz.103A * 3 szt. [1010,880
9,12<zaokrgglenie> szt. 9,120

RAZEM |1020,00
0
103 |KNR-W 2- | B-03 |Wykonanie Zzelbetowych Scian "biatej wanny" o grubos$ci 12 m?2

d.1.3.2 |02 0207-03 cm i wysokos$ci 100 cm z betonu wodoszczelnego - wspotcz.
do R = 2,0 (utrudnienia)
Dtugos¢ Scian szczelnej wanny, m:
<pom.-1.1> (10,3 + 112,62) *2- 2,75 + 0,82
<pom.-1.2> (1,98 + 5,7) * 2 15,360
<pom.-1.3> (1,92 + 5,9) * 2 15,640
<pom.-1.4> (5,18 + 6,23) * 2 22,820
<pom.-1.5> <szyb windy>
<pom.-1.6> (6,88 + 7,51) * 2 + 0,46 * 4 + (0,41 + 0,99) * 2 33,420
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Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem

cji spec.
techn.

<pom.-1.7> (6,88 + 7,59) *2 + 0,38 *2+0,5*2 + (0,36 + 33,400

0,99) * 2

<pom.-1.8> (6,43 + 8,39) * 2 29,640

<pom.-1.8> (0,78 +0,54)/2*8 + 0,38 * 6 7,560

<pom.-1.9> (2,97 + 3,0) * 2 11,940

<pom.-1.10> (2,94 + 5,09) * 2 16,060

<pom.-1.11> (2,94 + 5,09) * 2 16,060

<pom.-1.12> (3,32 + 5,14) * 2 16,920

<pom.-1.13> (4,45 + 7,96) * 2 24,820

<pom.-1.14> (4,93 + 7,96) * 2 25,780

<pom.-1.15> (4,93 + 7,96) * 2 25,780

<pom.-1.16> (4,78 + 7,96) * 2 25,480

<pom.-1.17> (2,96 + 5,18) * 2 16,280

A (obliczenia pomocnicze) =====

336,960

1,0<wys.wanny> * poz.103A m2 | 336,960

RAZEM | 336,960

104 |KNR 4-01 B-03 |Wypetnienie betonem wodoszczelnym wnek miedzy $cianami | m3
d.1.3.2 10203-03 murowanymi i $ciankami zelbetowymi

Dtug.wnek miedzy $cian.murow.i zebet. m:

<pom.-1.12> 1,31 * 2 2,620

<pom.-1.13> 1,87 1,870

<pom.-1.14> 1,01 + 1,87 2,880

<pom.-1.15> 1,87 + 1,16 3,030

<pom.-1.16> 1,03 * 2 2,060

<pom.-1.17>1,38 + 1,49 + 1,64 + 2,32 + 2,07 8,900

A (obliczenia pomocnicze) =====
21,360

0,32<sred.> * 1,0 * poz.104A m3 6,835

RAZEM 6,835
105 |KNR 2-02 B-03 |Uszczelnienie przerw roboczych w $cianach "biatej wanny" m
d.1.3.2 10617-03 poziomych i pionowych tasma dylatacyjng z PVC o szerokos-

¢i 350 mm

poz.103A <poziome> m 336,960

1,0 * 20 <szacunk.-pionowe> m 20,000

RAZEM | 356,960

106 |KNR BC- B-03 |Montaz wezy iniekcyjnych do uszczelnienia miedzy Scianami”| m

d.1.3.2 |02 0318- biatej wanny" i $cianami istniejgcymi wraz z wttoczeniem
01+analiza iniektu (wspétcz. do R = 2,0 - wttoczenie)
wiasna
poz.103A * 2 <dtug.$cian "b.wanny"> m 673,920
6,08 <wgtebienia+zaokraglenie> m 6,080
1,0 * 20 <szacunk.przerwy pionowe> m 20,000

RAZEM | 700,000

107 |KNR BC- B-03 |Montaz wezy iniekcyjnych - dodatek na obsadzenie pakerow | szt.
d.1.3.2 102 0318-02
50<szacunkowo> szt. 50,000
RAZEM 50,000

108 |KNR-W 2- | B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ptyt podtogowych, t

d.1.3.2 |02 0259-02 Scian "wanny", stupdw i Sciany o grubosci 30 cm
750,22 / 1000 <PZP-01> t 0,750
1694,39 / 1000 <SC-01+SC-02> t 1,694
157,39 / 1000 <Z-1> t 0,157
506,32 / 1000 <PZP-02> t 0,506
491,5 /1000 <PZP-03> t 0,492
139,39 / 1000 <PZP-04> t 0,139
404,86 / 1000 <PZP-05> t 0,405
186,52 / 1000 <PZP-06> t 0,187
242,25/ 1000 <PZP-07> t 0,242
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Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem

cji spec.
techn.

255,46 / 1000 <PZP-08> t 0,255

257,18 / 1000 <PZP-09> t 0,257

257,18 / 1000 <PZP-10> t 0,257

191,70/ 1000 <PZP-11> t 0,192

376,22 / 1000 <PZP-12 - przy windzie> t 0,376

299,10 / 1000 <PZP-13> t 0,299

113,92/ 1000 <Z-1> t 0,114

299,10 / 1000 <PZP-14> t 0,299

159,68 / 1000 <Z-2> t 0,160

439,16 / 1000 <PZP-15> t 0,439

104,08 / 1000 <Z-1> t 0,104

320/ 1000 <PZP-16 - podszybie> t 0,320

645,65 / 1000 <stupy> t 0,646

RAZEM 8,291

109 |KNNR 2 B-03 |Montaz siatek zbrojeniowych w ptytach podtogowych, Scia- t
d.1.3.2 |0105-03 nach "wanny" i $cianie o grubo$ci 30 cm
5385,6 / 1000 <PZP-01> t 5,386
3049,4 / 1000 <SC-01, SC-02> t 3,049
572,2 / 1000 <PZP-02> t 0,572
538,6 / 1000 <PZP-03> t 0,539
437,6 / 1000 <PZP-04> t 0,438
673,2 / 1000 <PZP-05> t 0,673
807,8 / 1000 <PZP-06> t 0,808
1548,4 / 1000 <PZP-07> t 1,548
1750,3 / 1000 <PZP-08> t 1,750
1750,3 / 1000 <PZP-09> t 1,750
1750,3 / 1000 <PZP-10> t 1,750
841,5 /1000 <PZP-11> t 0,842
1582,0 / 1000 <PZP-12-przy windzie> t 1,582
2288,9 /1000 <PZP-13> t 2,289
2288,9 /1000 <PZP-14> t 2,289
2221,6 / 1000 <PZP-15> t 2,222
250 / 1000 <PZP-16> <podszybie> t 0,250

RAZEM 27,737

1.3.3 Stropy zelbetowe
110 |KNR 4-01 B-03 |Rozebranie posadzek z desek m?2
d.1.3.3 |0428-03
128,45 + 32,29 <pom. 0.24 i 0.25> m2 | 160,740
10,38 + 10,35 <pom. 0.26 i 0.27> m2 20,730
104,58<pom. 0.32> m2 | 104,580

31,09 + 10,41 + 32,98 + 34,56 + 5,37 <pom.1.1-1.4i 1.8> m2 | 114,410
RAZEM | 400,460

111 |KNR 4-01 B-03 |Rozebranie legaréw drewnianych m
d.1.3.3 |0428-04
poz.110 * 0,7<wspéicz.wypetnienia> m 280,322
RAZEM | 280,322

112  |KNR 4-01 B-03 |Rozebranie zasypek w stropach m?2
d.1.3.3 10429-02
poz.110 m2 | 400,460
RAZEM | 400,460

113 |KNR 4-01 B-03 |Rozebranie belek stropowych m
d.1.3.3 |0429-07
poz.110 * 0,5<wspéicz.wypetnienia> m 200,230
RAZEM | 200,230

114 |KNR 4-01 B-03 |Rozebranie posadzki z deszczutek m?2
d.1.3.3 |0816-06
104,58<pom. 0.32> m2 | 104,580
RAZEM | 104,580

115 |KNR 4-01 B-03 |Rozebranie stropu odcinkowego m?2
d.1.3.3 |0352-03
poz.114 m2 | 104,580
RAZEM | 104,580
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Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
116 |KNR 4-01 B-03 |Rozebranie belek stropowych stalowych w stropie odcinko- m
d.1.3.3 |0352-06 wym
7,1 * 20<szacunkowo> m 142,000
RAZEM | 142,000
117 |KNR 4-01 B-03 |Rozebranie wszystkich warstw papy na balkonach m?2
d.1.3.3 |0519-04
4,11*6,35+4,14 * 6,80 m2 54,251
RAZEM 54,251
118 |KNR 4-04 B-03 |Rozebranie pozostatych stropéw wraz z podtogami - pod no- | m3
d.1.3.3 |0305-03 we stropy zelbetowe
analogia
Powierz.nowych stropéw zelbetowych, m2:
poz.120A <nad piwnicg - grub. 15 cm> 188,734
poz.120B <nad parterem - grub. 15 cm> 421,058
poz.120C <nad pietrem - grub. 15 cm> 165,522
poz.121A <nowe stropy o grub. 20 cm> 387,797
A (obliczenia pomocnicze) =====
1163,111
Powierz. stropéw do rozbidrki, m2:
poz.118A <zaprojektowane nowe zelbetowe> 1163,111
- poz.110 <rozebrane drewniane i odcinkowy> -400,460
B (obliczenia pomocnicze) =====
762,651
0,2 * poz.118B m3 | 152,530
RAZEM | 152,530
119 |KNR 4-01 B-03 |Wykucie w $cianach bruzd do osadzenia stropow zelbeto- m
d.1.3.3 |0336-07 wych
Nad piwnicg - grub. 15 cm:
<PZS-02> (2,94 + 5,09) * 2 16,060
<PZS-03> (1,96 + 5,85) * 2 15,620
<PZS-04> (2,94 + 5,09) * 2 16,060
<PZS-05> (2,97 + 3,0) * 2 11,940
<PZS-05> (2,97 + 3,0) * 2 11,940
<PZS-05> (1,7 + 3,11) * 2 9,620
<PZS-06> 0,93 + 5,18 + 2,19 8,300
<PZS-07> 1,86 + 5,18 + 2,56 9,600
<PZS-08> (2,5+6,88)*2*3 56,280
<PZS-09> (2,53 +6,88)*2* 3 56,460
A (obliczenia pomocnicze) =====
211,880
Nad parterem - grub. 15 cm:
<PZS-10> (3,28 + 5,05) * 2 16,660
<PZS-11> (5,25 + 6,74) * 2 23,980
<PZS-12> (1,98 + 5,82) * 2 15,600
<PZS-14> (1,94 + 5,93) * 2 15,740
<PZS-15> 1,59 + 6,47 + 5,17 + 1,52 14,750
<PZS-16> (3,39 + 5,49) * 2 17,760
<PZS-17> (5,09 + 5,12) * 2 20,420
<PZS-18> (3,85 + 5,45) * 2 18,600
<PZS-19> (5,46 + 8,31) * 2 27,540
<PZS-20> (4,41 + 4,84) * 2 18,500
<PZS-21> (5,21 + 13,64) * 2 37,700
<PZS-22> (5,62 + 11,92) * 2 35,080
<PZS-23> (5,66 + 7,73) * 2 26,780
B (obliczenia pomocnicze) =====
289,110
Nad pietrem - grub. 15 cm:
<PZS-24> (1,94 + 5,93) * 2 15,740
<PZS-25> (5,25 + 6,43) * 2 23,360
<PZS-27> 3,11+ 6,34 + 5,14 + 1,52 16,110
<PZS-28> (5,28 + 5,44) * 2 21,440
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Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
<PZS-29> (5,46 + 11,21) * 2 33,340
<PZS-30> (1,98 + 5,84) * 2 15,640
C (obliczenia pomocnicze) =====
125,630
Stropy o grub. 20 cm
<PZS-01> (10,3 + 12,77) * 2 46,140
<PZS-13> (6,34 + 10,58) * 2 33,840
<PZS-26i 31> (10,38 + 11,38) * 2 43,520
D (obliczenia pomocnicze) =====
123,500
poz.119A + poz.119B + poz.119C + poz.119D <w Swietle m 750,120
Scian>
(poz.119A + poz.119B + poz.119C + poz.119D) * 0,06 <za- m 45,007

gteb.pod osadzenie>

RAZEM | 795,127

120 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie zelbetowych ptyt stropowych o grubosci 15 cm - m?2
d.1.3.3 |0216-02+ wspoétcz. do R = 1,5 (utrudnienia)
05
Nad piwnica:
<PZS-02> 2,94 * 5,09 14,965
<PZS-03> 1,96 * 5,85 11,466
<PZS-04> 2,94 * 5,09 14,965
<PZ7S-05>2,97 * 3,0 8,910
<PZ7S-05>2,97 * 3,0 8,910
<PZS-05'> 1,7 * 3,11 5,287
<PZS-06>2,19* 5,18 - 1,27 * 1,62 9,287
<PZS-07> 2,56 * 5,18 - 0,69 * 1,62 - 0,55 * 1,85 11,126
<P7S-08>2,5*6,88 * 3 51,600
<PZS-09> 2,53 * 6,88 * 3 52,219
A (obliczenia pomocnicze) =====
188,734
Nad parterem:
<PZS-10> 3,28 * 5,05 16,564
<PZS-11> 5,25 * 6,74 35,385
<PZS-12> 1,98 * 5,82 11,524
<PZS-14> 1,94 * 5,93 11,504
<PZS-15> 5,17 * 6,47 - 1,62 * 3,08 - 1,87 * 1,96 - 1,85 * 2,23 20,670
<PZS-16> 3,39 * 5,49 18,611
<PZS-17> 5,09 * 5,12 26,061
<PZS-18> 3,85 * 5,46 - 2,05 * 2,32 16,265
<PZS-19> 5,46 * 8,31 45,373
<PZS-20>3,35* 4,84 + 0,71 * 1,41 + 0,17 * 1,41 17,455
<PZS-21> 5,21 * 13,64 71,064
<PZ7S-22> 5,62 * 11,92 66,990
<PZ7S-23>7,20 * 8,41 + 0,53 * 2,75 + 0,29 * 5,46 63,593
B (obliczenia pomocnicze) =====
421,058
Nad pietrem:
<PZS-24> 1,94 * 5,93 11,504
<PZS-25> 5,25 * 6,43 33,758
<PZS-27> 5,14 * 6,34 - 1,62 * 3,08 - 1,74 * 2,06 24,014
<PZS-28> 5,28 * 5,44 28,723
<PZ7S-29>5,39* 7,79 + 5,46 * 3,43 - 2,05 * 2,32 55,960
<PZS-30> 1,98 * 5,84 11,563
C (obliczenia pomocnicze) =====
165,522
poz.120A + poz.120B + poz.120C <w Swietle Scian> m2 | 775,314
(poz.120A + poz.120B + poz.120C) * 0,1<osadzenie> m?2 77,531
RAZEM | 852,845
121  |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie zelbetowych ptyt stropowych o grubo$ci 20 cm - m?2
d.1.3.3 |0216-02+ wspoétcz. do R = 1,5 (utrudnienia)
05
-28 -
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Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
<PZS-01> 10,3 * 12,77 131,531
<PZS-13> 6,34 * 10,58 67,077
<PZS-21> 5,21 * 13,64 71,064
<PZS-26i 31> 10,38 * 11,38 118,124
A (obliczenia pomocnicze) =====
387,797
poz.121A <w swietle $cian> m2 | 387,797
poz.121A * 0,08 <osadzenie> m?2 31,024
RAZEM | 418,821
122 |KNR 4-01 B-03 |Wykucie w $cianach gniazd dla Zzelbetowych belek, zeber i szt
d.1.3.3 |0346-04 nadprozy - krotnos¢ = 3 bo wieksze gniazda
analogia Krotnosé = 3
20 szt 20,000

RAZEM 20,000

123 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie zelbetowych belek, zeber i nadprozy - wspofcz. do| m3

d.1.3.3 |0210-04 R = 1,5 (utrudnienia)
0,5*0,6*10,6 *2 <Z1> m3 6,360
0,5*0,6 *8,6 <Z1> m3 2,580
0,4*0,5* (16,0 - 0,6) <Z2> m3 3,080
0,5*0,5* 10,9 <BZ1> m3 2,725
0,5*0,5*10,8 * 2 <BZ2> m3 5,400
0,3*0,5*6,1 <BZ4> m3 0,915
0,25*0,75* 5,1 <BZ5> m3 0,956
0,5*0,8 * 11,2 <BZ6> m3 4,480
0,45*0,5*6,1 <BZ7> m3 1,373
0,3*0,3*5,0 <NZ01> m3 0,450
RAZEM 28,319
124 |KNR-W 2- | B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami stropow t

d.1.3.3 |02 0259-02
Wg zestawienia zbrojenia:

3902,56 / 1000 <nad piwnicg> t 3,903
8071,84 / 1000 <nad parterem> t 8,072
2087,29 / 1000 <nad pietrem> t 2,087
RAZEM 14,062
125 |KNNR 2 B-03 |Montaz siatek zbrojeniowych w stropach t
d.1.3.3 |0105-03

Nad piwnica:

3480,4 / 1000 <PZS-01> t 3,480
206,1 /1000 <PZS-02> t 0,206
204,8 / 1000 <PZS-03> t 0,205
273,8 / 1000 <PZS-04> t 0,274
162,4 / 1000 <PZS-05> t 0,162
96,3 / 1000 <PZS-05"> t 0,096
170,0 / 1000 <PZS-06> t 0,170
212,0 / 1000 <PZS-07> t 0,212
942,1 /1000 <PZS-08> t 0,942
953,5/ 1000 <PZS-09> t 0,954
Nad parterem:

290,6 / 1000 <PZS-10> t 0,291
620,8 / 1000 <PZS-11> t 0,621
202,0 / 1000 <PZS-12> t 0,202
1952,6 / 1000 <PZS-13> t 1,953
201,8 / 1000 <PZS-14> t 0,202
309,7 / 1000 <PZS-15> t 0,310
326,5/ 1000 <PZS-16> t 0,327
457,2 / 1000 <PZS-17> t 0,457
283,8 / 1000 <PZS-18> t 0,284
790,1 /1000 <PZS-19> t 0,790
321,8 /1000 <PZS-20> t 0,322
2065,5/ 1000 <PZS-21> t 2,066
1175,3 / 1000 <PZS-22> t 1,175
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
1115,5/ 1000 <PZS-23> t 1,116
Nad pietrem:
107,3 / 1000 <PZS-24> t 0,107
617,0 / 1000 <PZS-25> t 0,617
3913,2 /1000 <PZS-26 i 31> t 3,913
442,4 [ 1000 <PZS-27> t 0,442
524,0 / 1000 <PZS-28> t 0,524
570,5 / 1000 <PZS-29> t 0,571

RAZEM 22,989

1.3.4 Szyby windowe
126 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie zelbetowych scian szybow o grubosci 15 cm - m?2
d.1.3.4 10207-04 + wspoétcz. do R = 1,5 (utrudnienia)
07
(1,75 + 2,32) * 2 * 10,5 <winda krotsza> m2 85,470
(1,85*1,83) * 2 * 10,5 <winda dtuzsza> m2 71,096
RAZEM | 156,566
127 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie zelbetowych ptyt stropowych nad szybami - m?2
d.1.3.4 10216-02+ wspoétcz. do R = 1,5 (utrudnienia)
05
2,16 * 2,39 <winda krotsza> m2 5,162
1,85 * 2,23 <winda dtuzsza> m2 4,126
RAZEM 9,288
128 |KNR-W 2- | B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia szybdw pretami t

d.1.3.4 |02 0259-02

poz.129 * 0,15 <15%> t 0,389

RAZEM 0,389

129 |KNNR 2 B-03 |Montaz siatek zbrojeniowych w szybach windowych t
d.1.3.4 |0105-03

Powierzchnia szybéw-okoto, m2:

poz.126 + poz.127 165,854
-1,1*2,1*(2 + 3) <drzwi> -11,550
A (obliczenia pomocnicze) =====
154,304
poz.129A * 7,31<kg/m2 siatki 10mm/15cm> * 1,15<zakfadki> t 2,594
* 2<podwdjnie> /1000
RAZEM 2,594
1.3.5 Schody wewnetrzne
130 |KNR 4-01 B-03 |Wykucie w $cianach gniazd dla zelbetowych belek podesto- szt
d.1.3.5 |0346-04 wych - krotno$¢ = 3 bo wigksze gniazda
analogia Krotnosé = 3
2 <SCH-01> szt 2,000
2 <SCH-03> szt 2,000

RAZEM 4,000

131 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie przy schodach Zelbetowych belek podestowych m3
d.1.3.5 10218-07

0,25 * 0,3 * 3,78 <SCH-01> m3 0,284
0,20 * 0,25 * (0,2 + 1,62 + 0,15) <SCH-03> m3 0,099
RAZEM 0,382
132 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie zelbetowych schodéw wewnetrznych m?2
d.1.3.5 10218-02
3,36 * 1,4 <SCH-01> m2 4,704
1,68 * 1,4 <SCH-02> m2 2,352
3,64 * 1,62 <SCH-03.1> m2 5,897
3,08 * 1,62 <SCH-03.2> m2 4,990
3,08 ¥ 1,62 <SCH-03.3> m2 4,990
1,68 * 1,71 <SCH-04.1> m2 2,873
-30-

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 8121 Uzytkownik: inz. Czestaw Le$niara



PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
1,96 * 1,87 <SCH-04.2> m2 3,665
0,44 * 1,74 <SCH-04.3> m2 0,766

RAZEM 30,236

133 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie przy schodach zelbetowych ptyt podestowych gru-| m?2
d.1.3.5 10216-02 bosci 15 cm

1,62 *1,87 + 1,62 * 1,74 <SCH-04> m?2 5,848

RAZEM 5,848

134 |KNR-W 2- | B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw wewnetrznych t
d.1.3.5 |02 0259-02

<SCH-01> 77,0/ 1000 t 0,077
<SCH-02> 18,0/ 1000 t 0,018
<SCH-03.1> 185,0 / 1000 t 0,185
<SCH-03.2> 180,0 / 1000 t 0,180
<SCH-03.3> 216,0 / 1000 t 0,216
<SCH-04.1> 267,0 / 1000 t 0,267
<SCH-04.2> 195,0 / 1000 t 0,195
<SCH-04.3> 151,0 /1000 t 0,151

RAZEM 1,289

1.3.6 Schody zewnetrzne

135 |KNR-W 4- | B-03 |Rozebranie schodéw zewnetrznych i podestéow przy schodach| m3
d.1.3.6 |01 1401-02

analogia
0,3<s$red.> * 6,17 * 15,28 <schody i podest wej.ptn.> m3 28,283
0,3<s$red.> * 1,65 * 4,17 + 0,4 * 1,2 * 1,11 <schody, podest i m3 2,597
murek-wej.ptd.>
RAZEM 30,880
136 |KNNR 1 B-03 |Wykonanie wykopow dla schodéw zewnetrznych m3

d.1.3.6 [0209-02
0,9<sred.> * 1,05 * (4,91 + 5,82) / 2 <wejscie pin.> m3 5,070
0,9<s$red.> * 1,05 * (13,88 + 14,58) / 2 <wejscie pin.> m3 13,447
0,9<s$red.> * 1,2 * 4,17 <wejscie ptd.> m3 4,504
1,7<éred.>* (1,5+ 0,2 + 0,6) * (4,1 + 0,6) <do wezta cieplne- | m3 18,377
go=>

RAZEM 41,398

137 |KNR 2-02 B-03 |Utozenie podktadu z betonu zwyktego C8/10 (B-10) o grubosci m3
d.1.3.6 {1101-01 10 cm

0,1*1,2* (4,91 + 5,82) / 2 <wejscie pin.> m3 0,644
0,1*1,2*(13,88 + 14,58) / 2 <wejscie pin.> m3 1,708
0,1*1,5* 4,17 <wejscie ptd.> m3 0,626
0,1*(1,5+0,2+0,6)* (4,1 +0,6) <do wezta cieplnego> m3 1,081

RAZEM 4,058

138 |KNR 2-02 B-03 |Wybetonowanie zelbetowych taw fundamentowych pod scho- | m3
d.1.3.6 |0202-01 dy

0,4*0,3*2,02*2<t4> m3 0,485
0,26 *0,3*1,32 <t5> m3 0,103
0,24 * 0,96 * (5,82 + 14,58 + 3,6) <wej.pin.> m3 5,530
0,24 * 0,9 * 4,56 <wej.ptd.> m3 0,985
0,24 * 0,9 * 1,7 <wezet cieplny> m3 0,367

RAZEM 7,470

139 |KNR-W 2- | B-03 |Wykonanie zelbetowych podstaw Scian oporowych wejscia do| m3
d.1.3.6 |02 0228-01 wezta

04*0,4* (1,1 +4,1) m3 0,832

RAZEM 0,832

140 |KNR-W 2- | B-03 |Wykonanie zelbetowych czesci pionowych $cian oporowych m3
d.1.3.6 |02 0229-04 wejscia do wezta
03*1,5*(1,1+4,1) m3 2,340

RAZEM 2,340
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.

141  |KNR 2-02 B-03 |Dwukrotna izolacja elementéw zelbetowych emulsjg asfaltowg| m?2
d.1.3.6 |0603-01+

02
03*2,0*2+0,3*0,4*4 <t4> m2 1,680
0,3*1,32+0,26 0,3 * 2 <t5> m2 0,552
0,96 * (5,82 + 14,58 + 3,6) * 2 <wej.pin.> m2 46,080
(0,9*4,56 *2)+ 0,24 * 0,9 * 2 <wej.pid.> m2 8,640
09*(1,1+4,1)*2+0,24* 0,9 * 2 <wezel-tawa> m2 9,792
1,9*(1,1+4,1)+0,3*1,9 * 2 <wezel-$ciana> m?2 11,020
12,236<reszta-w przyblizeniu> m2 12,236
RAZEM 90,000
142 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie zelbetowych schodéw zewnetrznych m3
d.1.3.6 |0218-01
(0,12+0,27)/2*1,18 * (5,82 + 14,58 + 3,6) <wejscie pin.> m3 5,622
(0,12+0,27)/2*1,5*4,17 + 0,4 * 1,7 * 1,2 <wejScie ptd.> m3 2,036
(0,15+0,3)/2* 2,85 * 1,5 <wezet cieplny> m3 0,962
RAZEM 8,520
143 |KNR 2-02 B-03 |Wykonanie zelbetowych ptyt podestowych m3
d.1.3.6 |0202-04
0,15 * 4,98 * 13,18 <wej.pin.> m3 9,845
0,15 * 2,10 * 4,17 <wej.pid.> m3 1,314
0,15 * 1,5 * 1,5 <wezet cieplny> m3 0,338
RAZEM 11,497
144 |KNR-W 2- | B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw zewnetrznych, t
d.1.3.6 |02 0259-02 Scian oporowych i podestéw
Przyjmuje 180 kg zbrojenia / m3 betonu:
(p0z.138 + poz.139 + poz.140 + poz.142 + poz.143) * 180 / t 5,519
1000

RAZEM 5,519

145 |KNR 2-02 B-03 |Dwukrotna izolacja elementéw zelbetowych emulsjg asfaltowg| m?2
d.1.3.6 |0603-01+
02

2,5* (1,3 + 4,1) <$ciany oporowe> m2 13,500
10,0 <reszta-w przyblizeniu> m?2 10,000

RAZEM 23,500

146 |KNNR1 B-03 |Zasypanie wykopow dla schodéw zewnetrznych z zaggszcze-| m3

d.1.3.6 |0214-05 niem ubijakiem mechanicznym
poz.136 <wykopane> m3 41,398
- poz.137 <podkfad> m3 -4,058
- (p0z.138 + poz.139 + poz.140 + poz.142) <zelbet> m3 -19,162
-(2,33*1,5*1,5 + 1,2<éred.> * 1,5 * 2,39) <pustka> m3 -9,545
RAZEM 8,634
1.4 Elementy stalowe
1.4.1 Remont budynku
147 |KNR 4-01 B-04 |Wykucie w $cianach gniazd dla belek stalowych szt
d.1.4.1 |0346-04
analogia
8 <strop nad sceng> szt 8,000
8 <strop nad salg konferencyjng> szt 8,000
1 <dla balkonu $rodkowego> szt 1,000
7 + 7 <dla balkonéw bocznych> szt 14,000
2 <dla schodow SCH-02> szt 2,000

RAZEM 33,000

148 |KNR 2-05 B-04 |Montaz stalowej konstrukcji stropu nad sceng - wspotcz do R t

d.1.4.1 10115-04 =1,8 (bez zurawia)
<HEB 320> 127,0<kg/m>* 10,9 * 2 <m>/ 1000 t 2,769
<HEB 100> 20,4<kg/m> * 1,285 * 16 <m>/ 1000 t 0,419
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
<HEB 100> 20,4<kg/m> * 3,189 * 9 <m>/ 1000 t 0,586
0,226 <reszta+zaokrgglenie> t 0,226

RAZEM 4,000

149 |KNR 4-01 B-04 |Osadzenie belek stalowych w stropie zabytkowym nad salg m

d.1.4.1 10313-05 konferencyjng - wspoéifcz. do R = 2,0 (bez zurawia, utrudnie-
analogia nia)

Masa belek, t:

<HEB 280> 103,0 <kg/m> * 29,36<m>/ 1000 3,024

0,176 <odpad+zaokraglenie> 0,176

A (obliczenia pomocnicze) =====
3,200

7,344 m 29,360

RAZEM 29,360

150 |KNR 4-01 B-04 |Osadzenie belek stalowych przy schodach SCH-02 i przy bal-| m
d.1.4.1 10313-05 konie srodkowym - wspéicz. do R = 1,5 (bez zurawia)
analogia

Masa belek, kg:

<IPN 160> 17,9*3,6 * 2 128,880
<IPN 340> 68,0 * 8,56 582,080
<odpad+zaokraglenie> 34,04 34,040
A (obliczenia pomocnicze) =====
745,000
<IPN 160 - schody> 3,6 * 2 m 7,200
<IPN 340 - balkon> 8,56 m 8,560
RAZEM 15,760
151 |KNR 2-05 B-04 |Montaz stalowej konstrukcji wzmacniajgcej balkony boczne - t
d.1.4.1 |0115-08 wspolcz do R = 2,0 (bez zurawia, utrudnienia)
Dtugos¢ belek z IPN 160, m:
2,08 +2,17+2,26 +2,35+ 2,45+ 2,53 + 2,62 16,460
234+243+252+261+271+28+2,88 18,290
A (obliczenia pomocnicze) =====
34,750
<IPN 160> 15,8<kg/m> * 34,75<m>/ 1000 t 0,549
<C 160> 18,8<kg/m> * 6,69 * 2<m>/ 1000 t 0,252
0,099 <resztat+zaokraglenie> t 0,099
RAZEM 0,900
152 |KNR 2-05 B-04 |Montaz w pomieszczeniu nr 0.20 konstrukcji stalowej scho- t
d.1.4.1 10115-08 dow - wspotcz. do R = 1,5 (bez zurawia
analogia
2141,2 /1000 <wg zestaw.> t 2,141
RAZEM 2,141
153 |ZKNR C-2 | B-04 |Osadzenie w fundamenach kotew do zamocowania stupéw szt.
d.1.4.1 |10703-06 stalowych pod w. wym. schody
analogia
8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
154 |ZKNR C-2 | B-04 |Wykonanie podlewek pod stupami stalowymi m?2
d.1.4.1 |0702-01
04*04*8 m2 1,280
RAZEM 1,280
155 |KNR-W 2- | B-04 |Montaz na w. wym. schodach stalowych balustrady ze stali m
d.1.4.1 102 1208-01 nierdzewnej z wypetnieniem szktem podwaojnym bezpiecznym
analogia
2,84 +556 +1,67 +0,27 +0,1+0,2 m 10,640
RAZEM 10,640
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
156 |analiza B-04 |Montaz w pomieszczeniu nr 1.14 stalowej pochylni dla niepet-| m2
d.1.4.1 |wtasna nosprawnych wraz ze spocznikiem i balustradami

Powierzchnia rzutu pochyini:

1,4 * (1,48 + 7,77) <biegi> m2 12,950
1,5 * 1,5 <spocznik> m2 2,250
RAZEM 15,200
157 |analiza B-04 |Montaz w pomieszczeniu nr 1.14 stalowych schodéw wraz z m?2
d.1.4.1 \wtasna balustradami

Powierzchnia rzutu schodow:
1,28 *2,72 m?2 3,482

RAZEM 3,482

158 |KNNR 2 B-04 |Malowanie uzupetniajgce farbg gruntowa przeciwrdzewng ele-| m?2
d.1.4.1 11403-02 mentow stalowych po montazu
poz.159 * 0,1 <10%> m2 20,428
RAZEM 20,428
159 |KNNR 2 B-04 |Wielokrotne malowanie elementéw stalowych farbg ognioch- | m?2
d.1.4.1 11403-02 ronng peczniejgcg do uzyskania odpornosci ogniowej R60 wg
analogia PN-EN 13501-1

Krotnos$¢ = 10

Powierz.elem.stalowych, m2:
Strop nad scena:

<HEB 320> 1,77 * 10,9 * 2 m2 38,586
<HEB 100> 0,567 * 1,285 * 16 m2 11,658
<HEB 100> 0,567 * 3,189 * 9 m2 16,273
Strop nad salg konferencyjna:

<HEB 280> 1,62 * 7,34 * 4 m2 47,563
Schody SCH-02:

<IPN 160> 0,575 * 3,6 * 2 m2 4,140
Balkon srodkowy:

<IPN 340> 1,15 * 8,56 m2 9,844
Balkony boczne:

<IPN 160> 0,575 * 34,75 m2 19,981
<C160> 0,546 * 6,69 * 2 m2 7,305

Schody stalowe:
<C200> 0,661 * (5,16 + 2,85+ 1,4 + 1,665 + 5,555 + 0,125 + | m?2 23,783

1,235)* 2

<HEA100> 0,561 * 1,4 * 2 m2 1,571
<Rk120x120x12> 0,48 * (1,89 * 4 + 3,89 + 4,4) m2 7,608
<Blacha>0,35*0,35*2+ 0,27 *0,27 *6 + 0,075*0,12*32 | m?2 0,970
Pochylnia i schody w pom. 1.14:

15,0 <szacunkowo> m?2 15,000

RAZEM | 204,283

160 |KNR 2-05 B-04 |Osadzenie od spodu i od géry plyt szklanych na stropie nad m?2

d.1.4.1 10904-01 sceng
analogia Krotnosé = 2
3,56*10,38 m2 36,330

RAZEM 36,330

161 |KNR 2-05 B-04 |Osadzenie podtogowych ptyt szklanych na stopniach schodéw| m?2

d.1.4.1 10904-01 i na podestach
analogia
0,3*1,4* (9 + 17) <stopnie> m?2 10,920
1,5 * 1,6 <podest> m2 2,400
1,55 * 1,62 <podest> m?2 2,511
RAZEM 15,831
162 |KNR-W 2- | B-04 |Montaz w pomieszczeniach nr 1.5 i 1.14 balustrad balkono- m
d.1.4.1 102 1209-03 wych ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecz-
analogia nego
10,38 <pom. 1.5> m 10,380
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
12,05 <pom. 1.14> m 12,050
RAZEM 22,430
163 |KNR 2-02 B-04 |Montaz balustrad schodowych ze stali nierdzewnej z wypet- m
d.1.4.1 {1208-01 nieniem ze szkta bezpiecznego
4,3 * 2 <SCH-01> m 8,600
2,1 * 2 <SCH-02> m 4,200
4,6 * 2 <SCH-03.1> m 9,200
3,6 * 2 <SCH-03.2> m 7,200
4,2 * 2 <SCH-03.3> m 8,400
2,0 * 2 <SCH-04.1> m 4,000
2,3 * 2 <SCH-04.2> m 4,600
0,8 * 2 <SCH-04.3> m 1,600
RAZEM 47,800
164 |KNR 2-02 B-04 |Montaz pochwytow stalowych na schodach do piwnicy i do m
d.1.4.1 |1208-03 wezta cieplnego oraz na murowanych balustradach balkonow
zewnetrznych
2,8 * 2 <wezet> m 5,600
4,0 * 2 <piwnica> m 8,000
2,52 + 3,96 + 2,04 + 4,27 <balkony> m 12,790

RAZEM 26,390

1.4.2 Konstrukcja przybudéwek

165 |ZKNR C-2 | B-04 |Osadzenie w fundamentach kotew do zamocowania stupéw szt.
d.1.4.2 |0703-06

analogia

7*4 szt. 28,000

RAZEM 28,000
166 |KNR 2-05 B-04 |Montaz stupdéw z rur kwadratowych 120x120x5 mm t

d.1.4.2 |0101-01
analogia

<RK 120x120x5> 17,33<kg/m> * 4,3 * 7 / 1000 t 0,522

0,078 <reszta+zaokrgglenie> t 0,078

RAZEM 0,600

167 |KNR 2-05 B-04 |Montaz stalowych pfatwi / krokwi nad pomieszczeniami 0.22, t
d.1.4.2 |0102-04 0.23, 0.33-0.37 oraz nad tarasem
analogia

Dtugos¢ krokwi z IPN 220, m:
12,0+6,73+29+ 1,52 23,150
A (obliczenia pomocnicze) =====

Dtugos¢ krokwi z IPN 160, m:
57*6+484*9 77,760
B (obliczenia pomocnicze) =====

77,760
Dtugos¢ krokwi z IPN 120, m:
3,22*15+2,39+0,36 + 4,41+ 5,44 +6,47 + 7,39 * 8 + 4,58 135,650
*2
C (obliczenia pomocnicze) =====
135,650
<IPN 220> 26,2<kg/m> * poz.167A / 1000 t 0,607
<IPN 160> 15,8<kg/m> * poz.167B / 1000 t 1,229
<IPN 220> 26,2<kg/m> * poz.167C / 1000 t 3,554
0,511 <reszta+zaokrgglenie> t 0,511

RAZEM 5,900

168 |KNNR 2 B-04 |Malowanie uzupetniajgce farbg gruntowg przeciwrdzewng ele-| m2
d.1.4.2 11403-02 mentow stalowych po montazu
poz.169 * 0,1 <10%> m2 19,550

RAZEM 19,550
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
169 |KNNR 2 B-04 |Wielokrotne malowanie elementéw stalowych farbg ognioch- | m2
d.1.4.2 11403-02 ronng peczniejgcg do uzyskania odpornosci ogniowej R60 wg
analogia PN-EN 13501-1

Krotnos$¢ = 10

Powierz.elem.stalowych, m2:

<IPN 160> 0,575 * (poz.167A + poz.167B) m2 58,023
<IPN 220> 0,755 * poz.167C m2 | 102,416
<Rk120x120x12> 0,48 * 4,3 * 7 m2 14,448
20,613<szacunkowo-reszta+zaokraglenie> m?2 20,613
RAZEM | 195,500
1.5 Roboty murarsko-tynkarskie
1.51 Remont budynku
170 |KNR 4-01 B-08 |Odgrzybianie powierzchni $cian i stropodw przy uzyciu szczo- | m?2
d.1.5.1 10619-03 tek stalowych - szacunkowo 20% powierzchni

(poz.19 + poz.20) * 0,2 <20%> m2 | 819,147

RAZEM | 819,147

171 |KNR 4-01 B-08 |Dwukrotne odgrzybianie $cian i stropéw metodg smarowania | m?2

d.1.5.1 10621-05 - szacunkowo 20% powierzchni
poz.170 m?2 819,147
RAZEM | 819,147
172  |KNR 4-01 B-08 |Zamurowanie otworéw w $cianach i uzupetnienie $cian m3

d.1.5.1 |0304-01

Piwnica:
0,64 * 0,95 * 2,0 <pom. 1.5-1.8> 1,216
0,25*2,9 * 2,0 <pom.-1.8> 1,450
0,38 * (0,75 + 1,98) * 2,0 <pom.nieuzyt.> 2,075
0,54 * 1,43 * 4 * 2,0 <pom.nieuzyt.> 6,178
A (obliczenia pomocnicze) =====
10,918
Parter:
0,53 * 0,96 * 2,1 <pom. 0.15> 1,068
0,63 * 1,22 * 2,1 <pom. 0.18> 1,614
0,55 * (0,96 + 1,49) * 2,1 <pom. 0.25> 2,830
0,51 1,24 * 2,1 <pom. 0.25> 1,328
0,58 * 1,05 * 2,1 <pom. 0.23-0.35> 1,279
B (obliczenia pomocnicze) =====
8,119
Pietro:
0,30 ¥ 0,32 * 2 * 3,3 <pom. 1.5> 0,634
0,71 * 0,45 * 3,3<pom. 1.14-1.15> 1,054
0,37 * 0,59 * 3,3 <pom. 1.22> 0,720
C (obliczenia pomocnicze) =====
2,408
poz.172A + poz.172B + poz.172C m3 21,446
RAZEM 21,446
173 |KNR 4-01 B-08 |Wykonanie przesklepien otworow w scianach z wykuciem m3
d.1.5.1 |0313-03 gniazd dla nadprozy stalowych
poz.174<m> * 0,05<$red.szacunk. m3/m> m3 5,569
RAZEM 5,569
174 |KNR 4-01 B-08 |Wykonanie przesklepien otworow w scianach - dodatek na m
d.1.5.1 |0313-05 osadzenie i obmurowanie nadprozy stalowych

Masa dwuteownikow, kg:

Piwnica:

<IPN 160> 17,9 * 2 * 1,6<$red.> * 11 630,080
<IPN 160>179*2*(1,3+1,55+3,6) +2,39 + 1,43 234,730
<IPN 220> 31,1 * 2,35 73,085
<IPN 260> 41,9 * 5,72 239,668
<IPN 300> 54,2 * 3,35 181,570
Parter:
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
<IPN 160>179*2*(1,2*2+1,6+1,7+1,8+2,5) 358,000
<IPN 300> 54,2 * 2 * 3,45 373,980
Pietro:
<IPN 160>179*2*(1,45*2+16+1,8+2,3*2) 390,220
118,667 <reszta+zaokraglenie> 118,667
A (obliczenia pomocnicze) =====
2600,000
Piwnica:
<IPN 160> 2 * 1,57<8red.> * 11 m 34,540
<IPN 160>2* (1,3 + 1,55+ 3,6) + 2,39 + 1,43 m 16,720
<IPN 220> 2,35 m 2,350
<IPN 260> 5,72 m 5,720
<IPN 300> 3,35 m 3,350
Parter:
<IPN 160>2*(1,2*2+1,6+1,7+1,8 +2,5) m 20,000
<IPN 300> 2 * 3,45 m 6,900
Pietro:
<IPN 160>2*(1,45*2+1,6 +1,8+2,3 * 2) m 21,800
RAZEM | 111,380
175 |KNR 4-01 B-08 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na nadprozach m?2
d.1.5.1 |0703-02
(p0z.174 + poz.150)<m> * 0,6<m2/m> m?2 76,284
RAZEM 76,284
176 |KNR 4-01 B-08 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na nadprozach m?2
d.1.5.1 |0704-03
poz.175 m2 76,284
RAZEM 76,284
177 |KNR 2-02 B-08 |Wymurowanie $cian wewnetrznych o grubosci 1/2 cegtly m2
d.1.5.1 |0120-02
Dtug.scian-parter, m:
2,67 <pom. 0.2> 2,670
2,94 <pom. 0.7> 2,940
742*2+7,49 + 2,75 <pom. 0.8-0.10> 25,080
5,48 +1,3+2,04 + 0,59 + 2,01 <pom.0.13-0.16> 11,420
4,12+ 4,74 + 2,85 + 2,99 + 2,82 <pom. 0.33-0.36> 17,520
A (obliczenia pomocnicze) =====
59,630
Dtug.scian-pietro, m:
0,12 * 2 + 2,04 <pom. 1.5> 2,280
0,52 *2 + 0,16 * 3 <przy szybie-pom.1.21> 1,520
B (obliczenia pomocnicze) =====
3,800
3,3<$red.> * (p0z.177A + poz.177B) m2 | 209,319
RAZEM | 209,319
178 |KNR 2-02 B-08 |Wymurowanie Scian wewnetrznych o grubosci 1 cegty m?2
d.1.5.1 10103-01
Dtug.Scian-parter, m::
1,96 <pom. 0.2> 1,960
7,49 <pom. 0.6-0.7> 7,490
2,13 <pom. 0.14> 2,130
1,41 <pom. 0.15> 1,410
3,99 + 5,1 <pom. 0.24> 9,090
2,18 <pom. 0.29> 2,180
A (obliczenia pomocnicze) =====
24,260
Dtug.scian-pietro, m:
1,65 <pom. 1.9-1.12> 1,650
B (obliczenia pomocnicze) =====
1,650
3,3 * (poz.178A + poz.178B) m2 85,503
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.

RAZEM 85,503

179 |KNR 0-17 B-08 |Gruntowanie podtozy pod tynki preparatem zwiekszajgcym m?2

d.1.5.1 12608-03 przyczepno$¢ i wzmacniajgcym podioze
poz.180 <stropy> m2 |1982,079
poz.182 <$ciany> m2 | 3645,917
poz.184 <os$cieza> m2 141,705

RAZEM |5769,70
1
180 |KNR 2-02 B-08 |Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na stropach - m?2

d.1.5.1 |0803-06 wspoétcz. do R = 1,3 (zabytek, utrudnienia)
poz.19 <skute> m2 |1039,462
295,88 <zelbet P5> m2 | 295,880
104,58 <zelbet P17> m2 | 104,580
360,934 <zelbet P14> m2 | 360,934
54,251 <zelbet PBz> m2 54,251
56,151 <zelbet KI1> m2 56,151
(1,56 * 3,7 + 1,67 * 2,3) * 2 <biegi> m2 19,226
51,595 <reszta+zaokrgglenie> m2 51,595

RAZEM |1982,07
9
181 |KNR 0-33 B-08 |Osadzenie na oscieznicach listew lub tasm dylatacyjnych m

d.1.5.1 10123-05
41 * 6,5<sred.-otwory mniejsze> m 266,500
12 * 8,5<$red.-otwory wieksze> m 102,000

RAZEM | 368,500

182 |KNR 2-02 B-08 |Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach, stu- | m?2
d.1.5.1 |0803-03 pach i osciezach z uwzglednieniem renowacji - wspotcz do R
= 1,5 (zabytek, utrudnienia, oscieza)

poz.20 <skute> m2 |3056,273
(p0z.177 + poz.178) * 2 <nowe> m2 | 589,644
RAZEM |3645,91
7
183 |NNRNKB B-08 |Ocieplenie scian od wewnatrz ptytami ze sztywnej pianki rezo-| m?2
d.1.5.1 1202 2027- lowej o grubosci 10 cm zespolonej z ptytami gipsowo-kartono-
03 wymi na ruszcie metalowym wraz z wykonaniem gtadzi -
analogia wspoicz. do R = 1,5 (utrudnienia)

Dtug. scian zewn.-parter, m:

<pom. 0.5> 5,62 + 11,80 17,420
<pom. 0.18> 5,77 5,770
<pom. 0.19> 7,98 * 2 + 20,57 36,530
<pom. 0.25> 6,43 + 5,25 + 6,74 18,420
<pom. 0.24> 10,38 10,380
<pom. 0.27> 10,32 10,320
<pom.0.32> 15,46 15,460
<pom.0.33-0.34> 4,27 + 7,23 11,500
<pom.0.17>4,8*2+ 0,43 * 2 10,460
<pom.0.14> 2,13 2,130
<pom.0.10-0.08> 7,73 + 2,95 10,680
<pom.0.07-0.08> 5,34 5,340
A (obliczenia pomocnicze) =====
154,410
Dtug. scian zewn.-pietro, m:
<pom.1.18> 17,33 17,330
<pom.1.1>6,43 * 2 + 5,25 18,110
<pom.1.2> 5,84 + 1,98 + 0,35 8,170
<pom.1.3-1.4> 11,25 11,250
<pom.1.8-18a> 11,25 + 0,36 + 1,94 + 5,93 19,480
<pom.1.10> 5,02 + 5,01 10,030
<pom.1.11> 4,95 4,950
<pom.1.12> 4,99 + 6,69 + 4,99 16,670

-38-

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 8121 Uzytkownik: inz. Czestaw Le$niara



PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
<pom.1.13> 6,8 6,800
<pom.1.16> 4,59 4,590
<pom.1.17> 6,34 + 5,46 + 2,99 14,790
B (obliczenia pomocnicze) =====
132,170
Korekta dla okien i drzwi - parter, m2:
<pom.0.5>1,0*1,13*5 5,650
<pom.0.18> 1,3 * 2,0 2,600
<pom.0.19>1,95*3,6 * 7 49,140
<pom.0.32> 1,52 * 3,02 * 6 27,542
<pom.0.33> 1,31 *2,52 + 1,0 * 2,25 5,551
<pom.0.34> 1,0 * 2,25 2,250
<pom.0.36> 0,9 * 2,0 1,800
<pom.0.20>0,8*3,6 *2+1,95*3,6 * 4 33,840
C (obliczenia pomocnicze) =====
128,374
Korekta dla okien i drzwi - pietro, m2:
<pom.1.18> <okna okragte 95 cm - 6 szt. - bez odliczeh>
<pom.1.15>1,06 * 1,7 * 2 3,604
<pom.1.1>1,06 * 1,7 * 3 5,406
<pom.1.3-1.4>1,2*1,92* 4 9,216
<pom.1.10-1.12> 0,97 * 1,92 * 8 14,899
<pom.1.9>0,9*1,92 +1,18 * 1,92 3,994
<pom.1.16> 1,29 * 1,31 1,690
<pom.1.17>1,29*1,31+0,9*1,45* 3 5,605
<pom.1.14>1,6 *2,05* 4 + 1,36 * 2,05 15,908
D (obliczenia pomocnicze) =====
60,322
3,3<sred.> * poz.183A <parter> m2 | 509,553
3,3<sred.> * poz.183B <pietro> m2 | 436,161
- (p0z.183C + p0z.183D) <minus otwory> m2 | -188,695

RAZEM | 757,019

184 |KNR 0-17 B-08 |Ocieplenie osciezy od wewnatrz ptytami ze sztywnej pianki re-| m?2
d.1.5.1 12610-08 zolowej o grubo$ci 2 cm zespolonej z ptytami gipsowo-karto-
analogia nowymi wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej

Dtugosc¢ osciezy - parter, m:

<pom.0.5>(1,0+1,13*2)*5 16,300
<pom.0.18> 1,3 +2,0 * 2 5,300
<pom.0.19> (1,95 + 3,6 *2)*7 64,050
<pom.0.32> (1,52 + 3,02 *2) * 6 45,360
<pom.0.33>1,31+2,52*2+1,0+2,25*2 11,850
<pom.0.34> 1,0 + 2,25* 2 5,500
<pom.0.36> 0,9 + 2,0 * 2 4,900
<pom.0.20> (0,8 +3,6 *2)*2+(1,95+3,6 *2)* 4 52,600
A (obliczenia pomocnicze) =====
205,860
Dtugosc¢ osciezy - pietro, m:
<pom.1.15> (1,06 + 1,7 * 2) * 2 8,920
<pom.1.1> (1,06 + 1,7 *2) * 3 13,380
<pom.1.3-1.4>(1,2+1,92*2)* 4 20,160
<pom.1.10-1.12> (0,97 + 1,92*2) * 8 38,480
<pom.1.9>0,9+1,92*2+1,18+1,92*2 9,760
<pom.1.16> 1,29 + 1,31 * 2 3,910
<pom.1.17>1,29+1,31*2+(09+1,45*2)*3 15,310
<pom.1.14> (1,6 +2,05*2)*4 +1,36 + 2,05 * 2 28,260
B (obliczenia pomocnicze) =====
138,180
0,44<s$red.> * poz.184A + 0,37<éred.> * poz.184B m?2 141,705
RAZEM | 141,705
185 |KNR AT-31| B-08 |Osadzenie profili naroznikowych na narozach wypuktych m
d.1.5.1 10702-01 ocieplenia
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
Narozniki przy oknach - parter, m:
<pom.0.5> (1,0+1,13*2)* 5 16,300
<pom.0.18> 1,3 +2,0 * 2 5,300
<pom.0.19> (1,95 + 3,6 *2)*7 64,050
<pom.0.32> (1,52 + 3,02 * 2) * 6 45,360
<pom.0.33>1,31+2,52*2+1,0+2,25*2 11,850
<pom.0.34> 1,0 + 2,25* 2 5,500
<pom.0.36> 0,9 + 2,0 * 2 4,900
<pom.0.20> (0,8 +3,6 *2)*2+(1,95+3,6 *2)* 4 52,600
A (obliczenia pomocnicze) =====
205,860
Narozniki przy oknach - pietro, m:
<pom.1.15> (1,06 + 1,7 *2) * 2 8,920
<pom.1.1> (1,06 + 1,7 *2) * 3 13,380
<pom.1.3-1.4>(1,2+1,92*2)* 4 20,160
<pom.1.10-1.12> (0,97 + 1,92*2) * 8 38,480
<pom.1.9>0,9+1,92*2+ 1,18+ 1,92*2 9,760
<pom.1.16> 1,29 + 1,31 * 2 3,910
<pom.1.17>1,29+1,31*2+(09+1,45*2)*3 15,310
<pom.1.14> (1,6 +2,05*2)*4+1,36 + 2,05 * 2 28,260
B (obliczenia pomocnicze) =====
138,180
poz.185A + poz.185B m 344,040
17,96 <reszta+zaokrgglenie> m 17,960
RAZEM | 362,000
1.5.2 Sciany dobudéwki
186 |KNR-W 2- | B-08 |Utozenie izolacji z dwoch warstw papy pod sciany pomiesz- m?2
d.1.5.2 |02 0605-04 czenia 0.23

Dtug. scian dl 1. Etapu, m:
0,67 + 5,73 + 4,86 11,260
A (obliczenia pomocnicze) =====

0,24 * poz.186A m?2 2,702

RAZEM 2,702

187 |KNR-W 2- | B-08 |Wymurowanie Scian pomieszczenia 0.23 z bloczkéw z betonu| m2
d.1.5.2 02 0109-01 komaorkowego

4,2 * poz.186A m2 47,292
RAZEM 47,292
188 |KNR AT-26| B-08 |Gruntowanie podtoza pod tynk na $cianach m?2
d.1.5.2 10301-01
poz.189 m2 47,292
RAZEM 47,292
189 |KNR-W 2- | B-08 |Otynkowanie $cian pomieszczenia 0.23 od wewnatrz m2
d.1.5.2 |02 0806-01
4,2 * poz.186A m2 47,292
RAZEM 47,292
1.6 Osuszanie i izolacja
190 |cena ryn- B-07 |Osuszenie scian metodg elektroosmozy i utrzymanie ich w m
d.1.6 |kowa wg stanie osuszonym przynajmniej przez okres gwarancyjny
ofert
Obliczenia szacunkowe:
(34,0+46,0)*2+6,1*2+6,2*2<zewn.> m 184,600
13,842 +5,09 + 5,5 + 5,44 * 2 <wewn.> m 49,150
16,25 <reszta+zaokrgglenie> m 16,250

RAZEM | 250,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
191 |KNR 4-01 B-07 |Wykopy w celu odstoniecia $cian zewnetrznych m3
d.1.6 |0102-02

Przyjeto gtebok.wykop.dla piwnicy = 2,1 m
Przyjeto gteb.wyk.dla pozost.scian = 1,6 m

Zatoz.przekréj wykopu dla piwnicy, m2:
(0,3+1,5)/2*21 1,890
A (obliczenia pomocnicze) =====

Zatoz.przekdj wykopu dla pozost.scian, m2:
(0,3 +1,3<8red.>)/2*1,6 1,280
B (obliczenia pomocnicze) =====

Zatozono, ze wydtuzona linia wykopu przez wystepy réwnowa-
zy brak dodatkéw na zatamania pod katem prostym

Dtug.Scian zewn.piwnicy, m:
4,35+ 33,92 +8,97 +6,12+ 3,09+ 0,26 *2 + 10,33 + 3,0 + 103,880
6,29 +4,04 +2,05+0,61+ 483+0,4*2+0,56 +4,62+
0,41*2+0,61+4,81+3,54

C (obliczenia pomocnicze) =====
103,880
Dtugos¢ pozostatych $cian zewn. m:
0,45+ 0,54 +5,05+ 13,73 +6,21 +5,39+0,1 + 12,18 + 11,4 130,890
+1,22+8,95+6,74 +2,46 + 3,54 + 8,54 + 3,35+ 0,31 +
5,565+0,65+ 15,1 + 0,68 + 6,51 + 12,24

D (obliczenia pomocnicze) =====

130,890
poz.191A * poz.191C <wykopy przy $cianach piwnicy> m3 | 196,333
poz.191B * poz.191D <pozostate wykopy od zew.> m3 | 167,539
RAZEM | 363,872
192 |ZKNR C-1 | B-07 |Oczyszczenie powierzchni odstonietych scian przy uzyciu m?2
d.1.6 |0402-02 szczotek mechanicznych wraz ze skuciem uszkodzonych

fragmentdéw cegiet i tynku - wspoicz do R =1,8 (skucie)

2,1 *poz.191C m2 | 218,148
1,6 * poz.191D m2 | 209,424

RAZEM | 427,572

193 |KNR 4-01 B-07 |Trzykrotne odgrzybianie $cian metodg opryskiwania z prze- m?2
d.1.6 |0623-05+ rwami

06
poz.192 m2 | 427,572
RAZEM | 427,572
194 |KNR 0-17 B-07 |Gruntowanie $cian preparatem wzmacniajgcym podtoze i m?2
d.1.6 |2608-03 zwiekszajagcym przyczepnosé

p0z.192 m2 | 427,572

RAZEM | 427,572

195 |KNR 2-02 B-07 |Wyrdownanie odstonietych $cian piwnicy zaprawg tynkarskg m?2
d.1.6 |0904-01 cementowg - szacunkowo 30% powierzchni

poz.192 * 0,3 <30%> m2 | 128,272

RAZEM | 128,272

196 |KNR 0-39 B-07 |Wykonanie paroprzepuszczalnego porowatego tynku mineral-| m?2

d.1.6 |0111-01 nego o grubosci okoto 1 cm na odstonietych scianach
p0z.192 m2 | 427,572
RAZEM | 427,572
197 |KNR 0-29 B-07 |Przygotowanie do wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j m
d.1.6 |0641-05 przez wykonanie wyoblen (faset) na otynkowanych $cianach
analogia
50,0 <szacunkowo> m 50,000
RAZEM 50,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
198 |KNR 0-29 B-07 |Przygotowanie do wykonania izolacji przeciwwilgociowej m?2
d.1.6 |0637-01 przez zagruntowanie tynku na odstonietych $cianach
p0z.192 m2 | 427,572

RAZEM | 427,572

199 |KNR 0-29 B-07 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej otynkowanych scianz | m2
d.1.6 |0641-02 elastycznej masy dwusktadnikowej warstwami 3x1 mm
p0z.192 m2 | 427,572

RAZEM | 427,572

200 |ZKNR C-1 B-07 |Przyklejenie ptyt styrodurowych o grubosci 5 cm do otynko- m?2

d.1.6 |0102-07 wanych scian
p0z.192 m2 | 427,572
RAZEM | 427,572
201 |KNNR-W 3| B-07 |Osadzenie na warstwie styroduru folii kubetkowej m?2
d.1.6 |0207-02
poz.200 m2 | 427,572

RAZEM | 427,572

202 |KNR 0-23 B-07 |Osadzenie listew cokotowych i listew zakanczajgcych dla folii m
d.1.6 |2612-09 kubetkowe;j
analogia Krotnosé = 2

poz.191C + poz.191D m 234,770

RAZEM | 234,770

203 |KNNR1 B-07 |Zasypanie wykopow gruntem przepuszczalnym (50%) i zie- m3

d.1.6 |0214-05 mig z ukopow (50%) wraz z zageszczeniem ubijakiem mecha-
nicznym
poz.191 <wykopane> 363,872
- (0,01 + 0,05) * poz.200 <tynk +styrodur> -25,654
1,782 <zaokraglenie> 1,782

A (obliczenia pomocnicze) =====
340,000
llos¢ gruntu przepuszczaln.(zwiru, piasku), m3:
poz.203A * 0,5 <50%> 170,000
B (obliczenia pomocnicze) =====

170,000
poz.203A m3 | 340,000
RAZEM | 340,000
1.7 Stropy i podtogi
1.71 Podtogi piwnicy na plycie zelbetowej - P1

204 |KNR 2-02 B-06 |Poszpachlowanie powierzchni pod powioki epoksydowe na m?2
d.1.7.1 10825-01 cokolikach
analogia
0,15 * poz.103A m2 50,544

RAZEM 50,544

205 |KNR-W 2- | B-06 |Zagruntowanie podfozy pod posadzki epoksydowe i pod po- m?2
d.1.7.1 102 1126-07 wioki epoksydowe na cokolikach

Pow. podtég w pom. -1.01 do -1.17 m2 wg zestaw.:
507,6 m2 | 507,600

RAZEM | 507,600

206 |KNR-W 2- | B-06 |Wykonanie posadzek epoksydowych wylewano-szpachlowych| m?2
d.1.7.1 102 1126-03 przeciwslizgowych o grubosci okoto 6 mm

poz.205 m2 | 507,600

RAZEM | 507,600

207 |KNR-W 2- | B-06 |Wykonanie powtok epoksydowych o grubosci okofo 0,5 mm m2
d.1.7.1 102 1126-01 na cokolikach

poz.204 m?2 50,544

RAZEM 50,544

1.7.2 Podtogi parteru na gruncie - P2
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
208 |KNP 18 B-06 |Rozbidrka warstwy gruzobetonu lub ubitej ziemi na parterze o| m3
d.1.7.2 10418-01.03 grubosci okoto 10 cm
16,0 + 3,49 + 16,85 + 5,46 + 14,86 <pom. 0.6 do 0.10> 56,660
7,01 + 3,08 + 2,62 + 1,55 + 2,5 <pom. 0.12 do 0.16> 16,760
9,12+ 6,40 + 5,0 + 2,69 + 3,41<pom. 0.33 do 0.37> 26,620
A (obliczenia pomocnicze) =====
100,040
0,1 * poz.208A m3 10,004
RAZEM 10,004
209 |KNR 4-01 B-06 |Pogtebienie pod podtoge Zelbetowg na parterze m3
d.1.7.2 |0106-01
(0,3 +0,15) * poz.208A m3 45,018
(0,1 +0,15) * 0,26 * 1,32 <dod.pod fawe £5> m3 0,086
(0,1+0,15)* 0,4 * 2,0 * 2 <dod.pod tawe t4> m3 0,400

RAZEM 45,504

210 |KNR 2-02 B-06 |Utozenie i zageszczenie warstwy piasku o grubosci 15 cm m3
d.1.7.2 |1101-07

0,25 * poz.208A m3 25,010

RAZEM 25,010

211 |KNR 2-02 B-06 |Utozenie podktadu betonowego o grubosci 10 cm m3
d.1.7.2 |1101-01

0,1 * poz.208A m3 10,004

RAZEM 10,004

212 |KNR-W 2- | B-06 |Wykonanie zelbetowych ptyt podtogowych o grubosci 20 cm m3
d.1.7.2 102 0203-04

analogia
0,2 * poz.208A m3 20,008
0,1*0,26 * 1,32 <tawa L5> m3 0,034
0,1*0,4*2,0*2 <tawa t4> m3 0,160

RAZEM 20,202

213 |KNR-W 2- | B-06 |Zazbrojenie ptyt podtogowych siatkg stalowg o Srednicy preta | m?2
d.1.7.2 102 1116-07 6 mm co 10 cm
poz.208A m?2 100,040

RAZEM | 100,040

214 |KNR 2-02 B-06 |Zazbrojenie faw pod schody stalowe t
d.1.7.2 10290-02

0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
215 |KNR-W 2- | B-06 |Utozenie izolacji z dwoch warstw papy na lepiku m?2
d.1.7.2 102 0604-
05+06
poz.208A m?2 100,040
RAZEM | 100,040
216 |KNR-W 2- | B-06 |Utozenie izolacji z ptyt styropianowych EPS 200-036 o gru- m2
d.1.7.2 102 0608-03 bosci 15 cm
poz.215 m2 | 100,040

RAZEM | 100,040

217 |KNR 19-01| B-06 |Utozenie izolacji z folii polietylenowej na warstwie styropianu m?2
d.1.7.2 10610-01

poz.215 m2 | 100,040
RAZEM | 100,040
218 |KNR 2-02 B-06 |Wykonanie wylewki betonowej o grubosci 5 cm m?2
d.1.7.2 11102-01+
03
poz.215 m2 | 100,040

RAZEM | 100,040

219 |KNR 2-02 B-06 |Zazbrojenie wylewki betonowej siatkg stalowg posadzkowg m?2
d.1.7.2 |1106-07

poz.215 m2 | 100,040
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
RAZEM | 100,040
1.7.3 Stropy drewniane z zabytkowymi sufitami - P3 i P4
220 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie desek podtogowych m?2
d.1.7.3 |0428-02
104,58 <nad pom. 0.32> m2 104,580
387,25 <nad pom. 0.20> m2 387,250

RAZEM | 491,830

221 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie legaréw podtogowych m
d.1.7.3 |0428-04
poz.220 * 1,5 m 737,745

RAZEM | 737,745

222 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie zasypek w stropach m?2
d.1.7.3 |0429-02
poz.220 m2 | 491,830

RAZEM | 491,830

223 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie slepych putapéw w stropach m?2
d.1.7.3 10429-03
poz.220 m2 | 491,830

RAZEM | 491,830

224 |KNR 4-01 B-06 |Odgrzybianie elementéw drewnianych stropéw przy uzyciu m?2
d.1.7.3 10610-03 szczotek stalowych

poz.220 * 0,7<wsp.wypein.> * 0,3<30% - szacunkowo> m2 | 103,284

RAZEM | 103,284

225 |KNR 4-01 B-06 |Odgrzybianie elementéw drewnianych stropéw przez dwukrot-| m2
d.1.7.3 10614-03 ne powlekanie powierzchni $rodkiem odgrzybiajgcym

poz.224 m?2 103,284

RAZEM | 103,284

226 |KNR 4-01 B-06 |Dwukrotna impregnacja metodg smarowania preparatem bio- | m2

d.1.7.3 |0627-04 bdjczym i ogniochronnym istniejgcych elementow stropdw i
elementow przeznaczonych do wbudowania w miejscach
przycieé
poz.220 * 1,5<wsp.wypein.> m2 | 737,745
RAZEM | 737,745
227 |KNR 19-01| B-06 |Utozenie w stropach izolacji z folii paroizolacyjnej m?2

d.1.7.3 |0610-01
poz.220 m2 | 491,830

RAZEM | 491,830

228 |KNR-W 2- | B-06 |Osadzenie w stropach ptyt z wetny mineralnej o grubosci 15 m?2
d.1.7.3 |02 0612-03 cm

poz.220 m2 | 491,830

RAZEM | 491,830

229 |KNR 19-01| B-06 |Osadzenie izolacji z folii budowlane;j m?2
d.1.7.3 |0610-01
poz.220 m2 | 491,830

RAZEM | 491,830

230 |KNR 0-21 B-06 |Montaz $lepej podtogi z ptyt widrowych OSB o grubosci 2,2 m?2
d.1.7.3 |4007-03 cm
poz.220 m2 | 491,830

RAZEM | 491,830

231 |KNR AT-12| B-06 |Osadzenie nad pom. 0.32 ptyt podtogowych gipsowo-wtdkno- | m?2
d.1.7.3 |0401-06 wych o grubosci 3,2 cm i odporno$ci ogniowej REI 60
analogia

104,58 <pom. 0.32> m2 | 104,580

RAZEM | 104,580

232 |KNR AT-12| B-06 |Osadzenie nad pom. 0.20 podwdjnej warstwy z ptyt gipsowo- | m?2

d.1.7.3 |0401-06 wiéknowych o grubosci 1,25 cm w celu uzyskania odporno$ci
analogia ogniowej EI60
Krotnos¢ = 2
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
387,25 <pom. 0.20> m2 | 387,250
RAZEM | 387,250
1.74 Podtogi na nowych stropach zelbetowych - P5i P14
233 |KNR 19-01| B-06 |Utozenie izolacji z folii polietylenowej pod i nad warstwg styro-| m?2
d.1.7.4 |0610-01 pianu
Krotnos¢ = 2

Powierz.nowych stropéw zelbetowych, m2:

poz.120A <nowe nad piwnicg - grub. 15 cm> m2 | 188,734
poz.120B <nowe nad parterem - grub. 15 cm> m2 | 421,058
poz.120C <nowe nad pietrem - grub. 15 cm> m2 | 165,522
poz.121A <nowe stropy o grub. 20 cm> m2 | 387,797
RAZEM [1163,11
1
234 |KNR-W 2- | B-06 |Utozenie warstwy z ptyt styropianowych o grubosci 3 cm m?2
d.1.7.4 |02 0608-03
p0z.233 m2 |1163,111
RAZEM [1163,11
1
235 |KNR 2-02 B-06 |Wykonanie wylewki betonowej o grubosci 5 cm m?2
d.1.7.4 |{1102-01+
03
poz.234 m2 |1163,111

RAZEM [1163,11
1

236 |KNR 2-02 B-06 |Zazbrojenie wylewki betonowej siatkg stalowg posadzkowg m?2
d.1.7.4 |11106-07

poz.235 m2 |1163,111
RAZEM [1163,11
1
1.7.5 Stropy i podtogi balkonéw wewnetrznych - P6 i PBw
237 |KNR-W 2- | B-06 |Ostrozna rozbiorka balustrad balkonéw bocznych i balkonu m
d.1.7.5 102 1035-01 srodkowegdo z przeznaczeniem do renowacji - wspoétcz. do R =
analogia 0,3 (rozbidrka)
0,8+6,69*2+1,07 <pom. 1.6 1.7> m 15,250
4,49 + 5,39 <pom. 1.14> m 9,880
RAZEM 25,130
238 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie desek podtogowych balkonow m?2
d.1.7.5 |0428-02
73,51 <pom. 1.14 - P6> m2 73,510
9,39 + 9,55 <pom. 1.6 i 1.7 - PBw> m2 18,940
RAZEM 92,450
239 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie legaréw podiogowych balkonéw m
d.1.7.5 |0428-04
poz.238 * 0,7 m 64,715

RAZEM 64,715

240 |KNR 4-01 B-06 |Odgrzybianie elementéw drewnianych balkondw przy uzyciu m?2
d.1.7.5 10610-03 szczotek stalowych

poz.238 * 0,7<wsp.wypein.> * 0,3<30% - szacunkowo> m?2 19,415
RAZEM 19,415

241 |KNR 4-01 B-06 |Odgrzybianie elementéw drewnianych balkonéw przez dwu- m?2

d.1.7.5 10614-03 krotne powlekanie powierzchni $rodkiem odgrzybiajgcym
poz.240 m?2 19,415
RAZEM 19,415
242 |KNR 4-01 B-06 |Naprawa elementéw drewnianych balkonéw z niezbednym m
d.1.7.5 10408-01 uzupetnieniem lub wymiang
analogia
2,35<$red.>* 7 * 2 <pom. 1.6 1.7> m 32,900
13,0 * 8 <pom. 1.14> m 104,000

RAZEM | 136,900
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
243 |KNR 4-01 B-06 |Dwukrotna impregnacja elementéw balkonéw metodg smaro- | m?2
d.1.7.5 |0627-04 wania preparatem biobdjczym i oghiochronnym
poz.238 * 1,5<wsp.wypetnienia> m2 | 138,675

RAZEM | 138,675

244 |KNR-W 2- | B-06 |Osadzenie miedzy belkami drewnianymi ptyt z wetny mineral- | m?2
d.1.7.5 |02 0612-03 nej o grubosci 15 cm

poz.238 * 0,9 <miedzy belkami> m?2 83,205

RAZEM 83,205

245 |KNR 2-02 B-06 |Osadzenie warstwy styropianu EPS 200-036 o grubosci 3 cm | m?2
d.1.7.5 |0609-03

73,51 m2 73,510
RAZEM 73,510
246 |KNR 0-21 B-06 |Osadzenie na balkonie srodkowym ptyt wiérowych OSB o m?2
d.1.7.5 |4007-03 grubosci 2,2 cm
73,51 <pom. 1.14 - P6> m2 73,510

RAZEM 73,510

247 |KNR 19-01| B-06 |Utozenie izolacji z folii polietylenowej na ptytach OSB m?2
d.1.7.5 |0610-01

poz.246 m?2 73,510

RAZEM 73,510

248 |KNR-W 2- | B-06 |Wykonanie podtdg balkonéw z ptyt gipsowo-witdéknowych o m?2
d.1.7.5 102 1121-02 grubos$ci 32 mm
analogia

poz.238 m2 92,450

RAZEM 92,450

249 |KNR 9-09 B-06 |Obtozenie balkonéw bocznych od spodu podwdjng warstwg z | m2

d.1.7.5 10302-03 ptyt gipsowo-witdknowych na rusztach metalowych
9,39 + 9,55 <pom. 1.6 i 1.7 - spod> m2 18,940
0,22 * (0,8 + 6,69) <boki> m2 1,648

RAZEM 20,588

250 |KNR 9-09 B-06 |Obtozenie balkonu srodkowego od spodu podwdjng warstwg | m2

d.1.7.5 10301-03 z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych
6,09 * 11,98 <pom. 1.14 - sp6éd> m2 72,958
0,25 * 11,98 <pom. 1.14 - bok> m2 2,995
RAZEM 75,953
251 |analiza B-06 |Renowacja balustrad balkonéw wewnetrznych przez uzupet- m
d.1.7.5 |wtasna nienia ubytkéw i pomalowanie wraz z montazem
12,05 <pom. 1.14> m 12,050
(1,3+6,7)*2<pom. 1.6i 1.7> m 16,000
RAZEM 28,050
252 |analiza B-06 |Odtworzenie obudéw bokéw balkonéw wewnetrznych na wzér| m
d.1.7.5 |wtasna istniejgcych
poz.251 m 28,050
RAZEM 28,050
1.7.6 Podtoga podniesiona parteru - P7
253 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie posadzki z deszczutek m?2
d.1.7.6 |0816-06
387,25 <pom. 0.20> m2 | 387,250
RAZEM | 387,250
254 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie posadzki z desek m?2
d.1.7.6 |0428-03
poz.253 m2 | 387,250
RAZEM | 387,250
255 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie legaréw drewnianych m

d.1.7.6 |0428-04
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
poz.253 * 1,5<wspdtcz.wypetn.> m 580,875

RAZEM | 580,875

256 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie zasypki w podtodze m?2
d.1.7.6 |0429-02
poz.253 m?2 387,250

RAZEM | 387,250

257 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie belek drewnianych m
d.1.7.6 |0429-07
poz.253 * 0,7<wspodtcz.wypetn.> m 271,075

RAZEM | 271,075

258 |KNR-W 2- | B-06 |Utozenie wyréwnujgcego podktadu betonowego pod podtoge | m3
d.1.7.6 |02 1101-01 podniesiong

0,05 * poz.253 m3 19,363

RAZEM 19,363

259 |KNR-W 2- | B-06 |Montaz podtogi podniesionej o grubosci ptyty 3,2 cm i wyso- m?2
d.1.7.6 |05 0904-01 kosci stupkéw 20 cm
analogia
poz.253 m?2 387,250

RAZEM | 387,250

260 |KNR-W 2- | B-06 |Osadzenie miedzy stupkami podtogi ptyt z wetny mineralnej o | m?2
d.1.7.6 |02 0612-03 grubosci 20 cm

poz.253 m?2 387,250
RAZEM | 387,250
1.7.7 Podlogi na istniejgcych stropach zelbetowych - P8
261 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych i deszczutek oraz m2
d.1.7.7 |0811-07 warstw podposadzkowych - wspétcz. do R = 1,5 (warstwy
analogia podposadzkowe)
160,59 <pom. 0.19> m2 | 160,590
154,58 <pom. 0.21> m2 | 154,580

RAZEM | 315,170

262 |KNR 2-02 B-06 |Wykonanie na istniejgcych stropach zelbetowych warstw wy- | m2
d.1.7.7 |1102-01+ réwnawczych pod posadzki
03

poz.261 m?2 315,170

RAZEM | 315,170

263 |NNRNKB B-06 |Gruntowanie poditozy preparatem zwigkszajgcym przyczep- m?2
d.1.7.7 1202 1134- nosé

01
poz.261 m?2 315,170
RAZEM | 315,170
1.7.8 Podtogi poddaszy - P10 i P17
264 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie posadzki z desek m?2

d.1.7.8 |0428-03

poz.266A m?2 184,513

RAZEM | 184,513

265 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie zasypki w stropie m?2
d.1.7.8 10429-02

poz.264 m?2 184,513
RAZEM | 184,513
266 |KNR 4-01 B-06 |Odgrzybianie elementéw drewnianych stropu przy uzyciu m?2
d.1.7.8 10610-03 szczotek stalowych

Powierzchnia - warstwy P10:

42,0 + 32,32 <pom. 1.22i 1.23> 74,320

7,24 * 15,22 <pom. 2.03> 110,193

A (obliczenia pomocnicze) =====
184,513

Powierzchnia - warstwy P17:

6,01 * 27,13 <nad pom. 1.15-1.17> 163,051

5,79 17,80 + 6,23 * 15,22 <pom. 2.02> 197,883
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
B (obliczenia pomocnicze) =====
360,934
(poz.266A + poz.266B) * 0,7<wsp.wypetn.> * 0,3 <30%> m2 | 114,544

RAZEM | 114,544

267 |KNR 4-01 B-06 |Odgrzybianie elementéw drewnianych stropu przez dwukrotne| m2
d.1.7.8 0614-03 powlekanie powierzchni srodkiem odgrzybiajgcym

poz.266 m2 114,544

RAZEM | 114,544

268 |KNR 4-01 B-06 |Dwukrotna impregnacja elementéw drewnianych stropu meto-| m2
d.1.7.8 |0627-04 dg smarowania preparatem biobéjczym i ogniochronnym

poz.266A * 0,7<wspdicz.wypetn.> m2 | 129,159

RAZEM | 129,159

269 |KNR-W 2- | B-06 |Osadzenie miedzy belkami ptyt z wetny mineralnej o grubosci | m?2
d.1.7.8 |02 0612-03 18 cm

poz.266A * 0,9<wspédicz.wypetn.> m2 | 166,062

RAZEM | 166,062

270 |KNR 19-01| B-06 |Osadzenie izolaciji z folii paroizolacyjnej m?2
d.1.7.8 |0610-01
poz.266A m?2 184,513

RAZEM | 184,513

271 |KNR 0-21 B-06 |Montaz slepej podtogi z ptyt wiérowych OSB o grubosci 2,2 m?2
d.1.7.8 |4007-03 cm
poz.270 m?2 184,513
RAZEM | 184,513

272 |KNR 0-21 B-06 |Osadzenie na ptycie OSB podwadjnej warstwy z ptyt m2
d.1.7.8 14007-03 widknowo-gipsowych o grubosci 1,25 cm
Krotnos¢ = 2
poz.270 m?2 184,513
RAZEM | 184,513
273 |KNR 9-09 B-06 |Osadzenie od spodu stropu podwojnej warstwy z ptyt m?2
d.1.7.8 |0301-03 gipsowo-witdéknowych o grubosci 1,25 cm
analogia
poz.266A m?2 184,513

RAZEM | 184,513

1.7.9 Podtogi parteru - P11i P12
274 |KNR 4-01 B-06 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych lub deszczutek m?2
d.1.7.9 10811-07

108,31 <pom. 0.4 - P11> m2 | 108,310
63,18 <pom. 0.5 -P11> m?2 63,180
28,50 <pom. 0.18 - P11> m?2 28,500
17,11 <pom. 0.11 - P11> m?2 17,110

RAZEM | 217,100

275 |NNRNKB B-06 |Gruntowanie podtozy preparatem zwiekszajgcym przyczep- m?2
d.1.7.9 1202 1134- nosé

01
poz.274 m?2 217,100
RAZEM | 217,100
276 |KNR 2-02 B-06 |Wyréwnanie podtozy pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
d.1.7.9 |1102-01+
03
poz.274 m?2 217,100
RAZEM | 217,100
1.7.10 Posadzki wej$¢ i schodéw - P13
277 |analiza B-06 |Wykonanie w ptytach podestéw wgtebien pod wycieraczki szt
d.1.7.10|wtasna wraz z odprowadzeniem wody
2 <wejscie gtéwne> szt 2,000
1 <wejscie od str. ptd.> szt 1,000

RAZEM 3,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
278 |KNR-W 4- | B-06 |Osadzenie wycieraczek w ptytach podestow szt.

d.1.7.10|01 0324-06

poz.277 szt. 3,000
RAZEM 3,000
279 |KNR 2-02 B-06 |Obtozenie stopni ptytami granitowymi o grubosci 2,5 cm m
d.1.7.10{2112-02
4* (5,77 * 2 + 14,58) <stopnie+stopnice-wej.ptn.> m 104,480
4 * 4 17 <stopnice+podstopnice-wej.ptd.> m 16,680
2 * 1,4 <boki-wej.ptd.> m 2,800

RAZEM | 123,960

280 |KNR 2-02 B-06 |Obtozenie podestéw ptytami granitowymi o grubosci 2,5 cm m?2
d.1.7.10{2111-01

5,17 * 13,18 <wejscie gtowne> m2 68,141
2,5 * 4,17 <wejscie ptd.> m2 10,425
RAZEM 78,566
1.7.11 Podtogi balkonéw zewnetrznych - PBz
281 |KNR-W 2- | B-06 |Utozenie izolacji z dwoch warstw papy termozgrzewalnej m?2

d.1.7.11]02 0504-02

3,28*5,38+ 0,71 *2,52 + 0,68 * 3,96 <balkon ptd.> m?2 22,128
3,39*5,49+0,71* 2,04 + 0,76 * 4,27 <balkon ptn.> m?2 23,305

RAZEM 45,433

282 |KNR 2-02 B-06 |Wykonanie warstw spadkowych betonowych o grubosci 5 do | m2
d.1.7.11{1102-01+ 10 cm
03
poz.281 m?2 45,433

RAZEM 45,433

283 |KNR 2-02 B-06 |Zazbrojenie warstw spadkowych siatkg stalowg posadzkowg | m?2
d.1.7.11/1106-07

poz.281 m?2 45,433
RAZEM 45,433
284 |KNR-W 2- | B-06 |Osadzenie na balkonach plytek posadzkowych gresowych m?2
d.1.7.1102 1111-07 mrozoodpornych na zaprawie klejowej
poz.281 m?2 45,433

RAZEM 45,433

285 |KNR-W 2- | B-06 |Osadzenie na balkonach cokolikéw z ptytek gresowych mroz- | m
d.1.7.1102 1115-02 oodpornych na zaprawie klejowej = wspotcz. doR =1,3
(utrudnienia)

0,68 +0,35+0,31+0,45+5,05+0,45+0,33 +0,52 + 0,35 m 10,020
+ 0,31 + 0,54 + 0,68 <balkon pin.>
0,76 + 0,61+0,19+0,13+3,2+0,69+3,36+1,18+0,71* | m 12,920
2+0,17 + 0,45 + 0,76 <balkon pid.>

RAZEM 22,940

286 |KNR-W 2- | B-06 |Obrobienie krawedzi balkonéw blachg cynkowo-tytanowag m?2
d.1.7.11]02 0515-01
Dtugos¢ obrébek, m:

3,96 + 2,52 <balkon ptd.> 6,480
4,27 + 2,04 <balkon ptn.> 6,310
A (obliczenia pomocnicze) =====
12,790
0,25 * poz.286A m?2 3,198
RAZEM 3,198
287 |analiza B-06 |Odprowadzenie wody z balkonéw zewnetrznych kpl.
d.1.7.11 |wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.712 Posadzki z parkietu i pltytek
288 |KNR 2-02 B-06 |Wyrownanie schodow i spocznikéw warstwg z zaprawy ce- m?2
d.1.7.1211102-01+ mentowej
03
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
poz.289 + poz.290 m?2 80,465
RAZEM 80,465
289 |KNR-W 2- | B-06 |Osadzenie na klatkach schodowych ptytek posadzkowych m?2
d.1.7.12/02 1111-07 gresowych na zaprawie klejowej
28,58 <pom. 0.29-kl.1 > m2 28,580
-(1,62 * 3,22 + 1,64 * 1,68) <biegi> m2 -7,972
- 1,85 * 2,08 <klatka windy> m2 -3,848
32,01 <pom. 1.13-kl.1 > m2 32,010
- (1,62 * 3,22 + 1,73 * 1,96) <biegi> m2 -8,607
- 1,85 * 2,08 <klatka windy> m2 -3,848

RAZEM 36,315

290 |KNR-W 2- | B-06 |Obtozenie schodéw ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej | m?2
d.1.7.12/02 1120-02

Stopnie i podstopnice:

1,5*14* (0,166 + 0,28) <pom. -1.4> m?2 9,366
1,62 * 14 * (0,166 + 0,28) <pom. 0.29> m?2 10,115
1,64 *7* (0,171 + 0,28) <pom. 0.29> m?2 5,177
1,62 *13* (0,19 + 0,28) <pom. 1.13> m?2 9,898
1,62 * 8 * (0,167 + 0,28) <pom. 1.13> m?2 5,793
Cokoliki:

0,15 * 14 * (0,166 + 0,28) <pom. -1.4> m?2 0,937
0,15 * 14 * (0,166 + 0,28) <pom. 0.29> m?2 0,937
0,15*7 * (0,171 + 0,28) <pom. 0.29> m?2 0,474
0,15*13 * (0,19 + 0,28) <pom. 1.13> m?2 0,917
0,15*8 * (0,167 + 0,28) <pom. 1.13> m?2 0,536

RAZEM 44,150

291 |KNR 0-29 B-06 |Gruntowanie powierzchni pod potptynng folie izolacyjng pod m?2

d.1.7.1210635-01 ptytkami posadzkowymi
poz.293 m2 | 379,340
0,05 * poz.293 <wywiniecia na $cianach> m?2 18,967

RAZEM | 398,307

292 |KNR 0-29 B-06 |lIzolacja poétptynng folig izolacyjng pod ptytkami posadzkowy- m?2
d.1.7.12/0640-01 mi
poz.291 m?2 398,307

RAZEM | 398,307

293 |KNR-W 2- | B-06 |Wykonanie posadzek z ptytek gresowych na zaprawie klejo- m?2
d.1.7.12102 1111-07 wej

58,23 + 16,0 + 3,49 + 16,85 + 5,46 + 14,86 <pom. 0.5 do 0. m2 | 114,890

10>

7,01 +3,08 +2,62+ 1,55+ 2,5+ 63,02 + 28,5 <pom. 0.12do | m?2 108,280
0.18>

73,74 + 23,5 <pom. 0.22i 0.23> m?2 97,240
9,12 +6,4 +5,0 +2,69 + 3,41<pom. 0.33-0.37> m?2 26,620
10,41 <pom. 1.2> m?2 10,410
6,71 <pom. 1.8> m2 6,710
3,2 <pom. 1.8a> m?2 3,200
11,99 <pom. 1.9> m?2 11,990

RAZEM | 379,340

294 |KNR-W 2- | B-06 |Osadzenie cokolikéw z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m
d.1.7.12102 1115-02

(2,7 +5,99) * 2 <pom. 0.6> m 17,380
(1,3 +1,92) * 2 <pom. 0.16> m 6,440
(2,21 + 4,12) * 2 <pom. 0.33> m 12,660
(5,1 +6,4) * 2 <klatka nr 1> * 2 m 46,000
(1,86 +2,23) *2-1,18 <szyb>* 2 m 5,820
RAZEM 88,300
295 |KNR-W 2- | B-06 |Wykonanie posadzek z parkietu debowego na zaprawie klejo-| m?2

d.1.7.12102 1122-01 wej wraz z listwami przysciennymi

Wszystkie posadzki wg zest.:
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
507,6 <piwnica, pom. -1.01 do -1.17> 507,600
2035,41 <parter, bez schodéw i podestow wejsciowych> 2035,410
523,01 <pietro, bez poddaszy> 523,010
A (obliczenia pomocnicze) =====
3066,020
Posadzki z parkietu:
poz.295A <wszystkie> m2 |3066,020
- poz.205 <piwnica-zywiczne> m2 | -507,600
- poz.289 <ptytki-klatka schodowa> m?2 -36,315
- poz.293 <ptytki pozostate> m2 | -379,340
- poz.160 <strop nad sceng-szklana> m?2 -36,330
- 52,86 <wiatrotap-mozaika> m?2 -52,860
- 2,99 * 2 <winda> m?2 -5,980
- 3,54 * 2 <winda> m?2 -7,080
RAZEM |2040,51
5
296 |KNR-W 2- | B-06 |Lakierowanie posadzek z parkietu lakierem poliuretanowym m?2
d.1.7.12|02 1122-07
poz.295 m2 |2040,515
RAZEM |2040,51
5
1.7.13 Podtogi w dobudéwkach
297 |KNR-W 2- | B-06 |Utozenie podktadéw betonowych w dobuddéwkach m3
d.1.7.13/02 1101-01
Powierzchnia podtdg, m2
7,05*11,2-2,81* 1,6 <pom. 0.22> 74,464
4,89*5,17 + 0,24 * 4,21 * 2 <pom. 0.23> 27,302
A (obliczenia pomocnicze) =====
101,766
0,1 * poz.297A m3 10,177

RAZEM 10,177

298 |KNR-W 2- | B-06 |Utozenie izolacji z dwdch warstw papy pod podtogi dobudé- m?2
d.1.7.13]/02 0504-02 wek
poz.297A m2 101,766
RAZEM | 101,766

299 |KNR-W 2- | B-06 |Utozenie izolacji z ptyt styropianowych EPS 200-036 m2
d.1.7.13/02 0608-03
poz.297A m?2 101,766
RAZEM | 101,766

300 |KNR 19-01| B-06 |Utozenie izolacji z folii polietylenowej na warstwie styropianu m?2
d.1.7.13/0610-01

poz.297A m?2 101,766
RAZEM | 101,766
301 |KNR 2-02 B-06 |Wykonanie wylewki betonowej o grubosci 5 cm m?2
d.1.7.13/1102-01+
03
poz.297A m?2 101,766
0,6 * 2,0 * 2 <w drzwiach> m2 2,400

RAZEM | 104,166

302 |KNR 2-02 B-06 |Zazbrojenie wylewki betonowej siatkg stalowg posadzkowg m?2
d.1.7.13/1106-07
poz.301 m?2 104,166
RAZEM | 104,166

303 |KNR-W 2- | B-06 |Wykonanie w dobudéwkach posadzek z ptytek gresowych na | m?2
d.1.7.13/02 1111-07 zaprawie klejowej
poz.301 m?2 104,166
RAZEM | 104,166

304 |KNR-W 2- | B-06 |Osadzenie cokolikdw z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m
d.1.7.13/02 1115-02

7,03+976 +2,77 + 1,25 + 1,63 + 11,44 <pom. 0.22>
2,05 +5,23*2 + 4,86 <pom. 0.23>

33,880
17,370
RAZEM 51,250

33
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
1.8 Stolarka otworowa
305 |KNR 4-01 B-09 |Demontaz okien i drzwi wraz z wykuciem z muru os$cieznic m?2
d.1.8 |0354-05
Okna:
poz.307 + poz.308 + poz.309 + poz.310 + poz.313 + poz.314 | m2 | 144,999
+ poz.315
Drzwi:

poz.318 + poz.319 + poz.320 + poz.321 + poz.324 + poz.325 | m? 123,200
RAZEM | 268,199

306 |KNR 4-01 B-09 |Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych m
d.1.8 |0354-11

poz.316 + poz.317 m 45,000
RAZEM 45,000

307 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz okien drewnianych okragtych wykonanych wg projektu m?2

d.1.8 |02 1009-01 na wzor istniejgcych o powierzchni do 1 m2
3,14 *0,95*0,95/4 * 6 <O6> m2 4,251
3,14*0,80*0,80/4 *2 <OW1> m2 1,005

RAZEM 5,256

308 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz okien drewnianych wykonanych wg projektu na wzér | m?2

d.1.8 |02 1009-02 istniejgcych o powierzchni do 2 m2
0,96 * 1,50 * 2 <O2> m2 2,880
1,06 * 1,70 * 5 <O3> m2 9,010
(1,29 * 0,67 + 3,14%1,29*1,29/8) * 2 <O4> m2 3,035
0,90 * 1,45 * 3 <O5> m2 3,915
0,97 * 1,92 * 9 <O7> m2 16,762
0,90 * 1,92 * 1 <0O8> m2 1,728
1,18 * 1,92 * 1 <09> m2 2,266

RAZEM 39,595

309 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz okien drewnianych balkonowych wykonanych wg pro-| m?2
d.1.8 |02 1009-02 jektu na wzor istniejgcych o powierzchni do 2 m2

0,9*2,15*2<0B1> m?2 3,870
RAZEM 3,870

310 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz okien drewnianych wykonanych wg projektu na wzér | m?2
d.1.8 |02 1009-03 istniejgcych o powierzchni ponad 2 m2

1,95*3,6 * 10 <O1> m?2 70,200
RAZEM 70,200

311 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz okna drewnianego napowietrzajgcego klatke schodo- | m?2

d.1.8 |02 1009-03 w3 otwieranego sitownikami
1,19 * 1,9 <ON1> m2 2,261
RAZEM 2,261
312 |KNR 7-30 B-09 |Montaz sitownikéw do okna napowietrzajgcego ON1 kpl.
d.1.8 |1110-01
2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

313 |KNR 2-02 B-09 |Montaz czerpni stalowych umieszczonych w otworach okien- | szt.
d.1.8 |1215-06 nych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

314 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz okien aluminiowych EI60 wykonanych wg projektu na | m?2

d.1.8 |02 1039-03 wzor istniejgcych o powierzchni ponad 2 m2
1,52 *3,02 * 2 <OP1> m2 9,181
1,31 *2,25* 1 <OP2> m2 2,948
1,00 * 2,25 * 2 <OP3> m2 4,500
0,97 * 1,92 * 3 <OP4> m2 5,587
RAZEM 22,216
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
315 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz okna aluminiowego EI30 wykonanego wg projektu na | m?2
d.1.8 |02 1039-02 wzor istniejgcego o powierzchni do 2 m2
0,97 *1,92 <OP5> m2 1,862

RAZEM 1,862

316 |KNR 2-02 B-09 |Obsadzenie parapetow wewnetrznych drewnianych o dtugosci szt
d.1.8 |0129-01 do1m

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

317 |KNR 2-02 B-09 |Obsadzenie parapetow wewnetrznych drewnianych o dtugosci szt
d.1.8 |0129-02 ponad 1 m

23+10+1+2+8+1 -poz.316 szt 43,000

RAZEM 43,000

318 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych jednoskrzydtowych | m?2

d.1.8 |02 1027-02 wykonanych wg projektu
analogia
0,90 *2,0*12 <D1> m2 21,600
0,90 * 2,0 * 8 <D5> m2 14,400
0,90 * 2,0 * 4 <D6> m2 7,200
0,80 2,0 *2 <D7> m2 3,200
0,90 *2,0 * 1 <D8> m2 1,800
0,80 *1,9 * 9 <D9> m2 13,680

RAZEM 61,880

319 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych dwuskrzydiowych m?2

d.1.8 |02 1027-04 wykonanych wg projektu
1,20 * 2,0 * 3 <D2> m2 7,200
1,40*2,0* 1 <D3> m2 2,800
1,60 * 2,0 * 1 <D4> m2 3,200

RAZEM 13,200

320 |KNR-W 2- | B-09 [Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych EI30 wykonanych m2

d.1.8 |02 1027-02 wg projektu
analogia
1,40 * 2,0 * 2 <DP1> m2 5,600
1,40 * 2,0 * 2 <DP2> m2 5,600
1,30 * 2,0 * 2 <DP3> m2 5,200
0,90 * 2,0 * 3 <DP4> m2 5,400

RAZEM 21,800

321 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz drzwi stalowych wewnetrznych petnych EI30 / EI60 m2
d.1.8 |02 1203-01

0,90 * 2,0 <DP5> m2 1,800
0,90 * 2,0 <DP6> m2 1,800
1,40 * 2,0 * 3 <DP7> m2 8,400
1,4 * 2,0 <DP8> m2 2,800
0,8*2,0*2<DP9> m2 3,200
0,8 * 1,9 <DP10> m2 1,520
RAZEM 19,520
322 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych przeszklonych m?2
d.1.8 |02 1040-02 dobranych wg przyjetego systemu $cianek szklanych
0,9 * 2,0 <Dsw1> m2 1,800
0,9*2,0*2<Dsw2> m2 3,600
1,5 * 2,0 <Dsw3> m2 3,000

RAZEM 8,400

323 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych przeszklonych dob-| m?2
d.1.8 |02 1040-02 ranych wg przyjetego systemu elewacji szklanej - Dsz2

1,3 *2,0 <Dsz2> m?2 2,600

RAZEM 2,600
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
324 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych dwuskrzydtowych m?2
d.1.8 |02 1027-04 wykonanych wg projektu
1,30 * 2,0 <Dz1> m2 2,600
1,20 * 2,0 <Dz2> m2 2,400

RAZEM 5,000

325 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych | m?2

d.1.8 |02 1040-01 petnych wykonanych wg projektu
0,9 * 2,0 <Dz3> m2 1,800
RAZEM 1,800
326 |analiza B-09 |Renowacja stalowego stelazu pod Swietlikiem i osadzenie w m?2
d.1.8 |wiasna nim tafli ze szkta bezpiecznego
13,94 * 13,83 m2 | 192,790

RAZEM | 192,790

327 |KNR-W 2- | B-09 |Montaz w o$ciezach okiennych pochwytéw drewnianych wy- m
d.1.8 |02 1208-03 konanych wg projektu
analogia
1,0<$red.> *17 m 17,000

RAZEM 17,000

328 |KNR 4-01 B-09 |Osadzenie odbojnikéw drzwiowych na $cianach lub na podio- | szt.

d.1.8 |0920-34 gach
analogia
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
1.9 Suche zabudowy

329 |KNR 9-09 B-10 |Montaz scianek z oktadzing dwuwarstwowg z ptyt gipsowo- m?2
d.1.9 |0404-03 kartonowych na szkielecie metalowym podwdjnym z wypet-
nieniem wetng mineralng

4,82 * (20,42 + 7,73) <pom. 0.19> m2 | 135,683

4,95* (13,2 + 3,87 + 4,97 + 4,65) <pom. 0.21> m2 | 132,116

3,0 * (14,26 + 3,77) <pom. 1.18> m2 54,090

3,0 * 5,25 <pom. 1.16> m2 15,750

RAZEM | 337,639

330 |analiza B-10 |Montaz scianek z oktadzing dwuwarstwowa z ptyt gipsowo- m?2
d.1.9 |wiasna kartonowych - dodatek na wzmocnienie rusztu profilami

oscieznicowymi lub innymi

poz.329 m?2 337,639

RAZEM | 337,639

331 |KNR 9-09 B-10 |Montaz sufitéw podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych m?2

d.1.9 |0302-01 na rusztach metalowych

16,0 + 3,49 + 16,85 + 5,46 + 14,86 <pom. 0.6-0.10> m2 56,660

1,55 + 2,5 + 63,02 <pom. 0.15-0.17> m2 67,070

4,77 <pom. 1.8a> m2 4770

RAZEM | 128,500

332 |KNR 0-14 B-10 |Obudowa elementow instalacji sanitarnych ptytami gipsowo- m?2
d.1.9 |2011-02 kartonowymi na rusztach metalowych

4,82* (0,8 +2,55+0,97 +1,8) m2 29,498

3,0*(1,0+1,8) m2 8,400

22,102 <reszta+zaokragglenie> m2 22,102

RAZEM 60,000

333 |NNRNKB B-10 |Obtozenie od spodu biegéw i podestow schodéw drewnianych| m?2

d.1.9 (202 2027- podwdjng warstwg ptyt g-k ogniochronnych
01 + anali- Krotnosé = 2
za wtasna

1,1*(1,79+ 1,61+ 3,61+ 1,8+ 1,6)/0,866<cos 30 st> <bie-| m?2 13,223

gi-kl.2>
1,1 * 1,1 * 3 <podesty-kl.2> m?2 3,630
03*(1,79+1,61+361+1,8+1,6+1,1*3)<boki-kl.2> m?2 4,113
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techn.

RAZEM 20,966

334 |KNR AT-31| B-10 |Osadzenie listew naroznych na narozach wypuktych suchych | m
d.1.9 |0702-01 zabudow

3,82 * 2 + 3,0 <obudowy> m 10,640
16,5 <schody> m 16,500
2,86 <resztat+zaokrgglenie> m 2,860

RAZEM 30,000

335 |KNR-W 2- | B-10 |Osadzenie drzwiczek rewizyjnych w obudowach instalacji sa- | szt.
d.1.9 |02 1215-02 nitarnych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

336 |KNR-W 2- | B-10 |Montaz Scianek ustepowych z ptyt drewnopodobnych wraz z m?2
d.1.9 |02 1029-05 drzwiami do kabin

2,2 * (2,39 + 0,8) <pom. 0.8> m2 7,018
2,2*(3,4+1,2*2) <pom. 0.10> m2 | 12,760
RAZEM | 19,778

337 |KNR-W 2- | B-10 |Montaz $cianek przeszklonych wewnetrznych na profilach alu- m?2
d.1.9 |02 1040-06 miniowych

22*2,72-1,5*2,0 <pom. -1.1/-1.4> m2 2,984
4,2 *3,86-0,9*2,0 <pom. 0.1/0.3> m2 14,412
2,93 * (6,14 + 10,37)-0,9*2,0 * 2 <pom. 1.3/1.4-1.5> m2 44,774
RAZEM 62,170
338 |KNR-W 2- | B-10 |Montaz Scianki przeszklonej zewnetrznej na profilach alumi- m?2
d.1.9 |02 1040-06 niowych
3,0%4,17-1,3* 2,0 <Ssz2> m2 9,910

RAZEM 9,910

339 |KNR-W 2- | B-10 |Montaz przeszklonych obudéw elewacyjnych na profilach alu-| m?2
d.1.9 |05 1002-02 miniowych wraz z podkonstrukcjg - wspétcz. do R = 1,8 (pod-
analogia konstrukcja)

Zatozono, ze catosc robét bedzie wykonywana bez rusztowan
przysciennych, z uzyciem mechanicznego podestu roboczego
i (dodatkowo) podnosnika hyraulicznego

4,36 * (9,78 + 2,8 + 1,26) <pom. 0.22> m2 60,342
RAZEM 60,342
1.10 Dzwigi osobowe
340 |cenaryn- B-11 |Montaz dzwigu osobowego dla piwnicy, parteru i pietra o udz- | kpl.
d.1.10 |kowa wg wigu 630 kg
oferty
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

341 |cena ryn- B-11 |Montaz dZzwigu osobowego dla parteru i pietra o udzwigu 900 | kpl.

d.1.10 kowa wg kg
oferty
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.11 Roboty konserwatorskie
1111 Sciany i sufity tynkowane
342 |TZKNC N- | B-12 |Dokonanie oceny stanu zachowania elementéw wystroju ar- | obiekt
d.1.11.1|K/NVI 6/1-b+ chitektonicznego Scian wewnetrznych i sufitéw tynkowanych
6/2-b+6/3- oraz sporzadzenie inwentaryzacji konserwatorskiej z uwzgled-
b nieniem 'Programu prac konserwatorskich' zawartych w opisie
analogia technicznym

1 obiekt 1,000

RAZEM 1,000

343 |TZKNC N- | B-12 |Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na renowacje obiekt
d.1.11.1|K/VI 6/5-b elementow ujetych w w. wym. inwentaryzacji i uzyskanie po-
zytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkow
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Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.

1 obiekt 1,000

RAZEM 1,000

344 |TZKNC N- | B-12 |Renowacja i odtworzenie elementéw wystroju $cian i sufitow m?2

d.1.11.1|K/VI + kal- tynkowanych na podstawie w. wym. dokumentacji konserwa-
kulacja torskiej
szacunko-
wa
205,0 <obmiar z natury> m2 205,000
RAZEM | 205,000
1.11.2 Sufity drewniane i stolarka
345 |TZKNC N- | B-12 |Dokonanie oceny stanu zachowania wystroju sufitdw drewnia-| obiekt
d.1.11.2|K/VI 6/1-b+ nych i zabytkowej stolarki oraz sporzgdzenie inwentaryzacji
6/2-b+6/3- konserwatorskiej z uwzglednieniem 'Programu prac konser-
b watorskich' zawartych w opisie technicznym
analogia
poz.346 obiekt| 12,000

RAZEM 12,000

346 |TZKNC N- | B-12 |Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na renowacje obiekt

d.1.11.2|K/VI 6/5-b elementow ujetych w w. wym. inwentaryzaciji i uzyskanie po-

zytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkow

4 <drzwi> obiekt 4,000
3 <okna> obiekt 3,000
1 <schody> obiekt 1,000
1 <kasa> obiekt 1,000
2 <sufity> obiekt 2,000
1 <mechanizm do podnoszenia kwater> obiekt 1,000

RAZEM 12,000

347 |TZKNC N- | B-12 |Renowacja drzwi drewnianych DR1, DR2 i DR3 zgodnie z do-| m?2

d.1.11.2|K/VI + kal- kumentacja projektowg
kul.szacun.
1,23 * 3,05 * 6 <DR1> m2 22,509
1,20 * 3,09 * 4 <DR2> m2 14,832
1,20 * 2,10 * 3 <DR3> m2 7,560
RAZEM 44,901
348 |TZKNC N- | B-12 |Renowacja okien drewnianych OR1 i OR2 zgodnie z doku- m?2
d.1.11.2|K/VI + kal- mentacja projektowg wraz z dotozeniem od Srodka skrzydet z
kul.szacun. szybami zespolonymi
1,00 * 1,13 * 5 <OR1> m2 5,650
1,52 * 3,02 * 4 <OR2> m2 18,362
RAZEM 24,012
349 |TZKNC N- | B-12 |Renowacja drewnianych schodéw zgodnie z dokumentacja m?2
d.1.11.2|K/VI + kal- projektowg
kul.szacun.
1,1 *(2,81 + 1,88) <parter> m2 5,159
1,1* (4,72 + 2,04 + 2,81) <pietro> m2 10,527
RAZEM 15,686
350 |TZKNC N- | B-12 |Renowacja drewnianej kasy biletowej zgodnie z dokumenta- m?2
d.1.11.2|K/VI + kal- cja projektowg
kul.szacun.
8,0 m2 8,000

RAZEM 8,000

351 |TZKNC N- | B-12 |Demontaz drzwi z pomieszczenia 0.32 na klatke schodowg 0. | m?2

d.1.11.2|K/VI + kal- 29 wraz z ich renowacjg i zamontowaniem jako zamkniecie
kul.szacun. szafy wnekowej
1,2*2,0 m2 2,400
RAZEM 2,400
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352 |TZKNC N- | B-12 |Renowacja z odtworzeniem sufitu kasetonowego w gtéwne;j m?2
d.1.11.2|K/VI + kal- sali ekspozycyjnej na podstawie w. wym. dokumentacji kon-
kul.szacun. serwatorskiej
387,25 <pom. 0.20 wg zestaw.> m2 387,250
RAZEM | 387,250
353 |TZKNC N- | B-12 |Renowacja z odtworzeniem sufitu kasetonowego z polichro- m?2
d.1.11.2|K/VI + kal- miami w sali konferencyjnej na podstawie w. wym. dokumen-
kul.szacun. tacji konserwatorskiej
104,58 <pom. 0.32 wg zestaw.> m2 104,580
RAZEM | 104,580
354 |analiza B-12 |Renowacja mechanizmu do podnoszenia kwater w suficie za- | szt.
d.1.11.2|wtasna bytkowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.11.3 Posadzki z mozaikami
355 |TZKNC N- | B-12 |Dokonanie oceny stanu zachowania zabytkowych posadzek z | obiekt
d.1.11.3|K/VI 6/1-b+ mozaikami w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2 i 0.3 oraz sporzg- .
6/2-b+6/3- dzenie inwentaryzacji konserwatorskiej z uwzglednieniem '
b Programu prac konserwatorskich' zawartych w opisie tech-
analogia nicznym

3 <pom. 01, 0.2 0.3> obiekt 3,000

RAZEM 3,000

356 |TZKNC N- | B-12 |Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na renowacije obiekt

d.1.11.3|K/VI 6/5-b elementow ujetych w w. wym. inwentaryzacji i uzyskanie po-
zytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkow
poz.355 obiekt 3,000
RAZEM 3,000
357 |analiza B-12 |Renowacja z odtworzeniem posadzek z mozaikami w po- m?2
d.1.11.3|wtasna mieszczeniach nr 0.1, 0.2 i 0.3 na podstawie w. wym. doku-

mentacji konserwatorskiej - nowe ptytki wykonane na wzér ist-
niejgcych na powierzchni 30 m2

30,62 <pom. 0.1 - P12> m?2 30,620
10,97 <pom. 0.2 - P12> m?2 10,970
11,27 <pom. 0.3 - P12> m?2 11,270

RAZEM 52,860

112 Roboty wykonczeniowe

358 |KNR 2-02 B-13 |Wykonanie jednowarstwowych gtadzi gipsowo-polimerowych | m?2

d.1.12 |2009-04 na stropach, podestach i biegach
poz.180 m2 |1982,079
RAZEM |1982,07
9
359 |KNR 2-02 B-13 |Wykonanie jednowarstwowych gtadzi gipsowo-polimerowych | m?2
d.1.12 |2009-02 na scianach
poz.182 <$ciany-tynki> m2 | 3645,917
- poz.362 <ptytki> m?2 | -205,220
RAZEM |3440,69
7
360 |KNR 0-29 B-13 |Gruntowanie pod uszczelnienie Scian potptynng folig izolacyj- | m?2
d.1.12 |0635-01 na
p0z.362 m2 | 205,220
RAZEM | 205,220
361 |KNR 0-29 B-13 |lIzolacja $cian pod plytki potptynna folig izolacyjng m?2

d.1.12 |0641-01
p0z.362 m2 | 205,220

RAZEM | 205,220
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362 |KNR 0-1211| B-13 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi m?2

d.1.12 10829-09

2,0%(1,34 +2,7) * 2 <pom. 0.7> m?2 16,160
-(1,0 *2,0) * 0,5 <drzwi> m?2 -1,000
2,0*(2,85+4,11) * 2 <pom. 0.8> m?2 27,840
2,0*(2,4 +2,51)* 2 <pom. 0.8> m?2 19,640
-(1,0*2,0) * 2 * 0,5 <drzwi> m?2 -2,000
2,0 (2,27 + 2,4) * 2 <pom. 0.9> m?2 18,680
-(1,0 *2,0) * 0,5 <drzwi> m?2 -1,000
2,0*(2,75+3,4)* 2 <pom. 0.10> m?2 24,600
2,0*(2,32 +2,4) * 2 <pom. 0.10> m?2 18,880
-(1,0*2,0) * 2 * 0,5 <drzwi> m?2 -2,000
20*(1,1+1,41)* 2 <pom. 0.15> m?2 10,040
-(1,0 *2,0) * 0,5 <drzwi> m?2 -1,000
2,0*(1,3+1,92) * 2 <pom. 0.16> m?2 12,880
-(1,0 *2,0) * 0,5 <drzwi> m?2 -1,000
2,0%(2,95+0,46*2+ 0,78 + 0,5) <pom. 0.17> m?2 10,300
2,0*(1,89*2+2,27) * 2 <pom. 1.8a> m?2 24,200
-(1,0*2,0) *2* 0,5 <drzwi> m?2 -2,000
2,2*1,0*2* 5 <przy windach> m?2 22,000
10,0 <reszta> m?2 10,000

RAZEM | 205,220

363 |KNR-W 2- | B-13 |Osadzenie listew wykanczajgcych w naroznikach licowanych m
d.1.12 |02 0840-08 Scian

2,0 * 28 <drzwi, otwory i zatamania> m 56,000
2,2 * 22 <przy windach> m 48,400
10,0 <reszta> m 10,000

RAZEM | 114,400

364 |KNR-W 2- | B-13 |Osadzenie wspornikéw dla niepetnosprawnych przy ustgpach | szt.

d.1.12 |02 1218-03 i umywalkach
analogia
2 + 2 <ustepy-prawy-+lewy> szt. 4,000
2 <umywalki> szt. 2,000

RAZEM 6,000

365 |KNR-W 2- | B-13 |Osadzenie wtazu do pomieszczen piwnicznych nieuzytkowych| szt.
d.1.12 |02 1216-01
analogia
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

366 |KNR-W 2- | B-13 |Osadzenie drabiny stalowej pod wtazem do pomieszczen piw-| m

d.1.12 |02 1213-01 nicznych nieuzytkowych
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
367 |KNR-W 2- | B-13 |Montaz bramki obrotowej ze stali nierdzewnej typu tripod m?2
d.1.12 |02 1221-01
analogia
1,5*1,2 m2 1,800
RAZEM 1,800
368 |KNR-W 2- | B-13 |Montaz bramki wejsciowej dla oséb niepetnosprawnych m?2
d.1.12 |02 1221-01
analogia
1,5*1,2 m2 1,800

RAZEM 1,800
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369 |KNR-W 2- | B-13 |Montaz bramki zabezpieczajacej przed wejsciem na klatke nr | m?2
d.1.12 |02 1221-01 2
analogia
1,5*1,2 m2 1,800

RAZEM 1,800

370 |analiza B-13 |Montaz kotary na zakonczeniu wejécia do sali ekspozycyjnej | kpl.
d.1.12 |wiasna

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

371 |KNR 2-02 B-13 |Dwukrotne malowanie farbg mineralng sufitéw i $cian z grun- | m?2
d.1.12 |1505-03 towaniem

Sufity wg zestaw.-wszystkie, m2:

507,60 <piwnica> 507,600
2040,36 <parter> 2040,360
633,54 <1.pietro> 633,540
31,09 <Kl. nr 1 na 2.pietrze> 31,090
poz.333 <biegi kl. nr 2> 20,966
A (obliczenia pomocnicze) =====
3233,556

Sufity nie malowane, m2:
387,25 <pom. 0.20 - zabytkowy> 387,250
104,58 <pom.0.32 - zabytkowy> 104,580
(2,99 + 3,54) * 2 <windy> 13,060
1,22 + 1,23 <pom. 1.22 i 1.23 - poddasze> 2,450
B (obliczenia pomocnicze) =====
507,340
poz.371A - poz.371B <sufity> m2 |2726,216
poz.182 <$ciany-tynki> m2 |3645,917
poz.183 <$ciany ocieplone> m2 | 757,019
poz.184 <o$cieza ocieplone> m2 | 141,705
- poz.362 <ptytki> m2 | -205,220

RAZEM |7065,63
7
113 Remont elewacji
372 |KNR AT-26| B-14 |Zabezpieczenie okien do robét elewacyjnych folig ostonowg m?2
d.1.13 |0103-02

3,5<okoto> * 41 <mniejsze> m?2 143,500
5,5<okoto> * 13 <wieksze> m?2 71,500

RAZEM | 215,000

373 |KNR 4-01 B-14 |Skucie tynkdw na Scianach, osciezach, filarach i gzymsach m?2
d.1.13 |0701-05

Elewacja p6tnocna

0,82 * 2,52 <taras> 2,066
5,88 * 4,55 - 3,67 * 2,04 <ganek> 19,267
5,9 * 6,79 <skrzydto lewe> 40,061
82,0<zmierz.w CAD> <nad skrz.lewym> 82,000
5,21 * 13,64 <front> 71,064
-1,37 * 3,07 * 6 <drzwi> -25,235
0,53 * (1,37 + 3,07 * 2) * 6 <o$cieza> 23,882
78,0<zmierz.w CAD> <front> 78,000
5,82 * 6,55 <skrzydto prawe> 38,121
5,95 * 3,19 <przybudéwka> 18,981
16,77<zmierz.w CAD> <nad przybudéwkg> 16,770
119,0<zmierz.w CAD> <reszta $cian od str.zach.> 119,000
4,96 * (0,58 + 0,72) * 2 * 7 <filary> 90,272
4,99 * 13,66 <strop nad filarami> 68,163
0,75 * 35,0 <gzymsy> 26,250

A (obliczenia pomocnicze) =====
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Elewacja potudniowa
4,99 * 4,84 <pod tarasem lewym> 24,152
9,51 * 16,66 <bud.gtowny> 158,437
9,55 * 25,0 <bud.gt.+skrzydto> 238,750
-1,41* 2,48 * 6 <okna> -20,981
0,49 * (1,41 + 2,48 * 2) * 6 <oScieza> 18,728
6,39 * 4,17 - 3,66 * 2,52 <pod tarasem pr.> 17,423
0,8 * 4,48 <taras dolny> 3,584
0,75 * 57,5 <gzymsy> 43,125
B (obliczenia pomocnicze) =====
483,217
Elewacja wschodnia
9,35 * 12,55 + 9,28 * 20,6 + 9,45 * 6,79 <bud. gt.+skrzydia> 372,676
-1,95* 3,6 * 6 <okna> -42,120
0,49 * (1,95 + 3,6 * 2) * 6 <oscieza> 26,901
6,0 * 17,66 - 5,61 * 4,0 <reszta $cian> 83,520
0,4 * 5,19 <taras gorny> 2,076
0,75 * (40,5 + 52,5) <gzymsy> 69,750
C (obliczenia pomocnicze) =====
512,803
Elewacja zachodnia
5,63 * 5,33 - 4,84 * 3,97 <pod tarasem> 10,793
5,81 * 16,22 <skrz.prawe> 94,238
8,68 * 39,75 <bud.gtowny> 345,030
16,9<zmierz.w CAD> <szczyt> 16,900
0,75 * 58,0 <gzymsy> 43,500
D (obliczenia pomocnicze) =====
510,461

Balustrady balkonéw od wewn.
1,0* (4,11%2+6,35+4,14* 2 + 6,8) 29,650
E (obliczenia pomocnicze) =====

29,650
poz.373A + poz.373B + poz.373C + poz.373D + poz.373E m2 |2204,794
RAZEM |2204,79
4
374 |KNR 0-17 B-14 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m?2
d.1.13 |2608-01
analogia
p0z.373 m2 |2204,794
RAZEM |2204,79
4
375 |KNR 4-01 B-14 |Odgrzybianie powierzchni Scian przy uzyciu szczotek stalo- m?2
d.1.13 |0619-03 wych - szacunkowo 30% powierzchni
poz.373 * 0,3 <30%> m2 | 661,438

RAZEM | 661,438

376 |KNR 4-01 B-14 |Trzykrotne odgrzybianie $cian metodg opryskiwania z prze- m?2

d.1.13 |0623-05+ rwami - szacunkowo 30% powierzchni.
06
poz.373 * 0,3 <30%> m2 | 661,438
RAZEM | 661,438
377 |KNR 0-33 B-14 |Osadzenie na oscieznicach listew lub tasm dylatacyjnych m
d.1.13 |0123-05
41 * 6,5<sred.-otwory mniejsze> m 266,500
13 * 8,5<sred.-otwory wieksze> m 110,500

RAZEM | 377,000

378 |KNR 0-26 B-14 |Nafozenie gruntu systemowego i odtworzenie tynkéw na $cia-| m?2
d.1.13 |0642-01 nach, osciezach i filarach z uzyciem zapraw cementowo-wa-
piennych renowacyjnych z dobranego systemu - wspétcz do R
= 1,5 (utrudnienia, proby)

poz.373 <wszystkie powierzchnie> m2 |2204,794
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
- 0,7<s$red.> * poz.381 <gzymsy> m2 | -170,450
RAZEM |2034,34
4

379 |KNR 2-02 B-14 |Osadzenie parapetdw zewnetrznych z blachy cynkowo-tyta- | szt
d.1.13 |0129-02 nowej

poz.316 + poz.317 szt 45,000
RAZEM 45,000

380 |KNR 0-17 B-14 |Gruntowanie powierzchni gzymsoéw preparatem wzmacniajg- | m2
d.1.13 |2608-03 cym podtoze i zwiekszajgcym przyczepnosé

0,7<s$red.> * poz.381 m?2 170,450
RAZEM | 170,450

381 |KNR 19-01| B-14 |Odtworzenie gzymsow z uzyciem zapraw cementowo-wapien-| m

d.1.13 |0819-07 + nych renowacyjnych z dobranego systemu
08
35,0 <el. p6tnocna> m 35,000
57,5 <el. potudniowa> m 57,500
40,5 + 52,5 <el. wschodnia> m 93,000
58,0 <el. zachodnia> m 58,000
RAZEM | 243,500
382 |KNR 2-02 B-14 |Obrobienie blachg cynkowo-tytanowg gzymséw i balustrad m?2

d.1.13 |0507-02 balkonéw zewnetrznych
Dtugosc¢ obrébek dla balustrad, m:
411*2+6,35 14,570
4,14*2+6,80 15,080
A (obliczenia pomocnicze) =====

29,650

0,75 * poz.381 <gzymsy> m2 | 182,625
0,95 * poz.382A <balustrady> m2 28,168

RAZEM | 210,793

383 |KNR 0-33 B-14 |Osadzenie na gzymsach tasm zabezpieczajacych przed pta- m
d.1.13 |0123-05 kami z kolcami ze stali nierdzewne;j
poz.381 m 243,500
RAZEM | 243,500

384 |KNR AT-31| B-14 |Wykonanie podktadu pod tynk mozaikowy na cokotach i na m?2

d.1.13 |0505-01 balustradach balkonéw od wewnatrz
0,72<sred.> * (39,4 - 2,15 - 14,58) <e.pin.> m?2 16,322
0,80<sred.> * (55,22 - 4,11 - 3,06) <e.ptd.> m2 38,440
0,70<sred.> * (52,51 - 4,1 - 4,03) <e.wsch.> m?2 31,066
0,60<sred.> * 52,6 <e.zach.> m?2 31,560
poz.373E <balkony od wewngtrz> m?2 29,650

RAZEM | 147,038

385 |KNR AT-31| B-14 |Wykonanie tynku mozaikowego na cokotach i balustradach m?2

d.1.13 |0505-03 balkonéw od wewnatrz
poz.384 m?2 147,038
RAZEM | 147,038
386 |KNNR 2 B-14 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem s$cian, osciezy, filaréw | m2
d.1.13 |1405-02 i gzymsow farbg mineralng elewacyjna
poz.373 <wszystkie powierzchnie> m2 |2204,794
- poz.385 <tynk mozaikowy> m2 | -147,038
RAZEM |2057,75
6
1.14 Roboty pomocnicze
387 |KNR 19-01| --- [Pompowanie wody podczas wykopdw w piwnicy i wykopéw m-g
d.1.14 |0107-08 do izolacji $cian zewnetrznych
5000,0 m-g 15000,000
RAZEM |5000,00
0
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
388 |KNR 2-02 --- |Montaz i demontaz rusztowan ramowych przysciennych m?2
d.1.14 |1610-05
poz.373 <powierzchnia elewacji> 2204,794
A (obliczenia pomocnicze) =====
2204,794
Uwzgledniajgc rézne wysoko$ci elewacji przyjmuje powierzch-
nie dla rusztowan okoto 2000 m2
2000 m2_2000,000
RAZEM |2000,00
0
389 |KNR 2-02 - - - |Koszt uzytkowania rusztowan ramowych przysciennych m2 *
d.1.14 |opis p.5.15 100
Robocizna z rusztowanh = okoto 8000 r-g
Czas pracy rusztowan wg KNR 2-02 p.5.15:
robocizna / (ilo$¢ robotn. * wspotcz.z tabl.9924)
8000/6 * 0,84 1120,000
A (obliczenia pomocnicze) =====
1120,000
poz.388 /100 m2 * 20,000
100
RAZEM 20,000
390 |KNR 4-01 --- |Usuniecie gruzu z budynku i zatadowanie go do konteneréw m3
d.1.14 |0106-04 lub samochodoéw - wspodtcz. do R = 0,5
poz.12 * 0,18 <$cianki> m3 23,253
poz.13 <sciany> m3 | 115,659
poz.14 <wykucia> m3 | 106,655
0,15 * 0,3 * poz.15 <bruzdy> m3 15,717
poz.16 <wykucia w osciezach pod wanne> m3 2,743
poz.17 <schody> m3 9,737
poz.19 * 0,015 <tynki-sufity> m3 15,592
poz.20 * 0,02 <tynki-Sciany> m3 61,125
poz.21 * 0,04 <dachéwka> m3 47,017
poz.22 * 0,01 <ofacenie> m3 11,754
poz.48 * 0,05 <papa> m3 31,683
poz.49 * 0,03 <deskowanie> m3 19,010
poz.90 <podtogi piwnicy> m3 56,300
poz.91 <pogtebienie piwnicy> m3 | 278,594
poz.110 * 0,1 <deski+legary> m3 40,046
poz.112 * 0,15 <zasypki> m3 60,069
poz.114 * 0,03 <deszczuiki> m3 3,137
poz.115 * 0,2 <strop odcinkowy> m3 20,916
poz.117 * 0,05 <papa> m3 2,713
poz.136 - poz.146 <nadmiar ziemi> m3 32,764
poz.220 * 0,05 <deski+legary> m3 24,592
poz.222 * 0,15 <zasypki> m3 73,775
poz.251 * 0,05 <deski+legary> m3 1,403
poz.253 * 0,03 <deszczuiki> m3 11,618
poz.254 * 0,03 <deski> m3 11,618
poz.256 * 0,15 <zasypki> m3 58,088
378,19 * 0,03 <deszczufki> m3 11,346
poz.264 * 0,05 <deski+legary> m3 9,226
poz.265 * 0,15 <zasypki> m3 27,677
108,31 * 0,03 <deszczutki> m3 3,249
poz.274 * 0,03 <plytki> m3 6,513
126,414 <reszta+zaokraglenie> m3 126,414
RAZEM |1320,00
0
391 |KNR 4-01 --- |Zebranie gruzu z zewnatrz budynku i zatadowanie go do kon- | m3
d.1.14 |0105-05 + teneréw lub samochoddéw
07
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
poz.21 * 0,03 <dachéwka> m3 35,263
poz.22 * 0,01 <taty> m3 11,754
poz.48 * 0,02 <papa> m3 12,673
poz.49 * 0,03 <deskowanie> m3 19,010
poz.135 <schody+podesty wej.> m3 30,880
poz.136 <z wykopu> m3 41,398
poz.191 - poz.203 * 0,5 <nadmiar ziemi> m3 193,872
poz.373 * 0,03 <tynk z elewac;ji> m3 66,144
poz.395 * 0,1 <nawierz.tarasu> m3 26,615
12,391 <reszta+zaokrgglenie> m3 12,391
RAZEM | 450,000
392 |KNR 4-01 --- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i ziemi | m3
d.1.14 |0108-17 na odlegto$¢ do 10 km
Wydobyty gruz, m3:
p0z.390 + poz.391 1770,000

A (obliczenia pomocnicze) =====
1770,000
Wydobyty gruz (okoto), t:
poz.392A<m3> * 2,2 <t/m3> 3894,000
B (obliczenia pomocnicze) =====

3894,000

Gruz do wywiezienia, m3:

poz.392A <wydobyty> m3 |1770,000

poz.392A * 0,2 <spulchnienie> m3 354,000
RAZEM [2124,00

0
2 ETAP 1. ZAGODPODAROWANIE TERENU
21 Taras przy remontowanym budynku

393 |KNR 2-02 B-16 |Demontaz stalowych balustrad tarasu - wspéfcz. do R = 0,2 m
d.2.1 |1209-01 (demontaz)

Dtug.scian i balustr.tarasowych, m:
237 +1,71+23,1+6,62 + 10,21 44,010
A (obliczenia pomocnicze) =====

Dtugos¢ balustrad schodowych, m:
1,6<$red.>*4*2 12,800
B (obliczenia pomocnicze) =====

12,800
poz.393A + poz.393B m 56,810
RAZEM 56,810
394 |KNR 4-01 B-16 |Skucie tynkéw na bokach tarasu m?2
d.2.1 |0701-06
0,81<sred.> * poz.393A <boki tarasu> m?2 35,648
0,7 * 4<schody> * 2<boki schodéw> m?2 5,600
RAZEM 41,248
395 |KNR 2-31 B-16 |Rozebranie nawierzchni tarasu z kostki kamiennej m?2
d.2.1 |0805-03
Powierzchnia ze schodami, m2:
4,75* 39,1 + 5,4 * 8,56 <taras> 231,949
4,14 * 6,42 <pod balkonem-okoto> 26,579
3,96 * 5,73 <pod balkonem-okoto> 22,691

A (obliczenia pomocnicze) =====
Powierz.rzutu schodéw, m2:

1,15* (2,16 + 3,9* 2 + 3,14) <schody-rzut> 15,065
B (obliczenia pomocnicze) =====

poz.395A - poz.395B m2 | 266,154

RAZEM | 266,154
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
396 |KNR-W 4- | B-16 |Czesciowe rozebranie schodéw tarasowych m3
d.2.1 |01 1401-02
analogia
0,35<sred.gtebok.> * poz.395B m3 5,273

RAZEM 5,273

397 |KNR 2-31 B-16 |Czesciowe rozebranie podbudowy tarasu w celu pogtebienia m?2
d.2.1 |0802-03 pod nowe warstwy
poz.395 m2 266,154
RAZEM | 266,154

398 |KNR 2-02 B-16 |Utozenie podktadéw betonowych pod nowe schody tarasowe | m3
d.2.1 |1101-01

0,1 * poz.395B * 1,6<okoto> m3 2,410
RAZEM 2,410
399 |KNR 2-02 B-16 |Wykonanie nowych Zzelbetowych schodéw tarasowych m3
d.2.1 |0218-01
poz.396 m3 5,273
RAZEM 5,273
400 |KNR 2-02 B-16 |Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw tarasowych t
d.2.1 |0290-02
poz.396 * 30 / 1000 t 0,158

RAZEM 0,158

401 |KNR 2-02 B-16 |Wykonanie betonowej warstwy wyréwnawczej pod stojaki dla | m3
d.2.1 |[1101-01 ptyt granitowych

0,06<okoto> * poz.395 m3 15,969
RAZEM 15,969

402 |KNR-W 2- | B-16 |Zazbrojenie warstwy wyrownawczej siatkg stalowg posadzko-| m?2

d.2.1 |02 1116-07 wa
54,329 m2 54,329
RAZEM 54,329
403 |KNR-W 2- | B-16 |Uftozenie folii EPDM na warstwie wyrownawczej m?2
d.2.1 |02 0606-01
analogia
poz.395 m2 266,154

RAZEM | 266,154

404 |KNR 2-31 B-16 |Wykonanie nawierzchni z ptyt granitowych o grubosci 4 cm m?2

d.2.1 |0502-08 na stojakach systemowych
analogia
poz.395 m2 266,154
RAZEM | 266,154
405 |KNR 9-26 B-16 |Osadzenie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szero- m
d.2.1 |0110-03 kosci w Swietle 20 cm, klasa obcigzenia A125
120,0 m 120,000
RAZEM | 120,000
406 |KNR 2-02 B-16 |Obtozenie stopnic i podstopnic ptytami granitowymi o grubos- | m
d.2.1 |2112-02 ci2,5cm
4*(0,3+0,162)* 2,15 m 3,973
4*(0,3+0,160)* 3,9 m 7,176
4*(0,3+0,142)* 3,9 m 6,895
4*(0,3+0,142)* 3,14 m 5,652
RAZEM 23,596
407 |KNR 2-02 B-16 |Montaz balustrad z pretow stalowych na krawedziach tarasui| m
d.2.1 |1209-01 przy schodach
poz.393 m 56,810

RAZEM 56,810

408 |NNRNKB B-16 |Gruntowanie $cian tarasu preparatem wzmacniajgcym podto- | m?2
d.2.1 |202 1134- ze i zwiekszajgcym przyczepnosé
02
poz.394 m2 41,248
RAZEM 41,248

409 |KNR 2-02 B-16 |Odtworzenie tynkow z zaprawy cementowej na Scianach tara-| m?2
d.2.1 |0904-01 su i przy schodach
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
poz.394 m?2 41,248
RAZEM 41,248
410 |KNR 2-02 B-16 |Wykonanie obrdbek blacharskich tarasu m?2
d.2.1 |0507-01
0,25 * poz.393 m2 14,203

RAZEM 14,203

411 |KNR AT-31| B-16 |Wykonanie podktadu pod tynk mozaikowy na $cianach tarasu | m?2
d.2.1 |0505-01
poz.408 m2 41,248
RAZEM 41,248

412 |KNR AT-31| B-16 |Wykonanie zywicznego tynku mozaikowego na $cianach tara-| m?2
d.2.1 |0505-03 su
poz.411 m2 41,248
RAZEM 41,248

2.2 Taras pod zadaszeniem
413 |KNNR 1 B-17 |Uformowanie nasypu z ziemi pozostatej z wykopdw wraz z za-f m3
d.2.2 |0214-05 geszczeniem ubijakiem mechanicznym
analogia

Przyjmuje sie wykonanie w Etapie 1. tylko tarasu po zadasze-
niem zamiast tarasu miedzy budynkiem remontowanym i por-

tykiem
Powierzchnia tarasu pod zadaszeniem, m2:
3,5 * 13,5 <pod zadaszeniem> 47,250
2,17 * 3,44 <przy schodach> 7,465
A (obliczenia pomocnicze) =====
54,715
Grubos$¢ warstwy ziemi, m:
(0,6 +0,9) / 2 <$r. wys. tarasu wg schodow> 0,750
- 0,1 <warstwa odsgcz.> -0,100
- 0,3 <tluczen> -0,300
- 0,08 <podsypka> -0,080
- 0,06 <ptyty granitowe> -0,060
B (obliczenia pomocnicze) =====
0,210
poz.413A * poz.413B m3 11,490

RAZEM 11,490

414 |KNR 2-31 B-17 |Wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci 10 cm ze zwiru m?2
d.2.2 |0104-03 z zageszczaniem mechanicznym
poz.413A m?2 54,715
RAZEM 54,715

415 |KNR 2-31 B-17 |Wykonanie podbudowy o grubosci 30 cm z kruszywa tamane-| m?2
d.2.2 |0114-05+.. go z zageszczeniem mechanicznym
06
poz.413A m?2 54,715
RAZEM 54,715

416 |KNR 2-31 B-17 |Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 5 cm z zageszcze- | m?2

d.2.2 |0104-03 niem mechanicznym
analogia Krotnos¢ = 0,5
poz.413A m?2 54,715

RAZEM 54,715

417 |KNR 2-31 B-17 |Wykonanie nawierzchni tarasu z ptyt granitowych o grubosci m?2

d.2.2 |0502-08 6 cm - wspoicz. do R = 1,2 (grubsze ptyty)
poz.413A m?2 54,715
RAZEM 54,715
23 Nawierzchnie i Smietnik
418 |KNR AT-03| B-18 |Frezowanie warstwy Scieralnej nawierzchni bitumicznej o gru-| m2
d.2.3 |0102-02 bosci 4 cm - wspétcz. do Ri S = 1,5 (mata ilosc¢)
(11,1+17,2)/2*7,4 m2 | 104,710
RAZEM | 104,710
419 |KNR AT-03| B-18 |Ulozenie warstwy Scieralnej o grubosci 4 cm z mieszanki mi- | m2
d.2.3 |0302-01 neralno-bitumicznej - wspotcz. do Ri S = 2,0 (mata ilos¢)
poz.418 m?2 104,710
-65-
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.

RAZEM | 104,710

420 |KNR 2-31 B-18 |Rozebranie nawierzchni utwardzonych przy budynku remon- | m2
d.2.3 |0815-02 towanym

450,0 <szacunkowo> m2 | 450,000
RAZEM | 450,000
421 |KNR 2-01 B-18 |Wykonanie wykopow pod nawierzchnie utwardzong m3
d.2.3 |0228-02+
0229-05+
0229-07
Teoretyczna gteb.wykopu dla drogi, m:
0,08 <kostka> 0,080
0,05 <podsypka> 0,050
0,3 <tluczen> 0,300
0,1 <warstwa odsgczajgca> 0,100
A (obliczenia pomocnicze) =====
0,530
Uwzgledniajgc uwarunkowania przyjmuje srednig gteboko$é
wykopu = 0,4 m
0,4<srednio> * poz.422 m3 | 714,800
RAZEM | 714,800
422 |KNR 2-01 B-18 |Wyplantowanie terenu pod nawierzchnie utwardzone m?2
d.2.3 |0233-02
Na zyczenie Inwestora umieszczono wykonanie catej drogi
wraz z parkingiem w etapie 1.
1085,0 <zm.w CAD-droga z parkingiem> m2 |1085,000
654,0 <zmierz.w CAD-przy budynku starym> m2 | 654,000
4,0* 12,0 <miedzy $mietnikiem i budynkiem-okoto> m2 48,000
RAZEM |1787,00
0
423 |KNR 2-01 B-18 |Zageszczenie gruntu pod nawierzchnie utwardzone m3
d.2.3 |0236-01
0,15 * poz.422 m3 | 268,050

RAZEM | 268,050

424 |KNR 2-31 B-18 |Uksztaltowanie rowkow pod tawy betonowe dla obrzezy i kra- | m
d.2.3 |0401-02 weznikow

poz.427 + poz.429 m 334,500

RAZEM | 334,500

425 |KNR 2-31 B-18 |Wykonanie faw betonowych pod krawezniki, obrzeza i odwod-| m3
d.2.3 |0402-04 nienie liniowe

(0,25 * 0,37 - 0,1 *0,5) * poz.424 <obrzeza i krawezniki> m3 14,216
(0,55 * 0,26 - 0,1 * 0,35) * 33,5 <odwodnienie liniowe> m3 3,618
RAZEM 17,834
426 |KNR 2-31 B-18 |Wykonanie faw betonowych - dodatek za wykonanie na tu- m3
d.2.3 |0402-05 kach
(0,25*0,37-0,1*0,5) * 65,0 m3 2,763

RAZEM 2,763

427 |KNR 2-31 B-18 |Osadzenie kraweznikéw betonowych na fawach betonowych m
d.2.3 |0403-04

15,5 + 30,5 + 8,0 <przy bud.starym>
70,0+21,0+9,0+ 26,0 + 14,0 + 15,0 <droga>

54,000
155,000

33

RAZEM | 209,000

428 |KNR 2-31 B-18 |Osadzenie kraweznikow betonowych - dodatek za ustawienie | m
d.2.3 |0403-07 na tukach
65,0 m 65,000

RAZEM 65,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
429 |KNR 2-31 B-18 |Osadzenie obrzezy betonowych na tawach betonowych m
d.2.3 |0407-04
405+75+125+27,5+ 11,0+ 13,0+ 13,5 m 125,500

RAZEM | 125,500

430 |KNR 2-31 B-18 |Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku o grubosci 15 cm m?2

d.2.3 |0104-01+ po zageszczeniu
02
poz.422 m2 |1787,000
RAZEM |1787,00
0
431 |KNR 2-31 B-18 |Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci warst- | m?2
d.2.3 |0114-05+ wy 30 cm dla drogi
06
p0z.422 - poz.432 m2 1429,600
RAZEM |1429,60
0
432 |KNR 2-31 B-18 |Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci warst- | m?2
d.2.3 |0114-05 wy 15 cm dla parkingu i chodnikéw
poz.422 * 0,2 <okoto> m2 357,400

RAZEM | 357,400

433 |NNRNKB B-18 |Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci | m?2
d.2.3 |231 0511- 8 cm

04
poz.431 + poz.432 m2_ |1787,000
RAZEM |1787,00
0
434 |analiza B-18 |Montaz systemowej wiaty $mietnikowej o wymiarach w rzucie | kpl.
d.2.3 |wiasna 300x400 cm wraz z wykonaniem fundamentéw - wg opisu w
projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
435 |KNR 2-21 B-18 |Rozscielenie dowiezionej ziemi urodzajnej pod zieleh m3
d.2.3 |0218-01
0,15 * poz.436 m3 | 225,000
RAZEM | 225,000
436 |KNR 2-21 B-18 |Przygotowanie gleby pod trawniki i nasadzenia m?2
d.2.3 |0202-04
Przyjmuje powierzchnie dla trawnikéw przy budynku i trawni-
ka tymczasowego w miejscu portyku:
30,0 * 50,0 <okoto> m2_ |1500,000
RAZEM |1500,00
0
437 |KNR 2-21 B-18 |Wykonanie trawnikéw dywanowych m?2
d.2.3 |0401-02
poz.436 m2 |1500,000
RAZEM |1500,00
0
438 |KNR 2-21 B-18 |Nasadzenie krzewow iglastych w uzgodnieniu z Uzytkowni- szt.
d.2.3 |0303-06 kiem
analogia
10 <okoto> szt. 10,000

RAZEM 10,000

439 |KNR 2-21 B-18 |Pielegnacja nasadzonych krzewow iglastych przez okres gwa-| szt.
d.2.3 |0701-05 rancyjny

Krotnosé = 3
poz.438 szt. 10,000

RAZEM 10,000

440 |KNR 2-21 B-18 |Pielegnacja wykonanych trawnikéw przez okres gwarancyjny | m?2
d.2.3 |0702-01 Krotnosé = 3
poz.437 m2 |1500,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa Teatru Letniego w Legnicy - Roboty ogdlnobudowlane, etap 1.

Lp. |Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
RAZEM |1500,00
0
3 ETAP 1. WYPOSAZENIE OBIEKTU
441 |analiza --- |Dostawa i osadzenie elementéw wyposazenia sanitariatow kpl.
d.3 |wiasna zgodnie z projektem i zestawieniem wyposazenia
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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