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Proj. kana‡ DN400
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Proj. zasuwa 

wrzecionowej 

dla  eksploatacji zasuwy 

Proj. skrzynka uliczna

etapie prefabrykacji 

do wykonania na 

dla osadzenia skrzynki

Proj. otwór w p‡ycie

zasuwy wrzecionowej

min. 15cm dla osadzenia

Proj. dennica z osadnikiem
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SCHEMAT STUDNI DN1200 Z2 Z ZASUW¥ WRZECIONOW¥ DN400

Z ZASUW¥ WRZECIONOW¥ DN400

SCHEMAT STUDNI DN1200 Z2 

montowane fabrycznie

z‡azowe (klamry)

Proj. stopnie

pod‡u¿nym

zgodnie z profilem 

Proj. kana‡ DN400

AA

BB
C

C

 zgodnie z instrukcj„ DTR dostarczan„ przez Producenta.

7. ZasuwŒ  zamontowaæ wraz z uszczelnieniami EPDM

przez Producenta. 

kotew M12 zgodnie z instrukcj„ DTR dostarczan„

6.ZasuwŒ wrzecionow„ zamocowaæ za pomoc„ 

prawid‡owej eksploatacji zasuwy.

5.StudniŒ wykonaæ z osadnikiem zgodnie z zaleceniami producenta dla 

prawid‡owej eksploatacji zasuwy wrzecionowej.

etapie prefabrykacji studni dla zachowania osiowo�ci  trzpienia zasuwy dla 

4. Otwór pod skrzynkŒ oraz jej monta¿ w p‡ycie pokrywowej wykonac na 

dla jej monata¿u etapie prefabryakcji studni.

3.ZasuwŒ wrzecionow„ dostarczyæ do producenta studni 

etapie prefabrykacjhi studni.

2.Pogrubion„ �ciankŒ dla monta¿u zasuwy wrzecionowej wykonaæ na 

kanalizacyjnej DN1200 wraz z zawartymi uwagami.

1. StudniŒ wykonaæ zgodnie z rys. 16 i 17 - schemat studni   

UWAGA:


