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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Wybor Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Zbiorczej Drogi Poludniowej
w Legnicy — Etap I1I od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”

W zwigzku z wniesionymi przez Wykonawcow zapytaniami do specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia w ww. postepowaniu zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 2)
ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 — tekst
jednolity z p6ézn. zm.) oraz pkt. VIII ,Instrukcji dla Wykonawcéw” — Rozdzial 2 siwz,
Zamawiajacy ponizej publikuje tres¢ pytan aby umozliwi¢ dokonanie szczegélowej analizy
obszernej dokumentacji projektowej przez Wykonawcow.
W zwigzku powyzszym zmienia termin skladania ofert na 26.02.2021r. do godziny 11.00

Zamawiajacy zmienia zapisy ,, Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdzial 2 siwz punktow:
- XIII. ppkt 1.
z:,, ... 1. Termin skladania ofert uptywa w dniu 19.01.2021r. o godzinie 14.00...”
na: ,, ... |. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 26.02.2021r. o godzinie 11.00...”
- XIIL ppkt 2.
z:,, ... 2. Otwarcie ofert nastagpi w dniu 19.01.2021r. o godzinie 14.15 ...”
na : ,, ..2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 26.02.2021r. o godzinie 11.15 ...”
- XIIL ppkt 3.
z:,,...3. Otwarcie jest jawne. Zamawiajacy z sesji otwarcia ofert przeprowadzi transmisje on-line
- pod linkiem:http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=legnicasesja
- (bez udziatu 0s6b zewngtrznych): w dniu 19.01.2021r. o godzinie 14.15...”
na : ,,..3.0twarcie jest jawne. Zamawiajacy z sesji otwarcia ofert przeprowadzi transmisje¢ on-line
- pod linkiem:http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=legnicasesja
- (bez udzialu 0s6b zewnetrznych): w dniu 26.02.2021r. o godzinie 11.15...”

PYTANIA:

Pytanie nr 1:

Czy w zwiazku z tym, ze w wytycznych zawartych w tresci SIWZ (STWIORB. PRZEBUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ D-01.03.07 oraz STWIORB, D.03.02.01.

KANALIZACJIA DESZCZOWA) Zamawiajacy wprowadzil istotne ograniczenie materialowe
w zakresie rur i ksztaltek, studni, ktére dopuszcza zaoferowanie wykonania przedmiotu zaméwienia
Jedynie w oparciu o materialy wykonane w technologii GRP (co stanowi istotne
i nie znajdujgce merytorycznego uzasadnienia, naruszenie zasad uczciwej konkurencii
- art. 7 ustawy Pzp), wykonawcy begda mogli zaproponowaé w tresci swojej oferty zastosowanie
innych, réwnowaznych” w rozumieniu przepiséw ustawy Pzp - art. 29 ust. 3, rur i ksztaltek
strukturalnych wykonanych np. z PEHD SN8 kN/m.3 (co stanowi alternatywe do GRP SN10000N)
o gladkich Sciankach wewnetrznych i zewngtrznych zg z'PE EN 13476-2 typ A2 do zastosowan
grawitacyjnych, bez koniecznosci, zbgdnego w takim wypadku spelienia wiasciwosci
przewidzianych wylacznie dla materialéw GRP? Dopuszczenie takiego rozwigzania zwigkszy
szezelnos¢ ukladu poprzez zastosowanie uszczelek wielowargowych, mozliwoéé spawania
ekstruzyjnego, dodatkowo Zamawiajacy zyskuje rozwigzanie o dluzszej zywotnosici lepszej
odpornosci na uderzenia punktowe (GPR jest kruchym materiatem).

Pytanie nr 2:

W zwigzku z przyjeta zarowno w orzecznictwie Krajowej Izby Odwolawczej (KIO) jak i w opinii
Urzgdu Zamowien Publicznych, wyktadnig co do tego, iz z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji,
wskazanej w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, mamy zawsze do czynienia, gdy Zamawiajacy nie tylko opisuje
przedmiot zamoéwienia w sposéb wskazujacy na konkretnego producenta lub konkretny produkt, ale
takze gdy okresla on zbyt rygorystycznie wymagania co do parametréw technicznych przedmiotu



zamOwienia, ktore to ograniczenia nie znajdujg uzasadnienia w obiektywnych potrzebach
Zmawiajgcego, zwracamy si¢ (o ile Zamawiajacy nie dopusci do sktadania ofert ,.réwnowaznych™
odpowiadajac negatywnie na pytanie Nr 1), z zapytaniem o jednoznaczne uzasadnienie jakie
to merytoryczne powody czynig niedopuszczalnym zaoferowanie rur, ksztaltek strukturalnych
z PEHD SN8 o gladkich $ciankach wewngtrznych i zewngtrznych (system grawitacyjny),

Pytanie nr 3:

Prosze o zamieszczenie na platformie zakupowej przedmiary robot w wersji edytowalne;j.

Pytanie nr 4:
Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o udostepnienie edytowalnej wersji przedmiaréw robot.

Pytanie nr 5.
Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o udostgpnienie edytowalnej wersji projektéw budowlanego
1 wykonawczego.

Pytanie nr 6.
Prosimy o rozszerzenie warunku udzialu w postgpowaniu zawartego w Rozdziale V Instrukcji dla
Wykonawcow (SIWZ):
¢ Wykonawca.
W ppkt. 1.2.1.1.1.) litera a) dopuszczenie doswiadczenia zawodowego wykonawcy takze
w postaci przebudowy obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi
z drogg przeznaczona dla ruchu samochodowego.
¢ Kierownik budowy.
W pkt. 1.2.1.2. ppkt 1) litera a) dopuszczenie doswiadczenia zawodowego kierownika
budowy takze w postaci przebudowy obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami
kolejowymi z droga przeznaczona dla ruchu samochodowego.

Kierownik robot mostowych.

W pkt. 1.2.1.2. ppkt 5) dopuszczenie doswiadczenia zawodowego kierownika robot
mostowych takze w postaci przebudowy obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami
kolejowymi z droga przeznaczong dla ruchu samochodowego.

Prosimy o dopuszczenie sumowania doswiadczenia zawodowego w zakresie ppkt. 1.2.1.1.1.

umozliwiajgce wykorzystanie do$wiadczenia zawodowego firm drogowych oraz firmy
mostowej.

Uwazamy, ze warunek ,budowa obiektu mostowego nad liniami kolejowymi” oraz brak
sumowania doswiadczenia zawodowego jest zbyt wygorowany. Wyraznie preferuje firmy
duze i dzialajace na terenie calego kraju. Powaznie utrudnia udzial w postgpowaniu
przetargowym na wybdr tego zadania inwestycyjnego mniejszym ale i lokalnym firmom,
ktore chociazby na zbyt malg podaz robét na tynku nie byly po prostu w stanie pozyskac
podobnego zadania, pomimo posiadanego duzego do$wiadczenia zawodowego. Zdecydowana
wiekszo$¢ robot na liniach kolejowych dotyczy przeciez przebudowy Ilub remontow
wiaduktow' nad tymi liniami badZ w ich ciagu. Warunek ten nie zapewnia rownej konkurencji

i warunkéw rownego traktowania wykonawcow.
Pytanie nr 7.
W Rozdziale XV. SIWZ prosimy o zmian¢ w pkt 1. III. Doswiadczenie kierownika robdt mostowych
ppkt 2) na ppkt. 5), gdyz ppkt. 2) w pkt V. dotyczy kierownika robét elektrycznych.

Pytanie nr 8.
Prosimy o udostepnienie edytowalnej wersji zalgcznikow do SIWZ.

Pytanie nr 9.
Prosimy o udostepnienie wersji .ath przedmiaréw.



Pytanie nr 10.
Prosimy o rozszerzenie warunku udzialu w postgpowaniu zawartego w Rozdziale V Instrukcji dla
Wykonawcéw (SIWZ):
* W ppkt. 1.2.1.1.1.) - Wykonawca.
a) Dopuszczenie doswiadczenia zawodowego na budowe lub przebudowe drogi klasy min. Z
o nawierzchni bitumicznej, o dlugosci w jednym ciaggu min. 400 m w terenie zabudowy,
o kategorii ruchu min. KR4 wraz uzbrojeniem ....
b) Badz o dopuszczenie zsumowania dlugosci odcinkow jezdni lewej i jezdni prawej drogi
dwujezdniowej o dwoéch pasach ruchu w kazda strone, rozdzielonych pasem rozdziahu
z zielenig i porgczami ochronnymi — dla drogi dwujezdniowej przebudowanej na calej
szerokosci wraz z chodnikami i Sciezka rowerowa oraz pozostatych parametrach jak w SIWZ
i powyzej.
Uwazamy, ze warunek doswiadczenia zawodowego na budowe lub przebudowe drogi klasy min. Z
0 nawierzchni bitumicznej, o dlugosci w jednym ciagu min. 500 m w terenie zabudowy, o kategorii
ruchu min. KR4 wraz uzbrojeniem jest zbyt wygdrowany. Wyraznie preferuje firmy duze
i dzialajagce na terenie calego kraju. Powaznie utrudnia udzial w postgpowaniu przetargowym
na wybor tego zadania inwestycyjnego mniejszym ale i lokalnym firmom, ktére chociazby na zbyt
malg podaz robét na rynku nie byly po prostu w stanie pozyska¢ dwoch podobnych zadan
o dhugosciach min. 500 m i w/w parametrach, pomimo posiadanego duzego doswiadczenia
zawodowego. Warunek ten nie zapewnia rownej konkurencji i warunkéw réwnego traktowania
wykonawcow.

Pytanie nr 11.
Prosimy o udost¢pnienie wzoru Zalacznika nr 4 — Personel/Wykaz oséb, o jakim jest mowa
w Rozdziale VI. A. pkt 1 ppkt 6).

Pytanie nr 12.
Prosimy o wyjasnienie jakiego rodzaju majg by¢ stupy o$wietleniowe. Wedhug przedmiaru s3 to shupy
stalowe natomiast wedhug dokumentacji projektowej — shupy aluminiowe.

Pytanie nr 13.

Prosimy o wyjasnienie, jaki personel/kadr¢ ma wykazaé wykonawca?

W pkt V. ppkt 1.2.1.2. SIWZ wymienieni sg kierownik budowy oraz kierownicy rob6t mostowych,
sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych. W pkt VLA. ppkt 1.6) SIWZ wymienieni
sg kierownik budowy oraz kierownicy robot mostowych, sanitarnych i elektrycznych. Natomiast § 6.3.
projektu umowy wymienieni s3 kierownik budowy oraz kierownicy robét mostowych, sanitarnych
1 elektrycznych.

Pytanie nr 14.

Zwracamy si¢ z wnioskiem o udostepnienie tabel robét ziemnych na podstawie ktorych zostaly
okreslone ilosci wykopéw i nasypéw do wykonania. Jest to niezb¢dne do wykonania poprawnej
kalkulacji przemieszczenia mas ziemnych.

Odpowiedz. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi po jej uzyskaniu/uzgodnieniu z projektantami.

Pytanie nr 15.

Wykonawca wnosi o wskazanie powodu podziatu inwestycji na etap | oraz etap 2. Czy Zamawiajacy
zamierza realizowac obydwa etapy réwnocze$nie, czy istnieja powody dla ktorych te etapy nalezy
wykonywac¢ oddzielnie?

Pytanie nr 16.

Wykonawca wnosi o wskazanie, ktore obszary Placu Budowy Zamawiajgcy przekaze niezwlocznie
po podpisaniu umowy, a ktére zostang przekazane z opoznieniem. W przypadku takiej sytuacji prosze
okresli¢ czas opoznienia w przekazaniu terenu.



Pytanie nr 17.

Wedhig rys. P229-PW-DRO-01-001-4001-01, szczegély A.2, B.2, C.2, materialem do wykonania
$ciekéw przykraweznikowych jest kostka betonowa 16x16x16.W przedmiarach ,,Legnica-droga-III-
1", oraz ,Legnica-droga-NI-2m" w pozycjach ,.Elementy ulic/Krawezniki betonowe" znajduje si¢
pozycja ,Scieki przykraweznikowe z kostki kamiennej 15/17". Ktéry z materialtéw ma zostaé
zastosowany przez Wykonawcg?

Pytanie nr 18.
W przedmiarze ,,Legnica-droga-III-1" pod numerem 22.1 znajduje si¢ element ,,Przepusty".
W jaki sposdb i w jakich jednostkach nalezy przyja¢ wyliczenia dotyczace wykonania przepustow?

Pytanie nr 19.

Pozycjom w dokumentach ,,Legnica-droga-III-1", element nr 10.3 Zbiornik retencyjny, oraz ,Legnica-
droga-III-2m" element 27.2 Zbiomik retencyjny, odpowiada STWIOR D-10.10.01, ktéry nie zostal
zamieszczony w dokumentach przetargu. Wykonawca wnioskuje o dostarczenie brakujacej

Pytanie nr 20.
Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ wykonania warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym metoda na miejscu (In Situ), tj. z zastosowaniem mobilnych
stabilizatorow.

Pytanie nr 21.
Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zastosowania spoiw hydraulicznych innych niz cement
do wykonania warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym?

Pytanie nr 22.

Projekt zawiera szczegblowe rysunki gabarytowe zelbetowych prefabrykatow tukowych, nie zawiera
natomiast rysunk6w zbrojeniowych. Wykonawca wnosi o uzupehnienie dokumentacji projektowej
o rysunki zbrojeniowe lub wskazanie producenta zamieszczonych prefabrykatéow.

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang konstrukcji wiaduktu WD-01 (np. wykonanie calosci
z elementow prefabrykowanych, zmiang gabarytéw prefabrykatéw, wykonanie z blachy falistej, belki
mostowe typu T lub Kujan) przy zachowaniu skrajni kolejowej?

Pytanie nr 24.
Dotyczy IDW SIWZ pkt. V. 1.2.1.2. - "wg :zalgcznika nr 4 do niniejszej instrukcji”
- w udostgpnionych materiatach brak zatacznika nr 4. Wnosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 25.
Dotyczy IDW SIWZ pkt. V. 1.2.1.2. ppkt. 1) - pierwszy akapit "...byla kierownikiem budowy
lub inspektorem nadzoru..” - Czy chodzi o do$wiadczenie Inspektora Nadzoru Robét Drogowych?

Czy majgc na uwadze, Zze Inspektor Nadzoru Roboét Drogowych nadzoruje roboty kierowane przez
Kierownika Robot Drogowych, Zamawiajacy dopusci rowniez doswiadczenie oséb ktére petnily
funkcj¢ Kierownika Robét Drogowych na zadaniach spetniajgcych wymogi IDW? Zmiana taka
umozliwi zatrudnienie do realizacji zadania nie mniej do$wiadczonej kadry o duzym zaangazowaniu.

Pytanie nr 26.
Dotyczy IDW SIWZ pkt. XV tabela w pkt. 1) - pkt. I1.: "Doswiadczenia kierownika rob6t mostowych
- okreslone w pkt V. ppkt 1.2.1.2. ppkt 2) niniejszej instrukcji IDW" Czy chodzi o "ppkt. 5)"?
Zadania polegajace na budowie obiektu mostowego- wiaduktu/estakady nad liniami kolejowymi
z drogg przeznaczong dla ruchu samochodowego nie sa czgsto spotykane, co moze wigzaé sig
z wykorzystaniem doswiadczenia sprzed wielu lat. Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na zmiang Kryterium
punktowanego dla osoby Kierownika Robdt Mostowych w taki sposob, ze dopusci kwalifikacje
i doswiadczenie polegajgce na tym, ze byla ona "kierownikiem robdét mostowych, kierownikiem
budowy lub inspektorem nadzoru - na min. 1 zadaniu polegajacym na budowie obiektu mostowego-
wiaduktu/estakady droga przeznaczong dla ruchu samochodowego (punktowane kryterium wyboru
ofert - pkt. XV. niniejszej instrukcji) w tym: | nad liniami kolejowymi"? Zmiana taka umozliwi
zatrudnienie do realizacji zadania nie mniej doswiadczonej kadry o duzym zaangazowaniu.



Pytanie nr 27.

Dotyczy P229 PB-DRO-01 Cze$¢ Opisowa pkt. 2.6. Warunki gruntowo wodne: "Szczegdlowe
informacje zostaly zawarte w projekcie robot geologicznych”. W zalaczonych materiatach brak
takiego opracowania. Wnosimy o uzupelnienie/wyjasnienie

Pytanie nr 28.

Par. 1 ust. 3 pkt. 7) Projektu Umowy Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

»7) Docelowsg organizacja ruchu drogowego - aktualizacje, zatwierdzenie i wprowadzenie™.
Zgodnie z zatwierdzeniem nr 122/5-42/2020 Projekt SOR zostal zatwierdzony bez uwag
a zatwierdzenie jest wazne do 23.12.2022r. Czy mowa jest wylacznie o aktualizacji jako przedtuzeniu
waznosci istniejacego projektu, czy Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie zmian i jakich?

Pytanie nr 29,
Czy Zamawiajacy oczekuje opracowania nowego Projektu SOR, czy dopusci wykorzystanie przez
Wykonawceg istniejacego projektu?

Pytanie nr 30.

Par. 1 ust. 3 pkt. 8) Projektu Umowy Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:"8) Uwzglednienie
i koordynacj¢ prac z podmiotami wykonujacymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne".
Czy Zamawiajacy w trakcie realizacji zadania na terenie przekazanego Placu Budowy przewiduje
wykonywanie konkretnego uzbrojenia przez inne podmioty? Jaki jest przewidziany zakres i obszar
prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem uzbrojenia podziemnego naziemnego i nadziemnego
oraz harmonogram ich realizacji?

Pytanie nr 31.

Par 5 ust. 2 Projektu Umowy: " Zamawiajacy - Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy
zobowigzuje si¢ dostarczy¢ decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej".
Jaki jest spodziewany przez Zamawiajacego termin uzyskania decyzji ZRID, oraz czy Zamawiajacy
udostgpni Placu Budowy niezwlocznie po jej uzyskaniu?

Pytanie nr 32.
Par. 15 ust. 5 pkt. 1) ppkt. d) Umowy:
"laczna wartos$¢ faktur nie moze przekraczaé:

(1) w2021r. do wysokosCi ...ocveceeveninciiiciiiieee, zt brutto
(2) w2022r. do wysokosSCi .......cccovveriveevienrinninnn. zt brutto
(3) w2023r. do wySOKOSCI....covveveererieenieeerienee zl brutto,, - analogiczny zapis w pkt 2).

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku gdyby ze wzgledu na dotrzymanie terminu realizacji
(kryterium skrocenia terminu realizacji) byla konieczno$é¢ wezesniejszego wykonania robot o wiekszej
wartosci, Zamawiajacy takiej realizacji oczekuje, oraz ze w takiej sytuacji przyjmie fakture na wartosé
przekraczajacg w/w limit roczny w pierwszym miesigcu nastepnego roku.

Pytanie nr 33.

Czy Zamawiajacy poza tradycyjna Mapa do Celéw Projektowych (MDCP) dysponuje w swoich
zasobach Numerycznym Modelem Terenu (NMT) zakresu inwestycji?

Jesli tak, czy Zamawiajacy przewiduje udostepnienie przedmiotowych danych?

Jesli nie, czy Zamawiajacy przewiduje umieszczenie zapisu odnosnie wymogu wykonania
inwentaryzacji terenu inwestycji przy pomocy np. skanera laserowego?

Pytanie nr 34.

Czy Zamawiajacy dysponuje modelem 3D infrastruktury podziemnej (uzbrojenia terenu) dla zakresu
inwestycji?

Jesli tak, czy Zamawiajacy przewiduje udostepnienie przedmiotowego modelu 3D?

Jesli nie, czy Zamawiajacy przewiduje umieszczenie zapisu odnosnie wymogu wykonania rzeczonego
modelu 3D dla zakresu inwestycji?

Pytanie nr 35.

Czy Zamawiajacy przewiduje umieszczenie zapisu odno$nie wymogu wykonywania okresowych
pomiaréw geodezyjnych w oparciu o dane pochodzace z nowoczesnych

urzagdzen pomiarowych np. pomiar z bezzalogowego statku powietrznego (dron) lub stacjonarny
pomiar laserowy (skaner 3D).



Pytanie nr 36.

Czy Zamawiajagcy w ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia przewiduje wdrozenia
technologii BIM na etapie wykonawstwa i utrzymania inwestycji?

Pytanie nr 37.

Czy Zamawiajacy w ramach realizacji inwestycji przewiduje wykorzystanie elektronicznej platformy
do zarzadzania obiegiem dokumentacji (platforma CDE)?

Pytanie nr 38.

Z przekazanej dokumentacji projektowej wynika, iz przedmiotowe opracowanie lub jego czgs¢
wykonana zostala w oparciu o technologic BIM (model 3D). Czy Zamawiajacy przewiduje
udostepnienie opracowanego przez projektanta modelu 3D inwestycji na etapie przetargowym?
Udostepnienie modelu 3D wplynie pozytywnie na czas i poprawnos¢ przygotowania kosztorysu
ofertowego, a takze na pozniejsza efektywna realizacj¢ przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 39.

PZT Cze$¢ 04 Decyzje, Warunki i Uzgodnienia, Opinia PSG z dn. 21.02.2018 pkt. 4 "Gazociag sr/c
De 160mm PE-HD na odcinku AB od ul. Koskowickiej (nr rys. 3) zostanie przebudowany przez PSG
sp. z 0.0. O/ZG we Wroclawiu...".

Dalej w PB (P229-PB-SAN Opis techniczny GAZ) i PW(P229-PW-SAN-E2_Opis techniczny GAZ)
w pkt. 6.1. zapisano: "Niniejsza inwestycja jest mozliwa do realizacji pod warunkiem wykonania
przebudowy istniejgcej sieci gazowej w km 1+680 EW na skrzyzowaniu ulicy Koskowickiej
i Sudeckiej. Zgodnie z warunkami PSG nr PSG- W500/DT/ZMS/SEM-150/AJ-607-1/17/18 z dnia
21.02.2018 r, przedmiotowy gazocigg zostanie przebudowany na zlecenie Polskiej Spotki
Gazownictwa." Czy istniejgca sie¢ gazociggowa w km 1+680 EW zostala juz przebudowana?

Pytanie nr 40.
Dotyczy: kary umowne. Wykonawca wnosi o obniZenie poziomu kary do wys. max 0,05%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki.

Pytanie nr 41.

Dotyczy: kary umowne. Z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 2, - Wykonawca wnosi o obnizenie poziomu kary
do wys. max 0,05% wynagrodzenia GW.

Pytanie nr 42.

Dotyczy: kary umowne. Za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.2 za kazdy dzien
przerwy,- Wykonawca wnosi o obnizenie kary do wys. max 0,05% wynagrodzenia brutto.

Pytanie nr 43.

Dotyczy: kary umowne. Za niezgloszenie podwykonawcy lub podwykonawcéw i1 dopuszczenie
do wykonywania przez nich prac w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 2,
- Wykonawca wnosi o obnizenie poziomu kary do wys. max 0,05% wynagrodzenia brutto.

Pytanie nr 44.

Dotyczy: kary umowne. Za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego
w §13 ust.2, - Wykonawca wnosi aby kara liczona byta od wartosci umowy z danym podwykonawcg
oraz w wys. max 0,2%.

Pytanie nr 45.
Wykonawca wnosi o ustalenie maksymalnego limitu z tytulu kar umownych na poziomie 10%

wynagrodzenia brutto.

Pytanie nr 46.
Wykonawca wnosi 0 ujawnienie limitow budzetowych na poszczegodlne lata realizacji inwestycji.



Pytanie nr 47.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze Zamawiajacy dokona odbioru w przypadku wad
nieistotnych ( bez wzglgdu na to czy beda usuwalne czy tez nie). Wnosimy aby termin na usuwanie
wad byl ustalany pomigdzy stronami przy zatozeniu technologicznych mozliwosci usuniecia danej
wady w uzgodnionym terminie.

Pytanie nr 48.

Par 17.7 Umowa: Wykonawca wnosi o zmiang zapiséw na: Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia
wad istotnych stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy
na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §1 9 ust.4
niniejszej umowy.

Pytanie nr 49,

Prosz¢ o informacj¢ czy oprawy LED maja byé wyposazone w sterowniki do inteligentnego
sterowania jak w poprzednim etapie i czy wykonawca ma wyceni¢ juz szafki wyposazone
w sterowniki centralne do inteligentnego sterowania?

Pytanie nr 50.
Prosimy o potwierdzenie Ze zestawienie sprzetu i materiatow nalezy przedstawi¢ na etapie podpisania
Umowy.

Pytanie nr 51.
Prosimy o potwierdzenie, Zze wynagrodzenie bedzie mialo charakter obmiarowy zgodnie z zapisami
§ 13 pkt 1 wzoru Umowy .

Pytanie nr 52.

W nawigzaniu do zapisu IDW XIV pkt 4, Zamawiajagcy nie udostepnil plikéw .ath.
Pomimo iz to wersja .pdf jest ta3 wiazaca, to udostepnienie plikéw .ath ulatwilo by oferentom
przygotowanie oferty poniewaz nie byl by koniecznosci tworzenia kosztorysu od nowa.

Prosimy zatem o udostgpnienie przedmiaréw w pliku .ath.

Pytanie nr 53.
Prosimy o udostgpnienie tabel dla robot ziemnych.

Pytanie nr 54.

W jaki sposob interpretowac zapisy IDW XIV pkt 3 ,Roboty, ktére nie zostaly wymienione
w przedmiarze i w nastgpstwie tego nie uwidoczniono ich wyceny w kosztorysie ofertowym,
lecz s3 opisane w specyfikacjach technicznych be¢da uwazane za zawarte w cenach innych
pozycji wycenionego przedmiaru robét (kosztorysu ofertowego)”? Jezeli np. brak jest pozycji dla
wycinki drzew o $rednicy powyzej 100 cm, to nalezy wyceni¢ wykonanie tych prac w ramach
innych wycinek? Jezeli z analizy dokumentacji wynika, Zze takowa wycinka jest konieczna
do wykonania. Zakladajgc, ze ilosci pozostatych drzew do wycinki jest zgodna co do ilosci
w przedmiarze i dokumentacji, to spowoduje to sztuczne zwiekszenie ryczaltowej ceny
jednostkowej. Jak w takim przypadku bedzie wygladal odbiér i rozliczenie wykonanych robét?

Pytanie nr 55.

Jak rozliczony zostanie zakres prac ujetych w ,,cenach innych pozycji ,jezeli Zamawiajacy zrezygnuje
z czg$ci zamowienia, gdzie Wykonawca zawarl wyceng innych robét, ktore to nie zostaly wymienione
w przedmiarze i w nastgpstwie tego nie uwidoczniono ich wyceny w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 56.
Jak rozliczone zostang ilosci robot zwigkszone w stosunku do ilosci przedstawionych w przedmiarze

robot?



Pytanie nr 57.

Prosimy o potwierdzenie, ze roboty, ktore nie zostaly wymienione w przedmiarze i w nastgpstwie tego
nie uwidoczniono ich wyceny w kosztorysie ofertowym, a sa konieczne do wykonania zgodnie
z dokumentacja projektowa wprowadzone zostang do realizacji jako roboty dodatkowe. Wykonawca
przy tak obszernej dokumentacji i iloéci robdt, nie moze odpowiada¢ za weryfikacj¢ dokumentacji,
jej kompletnoscei i spdjnosci z przedmiarem przy tak ograniczonym czasie na przygotowanie i zlozenie
oferty.

Pytanie nr 58.

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o potwierdzenie, ze wymagania zawarte w STWIORB D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) obejmujg rodzaj asfaltu, ktory nalezy
zastosowac takze do mieszanki mineralno- asfaltowej SMA dla KR 2 dla drég bocznych.

Pytanie nr 59.

Dot. poz. Warstwa $cieralna z mieszanki AC grubosci 4 cm — konstrukcja K3. Proszg o potwierdzenie,
ze cala powierzchnia $ciezki rowerowej ma zosta¢ wykonana z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
koloru czerwonego. Prosze o wskazanie miejsc oraz ilosci, w ktorych ma zosta¢ wbudowana
mieszanka AC11 S PMB 45/80-55.

Pytanie nr 60.

Dotyczy pozycji ,,Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 6 cm — w konstrukcji
K1”oraz ,,Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 w grubosci 8 cm —w konstrukcji K6.”
Ze wzgledu na rozbieznos$ci miedzy zalgczona do postepowania przetargowego dokumentacja
projektows, a STWIORB, prosze o okreslenie wymagan dotyczacych asfaltéw w przedmiotowych
mieszankach mineralno-asfaltowych.

Pytanie nr 61.

Dot. pozycji ,,Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P grubosci 10cm - konstrukeja K17,
Ze wzgledu na réznice miedzy zalaczong do postgpowania przetargowego dokumentacjg projektowa,
a STWIORB, prosze o potwierdzenie kategorii ruchu oraz grubosci warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego.

Pytanie nr 62.

Dotyczy poz. ,,Warstwa $cieralna z kostki granitowej 15/17 gr.16 cm z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowo-wapienng osadzong w mieszance betonowej na mokro o gr.5 ¢cm - konstrukcja K4~
oraz ,.Scieki przykraweznikowe z kostki kamiennej 15/17”. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie
przedmiotowych zakresoéw z materialéw rozbidrkowych?

Pytanie nr 63.
Prosze o przestanie szczegélu umocnienia wylotéw kanalizacji deszczowej do ciekow/ rowdw

Pytanie nr 64.

W przedmiarze KS kod pozycji KNRW 218/523/3, KNRW 218/523/ _Regulacja istniejacych
studzienek Fi'2000'mmna kanalizacji sanitarnej - kregi betonowe 2000 mm h = 500 mm - 2 szt - plyta
pokrywowa - pierscien odcigzajacy - pierscien wyréwnujacy wlaz zeliwny klasy C 250 - razem 1 kpl”
-w opisie robot pojawia sie ,razem 1 kpl”, a jednostka rozliczeniowg jest .m” prosimy

0 sprecyzowanie sposobu rozliczenia pozycji.

Pytanie nr 65.

W przedmiarze KS kod pozycji KNRW 218/523/3KNRW 218/523/6 ,Regulacja istniejacych
studzienek Fi'1200° mm na kanalizacji sanitarnej - kregi betonowe 1200 mm h =500 mm - 2 szt
- zwezka betonowa - pierscien wyréwnujacy - wlaz zeliwny klasy C 250 - razem 1 kpl” - w opisie
robot pojawia sie ,,razem 1 kpl”, a jednostka rozliczeniowg jest ,,m” prosimy o sprecyzowanie sposobu
rozliczenia pozycji.



Pytanie nr 66.
W przedmiarze KD kod pozycji KNR 405/317/5; KNR 405/124/6; KNR 405/124/5; KNR 405/124/3;
KNR 405/124/3 ,Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, komorami
i wpustami ulicznymi[...]” pojawiaja si¢ liczby w kolumnie o nazwie .M noz Krot.”
proszg o wyjasnienie sposobu rozliczenia pozycji tj zaleznosci miedzy kolumna ilo$é”,
a ,,M noz Krot™.

Pytanie nr 67.

Z jakiego materiaty beda wykonane scieki przykraweznikowe? W przedmiarach opisane sa $cieki
przykraweznikowe z kostki kamiennej 15/17, natomiast w PW na rys. P229-PW-DRO-4003 ciek
zaprojektowany jest z kostki betonowej 16x16x16.

Pytanie nr 68.

Proszg o okreslenie lokalizacji , w ktdrej nawierzchnia bitumiczna jezdni bedzie wykonana z SMAS.

Pytanie nr 69.
Proszg o potwierdzenie, czy nawierzchnia sciezek rowerowych powinna by¢ wykonana z betonu
asfaltowego koloru czerwonego.

Pytanie nr 70.

Zgodnie z projektem umowy §13 ust.3 ,,Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczattowe wartosci jednostkowe rob6t i obmiary robét.” jednoczenie
przedmiary branzy sanitarnej zwieraja pozycje scalone rob6t ziemnych i odwodnienia wykopow
(np. w zal. ,KD-III-1-PR” poz nr 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ,,.Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III,
o scianach zabezpieczonych obudowa glgbokos¢ do 2.5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz
z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem
wykopdéw na czas budowy™).

W naszej ocenie scalenie odwodnienia wykopow wraz z ich wykonaniem stoi w sprzecznosci
z wymienionym zapisem umowy. Zamawiajacy jak i Oferenci nie sg w stanie przewidzieé
rzeczywistej ilosci godzin pompowania na etapie skladania ofert. Oferenci bedg szacowaé rézng ilosé
pompowania, wobec czego oferty nie bedg porownywalne w tym zakresie. Wobec czego prosimy
o dodanie pozycji obmiarowych zwigzanych z odwodnieniem wykopow i pompowaniem $ciekow
z zapisem ,, rozliczenie na podstawie rzeczywistego czasu pompowania — dziennika pompowan”
i okreslenia szacunkowej ilosci godzin pompowania np. 100.

Pytanie nr 71.

Zgodnie z projektem umowy §13 ust.3 ,,Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczaltowe wartosci jednostkowe robot i

obmiary robét.” jednoczenie przedmiary branzy sanitarnej dotyczace kanalizacji sanitarnej zawieraja
pozycje zwigzane z zapewnieniem cigglosci odbioru sciekéw na czas prowadzania robodt bez
okreslonej jednostki miary i zakfadanych ilosci (np. zatacznik o nazwie ,,KS-II1-1-PR” pozycja nr 1.38
»~Zapewnienie cigglosci odbioru $ciekéw na czas prowadzenia robét™).

W naszej ocenie ujecie w ofercie pompowania $ciekéw bez okreslenia szacunkowej ilosci i jednostki
miary jako kalkulacji wlasnej stoi w sprzecznosci z wymienionym zapisem umowy. Oferenci beda
szacowac rozng ilos¢ pompowania, wobec czego oferty nie beda poréwnywalne w tym zakresie.
Prosimy o dodanie do tych pozycji obmiarowych zapisu ,, rozliczenie na podstawie rzeczywistego
czasu pompowania — dziennika pompowan” i okreslenia szacunkowej ilosci godzin pompowania
np. 100.

Pytanie nr 72.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze skrocenie terminu realizacji zamowienia okre$lone w § 3 projektu Umowy
dotyczy wylacznie rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu Umowy lub
ograniczenia zakresu prac.

Pytanie nr 73.
Czy na dzien zawarcia Umowy tj. rozpoczgcia prac Zamawiajacy bedzie posiadat ostateczng decyzje o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ?



Pytanie nr 74.

Czy Zamawiajacy dopuszcza plozy plastikowe np. producent Integra Gliwice, plozy BR, R, L, TR,
SM, SM Duo.

Plozy wskazanego producenta sag w powszechnym uzyciu w tego typu pracach montazowych.

Nie ma producenta ptéz stalowych o tak niskim profilu jak 24mm i 50mm.

Pytanie nr 75.
W projekcie brak informacji odnosnie izolacji rur ostonowych montowanych na instalacji CO.
Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie lakieru bitumicznego lub farb epoksydowych?

Pytanie nr 76.
Jaka klas¢ bezpieczenstwa maja posiadac stupy oswietleniowe?

Pytanie nr 77.
Czy shupy oswietleniowe i konstrukcje pod sygnalizacje maja by¢ malowane, czy ocynkowane?

Pytanie nr 78.
Czy shupy os$wietleniowe i konstrukcje pod sygnalizacje maja posiada¢ powloke antygrafiti do 2,5m?

Pytanie nr 79.
Czy linig¢ kablowa oswietleniowg uklada¢ na calej dtugosci w rurze ochronnej DVR40?

Pytanie nr 80.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego zwracamy si¢ z prosba o mozliwo$¢ wykazania si¢ zadaniami spelniajacymi warunek
okreslony w rozdz. V pkt 1.2.1.1. SIWZ w okresie dluzszym niz 5 lat np. 7 lat przed uplywem terminu
skladania ofert.

Pytanie nr 81:

Projekt branz instalacji sanitarnych - kanalizacja sanitarna oraz deszczowa, obejmuje regulacje
istniejacych studni. W opisie technicznym ,istniejace wiazy studni nalezy dostosowaé do
projektowanego terenu. Do regulacji istniejacych wlazow nalezy stosowacé tworzywowe pierscienie
wyréwnawcze oraz kregi betonowe odpowiednich Srednic”, natomiast w zestawieniu
materialow:,,Regulacja istn. studzienek na kanalizacji sanitarnej

- wiaz kanatowy klasy D400

- pierécienie wyrownujgce”.

Czy opisana regulacja studni dotyczy istniejacych wiazow czy nalezy uwzgledni¢ zakup nowych
wlazow?

Pytanie nr 82:

Projekt branz instalacji sanitarnych - kanalizacja deszczowa. Prosimy o przekazanie szczegotu
wiaczenia studni wpustéw deszczowych poprzez odgalezienia siodlowe do kanatu oraz podanie ilosci i
rodzaju ksztaltek.

Pytanie nr 83:
Czy wskazany odcinek gazociagu na rys. nr P229-SAN-PW-004-001-1001-01 - GO1 jakonieczynny
nalezy usunac¢? Jezeli tak to prosimy o okreslenie zakresu tych prac?

Pytanie nr 84:

W spisie specyfikacji drogowych dla obu etapéw numer specyfikacji D.07.06.01 jest zdublowany,
w spisie dotyczy "Punktowych elementéw odblaskowych" oraz "Ogrodzenie drogi i zbiornikéw
retencyjnych". Zamieszczony w dokumentacji plik w rzeczywistosci dotyczy "Ogrodzenia drogi
i zbiornikow retencyjnych". Prosimy o uzupehienie dokumentacji o specyfikacje "Punktowe elementy
odblaskowe".



Pytanie nr 85:

Dotyczy: STWIOR D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, D.03.03.01 SACZKI
PODLUZNE. Str. 5, pkt 5.1. zapis .profil podiluzny saczka wg Dokumentacji Projektowej".
Wykonawca wskazuje na brak w Dokumentacji Projektowej profilu podluznego saczka, oraz
wnioskuje o uzupeknienie Dokumentacji.

Pytanie nr 86:

Dotyczy: STWIOR D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, D.03.03.01 SACZKI
PODLUZNE. Str. 5, pkt 5.3. zapis ,Zasypanie saczka nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym
zgodnie z Dokumentacja Projektowa". Wykonawca wskazuje na brak w Dokumentacji Projektowe;
sposobu zasypywania saczka. Wykonawca wnioskuje o uzupelnienie Dokumentacji w formie rysunku
szczegblowego przestawiajacego przekrdj typowy saczka z materialem filtracyjnym oraz sposobem
owinigcia geowlokniny.

Pytanie nr 87:

Dotyczy: STWIOR D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, D.03.03.01 SACZKI
PODLUZNE. Str. 5, pkt 5.4. Wykonawca wskazuje na brak w Dokumentacji Projektowe]j rysunku
szczegblowego przedstawiajacego studnie drenarskie. Brakuje informacji dotyczacej ich glebokosci
oraz lokalizacji na planie sytuacyjnym. Wykonawca wnioskuje o uzupetnienie Dokumentacji.

Pytanie nr 88:

Dotyczy: STWIOR D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, D.03.03.01 SACZKI
PODLUZNE. Str. 5, pkt 5.4. zapis ,,Obsypke studni wykona¢ gruntem wg pkt. 2.2.7. niniejszej
STWIORB”. W STWIiOR brak jest przytaczanego punktu. Wykonawca wnioskuje o poprawienie
zapisu lub uzupehienie Dokumentacji.

Pytanie nr 89:

Dotyczy: STWIOR D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO, D.03.03.01 SACZKI
PODLUZNE. Str. 2, pkt 1.3. ,,Zakres rob6t obejmuje : Ulozenie rurociagu drenarskiego fi 150mmm,”
W przedmiarze umieszczono zapis ,,Wykonanie drenazu drogowego z rur PVC Fi 100 mm wraz
z podsypka ze zwiru grubego oraz geowtoknina drenarska”, Wykonawca wnioskuje o wskazanie lub
potwierdzenie poprawnej srednicy rurociggu drenarskiego.

Pytanie nr 90:

Dot. rys. P229-PW-DRO-01-001-4001-01 ,Przekroje typowe - przepusty”. Na rysunku
przedstawiajacym typowy przekrdj przepustu umieszczono zapis ,,przepust stalowy z blachy falistej,
¢ zgodnie z planem sytuacyjnym”. Wykonawca wskazuje na brak informacji na planie sytuacyjnym
odnosnie srednicy przepustow

Pytanie nr 91:

Dot. rys. P229-PW-DRO-2004 ,,Plan sytuacyjny”. Wykonawca zwraca si¢ 0 wyjasnienie sposobu
przejscia rowu przez chodniki w km 1+466, oraz w km 1+395 drogi. W przypadku zastosowania
przepustow Wykonawca wnioskuje o podanie ich srednicy, lub uzupetnienie

dokumentacji o te szczegoly.

Pytanie nr 92: '
Dot. P229-PW-ZIE "PROJEKT NASADZEN 1 WYCINKI". Jaka jest migzszo$é warstw otoczakdw
szarych fi 20-30 mm, otoczakdw szarych fi 30-60 mm oraz otoczakéw bezowych fi 30-60 mm?

Pytanie nr 93:

W przedmiarach  "Legnica-droga-III-1"  oraz  "Legnica-droga-IlI-2m" w  pozycjach
"Chodnik z brukowej kostki betonowej" znajduja si¢ pozycje odnoszace sie¢ do STWiOR D-08.02.02
ktory to dokument nie zostal zamieszczony w dokumentach przetargu. Wykonawca wnioskuje
o dostarczenie brakujacej specyfikacji.



Pytanie nr 94:

Wedhlug rys. P229-PW-DRO-01-001-4001-01, szczegdt E wystgpuje Opornik betonowy 12x25 cm.
W przedmiarach "Legnica-droga-1I-1" oraz "Legnica-droga-IlI-2m" nie wystepuje taki element.
Prosze¢ o doprecyzowanie czy taki element wystepuje i jesli tak to zaktualizowanie przedmiaru.

Pytanie nr 95:

W przedmiarach "Legnica-droga-1TI-1" oraz "Legnica-droga-III-2m" w pozycjach "Nawierzchnia
z kostki kamiennej" znajduja sie pozycje odnoszgce si¢ do STWiOR D-05.03.01, ktoéry to dokument
nie zostal zamieszczony w dokumentach przetargu. Wykonawca wnioskuje o dostarczenie brakujace;j
specytikacji.

Pytanie nr 96:

W przedmiarach "Legnica-droga-III-1" oraz "Legnica-droga-IlI-2m" w pozycjach "Chodnik zplyt
chodnikowych betonowych" znajduja si¢ pozycje odnoszace si¢ do STWIOR D-08.02.01,
ktory to dokument nie zostal zamieszczony w dokumentach przetargu. Wykonawca wnioskuje o
dostarczenie brakujacej specyfikacji.

Pytanie nr 97:

Wedhig rys. P229-PW-DRO-01-001-4001-01 nr rysunku 4001, konstrukcja nawierzchni zbetonu
cementowego C35/45 na zatoce autobusowej jest w jednej warstwie 22 cm natomiast w STWiOR
D-05.03.04 jest w dwoch warstwach: gérna C35/45, dolna C30/37. Proszg o

doprecyzowanie konstrukcji nawierzchni.

Pytanie nr 98:

W przedmiarach "Legnica-droga-III-1" oraz "Legnica-droga-IlI-2m" w pozycjach "Podbudowa
z betonu cementowego" C25/30, znajdujg si¢ pozycje odnoszace sig¢ do STWiOR D-04.06.01.
W powyzszej specyfikacji jest jednak mowa jedynie o betonie klasy C20/25. Wykonawca wnioskuje
doprecyzowanie.

Pytanie nr 99:

W przedmiarach "Legnica-droga-III-1" oraz "Legnica-droga-IlI-2m" w pozycji "Krawgznik
wibroprasowane 15x30 cm" jest odnosnik do STWiOR D-08.01.02. Specyfikacja ta odnosi si¢ jednak
tylko do kraweznikéw kamiennych. Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie materiatu kraweznika.

Pytanie nr 100:

Dot. STT D.01.02.04 Rozbidrka elementow drég i ulic, pkt. 5.4, w podpunkcie 2 jest mowa
o materiatach bedacych wilasnoscia Zamawiajacego, a szczegdlnie o ewentualnym nadmiarze,
ktory Wykonawca miatby przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Prosimy o wyjasnienie jakich konkretnie materialéw dotyczy ten zapis. W podpunkcie 1 jest napisane,
iz materialy z rozbiorki beda stanowi¢ wlasnos¢ Wykonawcy. Jest to niezbedne do zaplanowania
kosztow, ktore poniesie Wykonawca.

Pytanie nr 101:

Dot. Przedmiar, branza drogowa, rozbiorki elementéw drog i urzadzen obcych, rozbiorka istniejacych
znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. W kazdym z odcinkéw do wykonania, pozycja
ta okreslona jest jako ryczalt 1,00. Dokumentacja nie okresla co jest do wykonania w tej pozycji.
Whnioskujemy o uzupelnienie, gdyz Wykonawca nie jest w stanie wyceni¢ zakresu,
ktorego nie okreslono.

Pytanie nr 102:

Zgodnie z projektem umowy §13 ust. 3 ,.Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczattowe wartosci jednostkowe robot i obmiary robot.”jednoczenie
przedmiary branzy sanitarnej zwieraja pozycje scalone robot ziemnych i odwodnienia wykopow
(np. w zal. . KD-III-1-PR” poz nr 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ,,Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III,
o Scianach zabezpieczonych obudowa glebokosé do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz
z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem skladowania ziemi na wysypisku
i odwodnieniem wykopdw na czas budowy™).W naszej ocenie scalenie odwodnienia wykopow wraz
i wykonaniem stoi w sprzecznosci wymienionym zapisem umowy. Zamawiajacy jak i Oferenci nie sa
w stanie przewidzie¢ rzeczywistej ilosci godzin pompowania na etapie skladania ofert. Oferenci bgda



szacowal rozng ilos¢ pompowania, wobec czego oferty nie bedg poréwnywalne w tym zakresie.
Wobec czego prosimy o dodanie pozycji obmiarowych zwigzanych z odwodnieniem wykopow
i pompowaniem $ciekow z zapisem ,rozliczenie na podstawie rzeczywistego czasu pompowania —
dziennika pompowan” i okreslenia szacunkowej ilosci godzin pompowania np. 100.

Pytanie nr 103:

Zgodnie z projektem umowy §13 ust.3 ,,Wynagrodzenie koficowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczaltowe wartosci jednostkowe rob6t i obmiary robét.” jednoczenie
przedmiary branzy sanitarnej dotyczace kanalizacji sanitarnej zawieraja pozycje zwigzane
z zapewnieniem cigglosci odbioru sciekow na czas prowadzania robot bez okreslonej jednostki miary
i zaktadanych ilosci (np. zalgcznik o nazwie ,,KS-III-1-PR” pozycja nr 1.38 ,,Zapewnienie ciaglosci
odbioru Sciekdw na czas prowadzenia robot™).

W naszej ocenie ujecie u ofercie pompowania sciekoéw bez okreslenia szacunkowej ilosci i jednostki
miary jako kalkulacji wlasnej stoi w sprzeczno$ci z wymienionym zapisem umowy. Oferenci beda
szacowac rézng ilos¢ pompowania, wobec czego oferty nie beda poréwnywalne w tym zakresie.
Prosimy o dodanie do tych pozycji obmiarowych zapisu ., rozliczenie na podstawie rzeczywistego
czasu pompowania — dziennika pompowan” i okreslenia szacunkowej ilosci godzin pompowania
np. 100,

Pytanie nr 104:
Z uwagi na rozbieznosci, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie Beneficjenta wadium.

Pytanie nr 105:

Zgodnie z projektem umowy §13 ust.3 , Wynagrodzenie koricowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczaltowe wartosci jednostkowe robot i obmiary robét.” jednoczenie
przedmiary branzy sanitarnej zwieraja pozycje scalone robdt ziemnych i odwodnienia wykopéw
(np. w zal. KD-III-1-PR” poz nr 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ,Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii 111,
o Scianach zabezpieczonych obudowa glebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz
z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem
wykopéw na czas budowy™).

W naszej ocenie scalenie odwodnienia wykopéw wraz i wykonaniem stoi w sprzecznosci
wymienionym zapisem umowy. Zamawiajacy jak i Oferenci nie sa w stanie przewidzie¢ rzeczywistej
ilodci godzin pompowania na etapie skladania ofert. Oferenci beda szacowa¢ r6zng ilo$¢ pompowania,
wobec czego oferty nie bedg poréwnywalne w tym zakresie. Wobec czego prosimy o dodanie pozycji
obmiarowych zwigzanych z odwodnieniem wykopoéw i pompowaniem S$ciekéw z zapisem
~rozliczenie na podstawie rzeczywistego czasu pompowania — dziennika pompowan” i okreslenia
szacunkowej iloéci godzin pompowania np. 100.

Pytanie nr 106:

Zgodnie z projektem umowy §13 ust.3 ,,Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczaltowe wartosci jednostkowe robét i obmiary robét.” jednoczenie
przedmiary branzy sanitarnej dotyczace kanalizacji sanitarnej zawierajg pozycje zwigzane
z zapewnieniem cigglosci odbioru $ciekow na czas prowadzania robét bez okreslonej jednostki miary
i zakladanych ilosci (np. zalacznik o nazwie ,KS-III-1-PR™ pozycja nr 1.38 ,,Zapewnienie cigglosci
odbioru sciekéw na czas prowadzenia robot™).

W naszej ocenie ujecie u ofercie pompowania $ciekéw bez okreslenia szacunkowej ilosci i jednostki
miary jako kalkulacji wlasnej stoi w sprzecznosci z wymienionym zapisem umowy. Oferenci beda
szacowac rozng ilos¢ pompowania, wobec czego oferty nie beda porownywalne w tym zakresie.
Prosimy o dodanie do tych pozycji obmiarowych zapisu ,, rozliczenie na podstawie rzeczywistego
czasu pompowania — dziennika pompowan™ i okreslenia szacunkowej ilosci godzin pompowania
np. 100.

Zamawiajacy informuje, Ze na powyzsze zapytania bedzie udzielal odpowiedzi
sukcesywnie

“up. PREZYDENTA MIAS

Marek Biato \
(Sekretarz N sta)’







