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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 „Zbiorcza Droga Południowa – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego” 

SPIS SPECYFIKACJI 

BRANŻA DROGOWA 

l.p. nr specyfikacji nazwa specyfikacji 

1 DM.00.00.00  Wymagania ogólne 

2 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

3 D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 

4 D.01.02.01A Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi 

5 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

6 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 

7 D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

8 D.02.01.01 Wykonanie wykopów 

9 D.02.03.01 Wykonanie nasypów 

10 D.02.03.01B Wykonanie nasypów zbrojnych geosyntetykiem 

11 D.03.03.01 Sączki podłużne 

12 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

10 D.04.02.02 
Warstwa ulepszonego podłoża mrozoochronna odsączająca z kruszywa 
niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego 

11 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

12 D.04.04.02 Podbudowa  mieszanek niezwiązanych z kruszywa 

13 D.04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem  

14 D.04.06.01  Podbudowa z betonu  

15 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego  

16 D.05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa 

17 D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa 

18 D.05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca  

19 D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 

20 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno  

21 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszkanki mastyksowo-grysowej SMA 

22 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 

23 D.05.03.24 Nawierzchnia z brukowej kostki brukowej kamiennej i betonowej 

24 D.05.03.26 
Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami 
odbitymi 

25 D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów, terenów płaskich i cieków 

26 D.06.01.02 Umocnienie skarp, rowów elementami prefabrykowanymi 

27 D.07.01.01 Oznakowanie poziome 

28 D.07.06.01 Punktowe elementy odblaskowe 

29 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 
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30 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe 

32 D.07.06.01 Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych 

33 D.07.06.01A Wygrodzenia dla płazów 

34 D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych 

35 D.08.01.01 Krawężniki betonowe 

36 D.08.01.02 Krawężniki kamienne 

37 D.08.03.01 Obrzeża betonowe 

38 D.09.01.01 Zieleń drogowa 

39 D.09.06.01 Sadzenie drzew i krzewów 

40 D.11.00.03 Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), są „Wymagania 
ogólne" dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach realizacji zadania pt.. „Zbiorcza Droga Południowa – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego” 
Gdziekolwiek w materiałach znajdzie się rozbieżność pomiędzy zapisami (wymaganiami) PFU, a zapisami STWiORB, 
jako nadrzędne i wyjściowe traktować należy zapisy zawarte w PFU. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 
Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli 
jakości robót należy traktować jako minimalne - wyjściowe. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla Robót objętych realizacją 
zadania w p.1.1. 

 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi STWiORB obowiązującymi na kontrakcie. 
Zapisy STWIORB należy czytac łącznie z dokumnetacją projektową oraz zapisami PFU/OPZ 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Arkusze obmiarowe - arkusze służące do sporządzania protokołów, związanych z budową lub wykonywanych w 

trakcie realizacji robót budowlanych, dołączane w sposób trwały do oryginału dziennika budowy i jego kopii lub 
zamieszczane w oddzielnym zbiorze. Wpis o fakcie prowadzenia arkuszy obmiarowych musi być dokonany w 
dzienniku budowy. 

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 
albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł). 

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

1.4.4. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z 
nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.5. Dokumentacja Projektowa - opracowanie projektowe stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane 
dokumenty projektowe, wykonane przez osoby uprawnione. 

1.4.6. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) jest równoważny z Programem Funkcjonalno Użytkowym (PFU). Oba 
pojęcia należy czytać wymiennie i stanowią jednolitą część umowy.  

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.8. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.9. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących wtoku wykonywania robót. Powinien 
odpowiadać wymaganiom podanym w Dz.U.2002.108.953 

1.4.10.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.11. Inżynier - zlecający i jednocześnie nadzorujący Roboty na Kontrakcie. 
1.4.12. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.14. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.16. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsłami obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów, pieszego. 
1.4.17. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.18. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.19. Książka obmiaru - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Inżyniera obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. Forma dostosowana do 
charakteru zamówienia / umowę. 

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
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1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

h) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.24. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 
1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

1.4.29. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.30. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.31. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.32. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Umowy lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.34. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 

1.4.35. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.36. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt, itp. 

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy, itp. 

1.4.38. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 
form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

1.4.39.            Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.40. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
1.4.41. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 

obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 
niosącego. 

1.4.42. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręcz mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy 
jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.43. Przedmiar Robót - opracowanie w układzie tabelarycznym zawierające zestawienie rodzaju i ilości robót 
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podstawowych, przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich wykonania, w formie zgodnej z 
warunkami umowy. 

1.4.44. Teren Budowy - przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.46. Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, (Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.47. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.48. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w Załączniku do oferty oraz prawnych następców tej 
osoby. 
1.4.49. Znak budowlany - zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to 

znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 
1.4.50. Znak CE - zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, 

to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z normą zharmonizowaną, Europejską Aprobatą Techniczną 
lub Krajową Specyfikacją Techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego. 

1.4.51. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

1.4.52. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - umożliwia stosowanie przepisów unijnych dotyczących określania 
przedmiotu zamówienia (kodów stosowanych w zamówieniach publicznych). Słownik zawiera kody, które 
stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. 

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: 
pierwsze dwie cyfry określają działy (xx000000-y) 
pierwsze trzy cyfry określają grupy (xxx00000-y) 
pierwsze cztery cyfry określają klasy (xxxx0000-y) 
pierwsze pięć cyfr określa kategorie (xxxxx000-y) 

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do 
zweryfikowania poprzednich cyfr. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do: 
- wykonania inwentaryzacji zagospodarowania wszystkich działek powstałych po podziale, które będą przejmowane pod 
budowę drogi i znajdujących się na nich obiektów, drzew, krzewów, zasiewów, ogrodzeń itp., w tym terenów ogrodów 
działkowych. Inwentaryzacja powinna zostać wykonana przy udziale właściciela działki przejmowanej. Na jej podstawie 
powinień zostać sporządzony odpowiedni protokół z inwentaryzacji, 
- weryfikacji miejsc dowiązań sytuacyjnych i wysokościowych pod kątem zgodności z przyjętymi rozwiązaniami 
projektowymi 
- sporządzenia protokołów przejęcia nieruchomości objętych ZRID z osobami przekazującymi nieruchomości objęte 
wywłaszczeniem przed przystąpieniem do robót budowlanych. 
Koszty wykonania inwentaryzacji wraz ze sporządzeniem protokołów obciążają Wykonawcę. 
 
Wykonawca musi realizować Roboty uwzględniając wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy                     
i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia                          
w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, 
maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska, budynków i budowli na tych 
obszarach i muszą być zgodne z warunkami Umowy, Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera, w 
szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi 
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- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

 
 
 
 
Ochrona otoczenia: 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
- pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, wibracja, 

osiadanie) 
- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z chudego 

betonu, itp.) 
- zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 
Koszty wykonania zabezpieczeń obciążają Wykonawcę. 
 
Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód, których źródłem byłyby 
zdefiniowane powyżej zagrożenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych zagrożeń Wykonawca, wg 
własnej oceny, opracuje i wdroży program monitoringu i zabezpieczenia ludzi, środowiska i obiektów budowlanych w 
trakcie trwania robót i w okresie gwarancyjnym. Elementem wyjściowym programu monitorowania powinna być 
opracowana przez wykonawcę ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniająca i dokumentująca istniejący stan 
techniczny budynków i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy. Koszty opracowania programu 
monitorowania i zabezpieczenia ludzi, środowiska budynków i budowli przed w/w zagrożeniami należy uwzględnić w 
ramach Ceny Kontraktowej. 
 
Monitoring: 
Podczas budowy należy prowadzić działania i obserwację monitorujące stan i zachowanie budowli drogowych (nasypów, 
wiaduktu i przepustów).  Elementem wyjściowym programu monitorowania powinna być opracowana przez wykonawcę 
ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniająca i dokumentująca istniejący stan techniczny budynków i budowli 
zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy. 
Podstawowe działania powinny polegać na prowadzeniu typowego nadzoru robót i przeglądzie eksploatowanej budowli. 
Ponadto należy stworzyć system monitoringu poziomu wody oparty na punktach pomiarowych (piezometrach). W razie 
potrzeby należy zorganizować dodatkowy systematyczny monitoring, gdy przeglądy obiektu wykażą jego nieprawidłowe 
zachowanie (osiadania, przemieszczenia, rysy, pęknięcia konstrukcji, deformacje nawierzchni itp.), których charakter 
wskazuje na związek z podłożem gruntowym lub zasypką. W wątpliwych przypadkach Inżynier Kontraktu zaleci 
zainstalowanie urządzeń dostosowanych do przewidywanych problemów: repery, punkty pomiaru osiadań lub 
przemieszczeń i wykonać odczyty początkowe, zainstalować piezometry do obserwacji poziomu wód. Dla systemu 
monitoringu należy opracować program obserwacji i prowadzić je w czasie budowy i eksploatacji obiektu. W razie 
stwierdzenia niepokojących zjawisk należy wykonać dodatkowe badania: podłoża, pomiary naprężeń w konstrukcji itp. 
Wszystkie prace związane z monitoringiem oraz dodatkowymi badaniami podłoża obciążają Wykonawcę Robót i powinny 
zostać ujęte w cenie kontraktowej.  
W pierwszej kolejności należy dążyć do prowadzenia prac w sposób, który nie będzie powodował powstanie 
nieprawidłowego stanu budowli lub otoczenia. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości należy dążyć do jak 
najszybszego usunięcia skutków i przyczyny zjawiska. Wszystkie prace związane z naprawą nieprawidłowego stanu 
budowli i otoczenia obciążają Wykonawcę Robót i powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej.   
 
Wyłączenia sieci: 
Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i Organizacji Robót zasadę, że istniejąca na terenie 
budowy i terenie przyległym infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, sieć c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne 
WN, SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostać czynna do końca prowadzenia robót chyba, że projekt przewiduje jej 
likwidację, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastąpi przełączenie starych instalacji do nowobudowanej, co 
pozwoli zachować ciągłość dostaw mediów. Przyjmuje się, że koszty związane z koniecznością zachowania ciągłości 
dostaw mediów, koszty dzierżawy światłowodów i otworów kanalizacji teletechnicznej, nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca uzgodni odcięcia przyłączy z właścicielami poszczególnych mediów. 
Wykonawca sieci cieplnej musi tak zorganizować realizację robót, aby przerwy w dostawie ciepła nie przekraczały 8 h. 
 
Przekopy kontrolne: 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem wykrycia nieujętych w dokumentacji sieci 
uzbrojenia terenu, sieci niepodlegających ewidencji uzbrojenia terenu jak  np. sieci drenarskie. Ponadto Wykonawca 
wykona inwentaryzację pozostałych elementów zagospodarowania terenu mogących kolidować z inwestycją. W razie 
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potrzeby Wykonawca zabezpieczy, przebuduje lub usunie napotkane elementy.  Wszystkie koszty związane z przekopami 
oraz zabezpieczeniem, przebudową i usunięciem napotkanych elementów zagospodarowania terenu obciążają 
Wykonawcę i powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej.  
 
Zjazdy: 
Podane w projekcie lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych, są podane w przybliżeniu. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania zjazdu w miejscu zweryfikowanym na budowie, z dowiązaniem do stanu istniejącego, przy 
jednoczesnym uzgodnieniu z Właścicielem działki. Zamawiający ma prawo zmienić podaną w projekcie lokalizację. 
Wszystkie prace związane z wykonaniem zjazdów w innych miejscach powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej i nie 
będą stanowić podstawy do roszczenia o roboty dodatkowe.    
 
Weryfikacja miejsc dowiązań: 
Wykonawca ma obowiązek zweryfikowania miejsc dowiązań do stanu istniejącego poprzez wykonanie kontrolnego 
pomiaru geodezyjnego. Dotyczy to przede wszystkim lokalizacji krawężników i krawędzi jezdni na dowiązaniach, 
istniejących zrzutów wód, rowów i cieków, elementów uzbrojenia terenu oraz innych elementów zaprojektowanych w 
ramach przyległych inwestycji. Wykonawca wykona nawiązania do stanu istniejącego, z uwzględnieniem zastanego stanu 
na budowie. Zmiana lokalizacji dowiązań powinna zostać ujęta w cenie kontraktowej i nie będzie stanowić podstawy do 
roszczenia o roboty dodatkowe. Wszelkie wykonane prace budowlane bez uwzględnienia dowiązania do stanu 
istniejącego, zostaną poprawione na koszt Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.   

Rozbiórki i demontaże: 
Wykonawca dokona rozbiórek oraz usunie z terenu budowy wszystkie elementy zagospodarowania terenu mogące 
kolidować z inwestycją. Wszystkie czynności niezbędne do wykonania rozbiórek oraz usunięcia obiektów z terenu budowy 
obciążają Wykonawcę i powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej. 
 
Wykonawca uzgodni z zarządcą, właścicielami terenu oraz właścicielami reklam kolidujących z inwestycją, sposób ich 
demontażu oraz ewentualne ponowne usytuowanie. Wykonawca ujmie koszt tych czynności. 
 
Zabezpieczenie przed wodą: 
W pierwszej fazie prac Wykonawca ma obowiązek zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przed wodą. Może to zostać 
wykonane przez budowę tymczasowego odwodnienia, zabudowę ścianek szczelnych lub innych sposobów 
przedstawionych w technologii i organizacji robót do akceptacji Inżyniera.   W razie potrzeby Wykonawca powinien 
zapewnić funkcjonowanie istniejącego systemu rowów i kanalizacji, poprzez wykonanie stosownych regulacji lub 
czyszczenia. Bezpośrednio po wykonaniu prac przygotowawczych należy zabezpieczyć podłoże przed nawilgoceniem 
i uplastycznianiem się gruntów rodzimych. W razie konieczności istniejące podłoże należy doziarnić i dogęścić w celu 
uzyskania wymaganych parametrów, a przy braku takiej możliwości wykonać stabilizację spoiwem lub wymienić grunty 
nienośne. Wszystkie prace związane z odwodnieniem oraz doprowadzeniem podłoża do wymaganej nośności należy ująć 
w cenie kontraktowej.  Wykonawca powinien dobrać technologię i organizację robót w sposób gwarantujący prawidłowe 
wykonanie prac, ze zwróceniem szczególnej uwagi na odwodnienie. Podczas wykonywania wykopu skarpę należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed osuwaniem (np. przez wbicie ścianek szczelnych) do czasu wykonania odwodnienia 
i umocnienia skarpy, co należy ująć w cenie kontraktowej.  
 
Wykonawca zapewni prawidłowe odwodnienie poprzez budowę urządzeń stanowiących elementy systemu 
odwadniającego oraz ewentualne  wykonanie dodatkowych niezbędnych urządzeń, które umożliwią odprowadzenie wód 
opadowych i gruntowych. W celu zapewnienia funkcjonowania odwodnienia Wykonawca wykona niezbędną regulację 
oraz czyszczenie istniejących systemów odwadniających, w tym rowów, przepustów i studzienek.  
Wszystkie czynności związane z budową odwodnienia oraz robotami utrzymaniowymi obciążają Wykonawcę Robót i 
powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej.    
 
Wszystkie niezinwentaryzowane drenaże, kolidujące z inwestycją, powinny zostać przejęte w projektowany lub istniejący 
system odwodnienia, przy zastosowaniu niezbędnych umocnień wylotów do rowów lub połączeń z kanalizacja deszczową. 
Wszystkie prace związane z przejęciem drenaży wraz z kosztem materiałów, obciążają Wykonawcę Robót i powinny 
zostać ujęte w cenie kontraktowej. 
 
Ruch technologiczny: 
Organizacja robót realizowanego zadania, powinna uwzględniać lokalizację dróg tymczasowych, technologicznych i 
dojazdowych oraz wyjazdów z budowy. Koszt wykonania i likwidacji dróg technologicznych obciążają Wykonawcę Robót.  

Zajęcie terenów przyległych: 
W przypadku zaistnienia konieczności wejścia w tereny przyległe zarówno w zakresie jak i poza zakresem opracowania, 
celem wykonania prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca pozyska zgody właścicieli na 
wykonanie prac dopełni niezbędnych formalności. Wszystkie koszty udostępnienia terenu wraz z odtworzeniem stanu 
pierwotnego obciążają Wykonawcę Robót.   
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Koszty spełnienia przez Wykonawcę przedsięwzięć określonych w niniejszych STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Oferty (Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto). 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Teren budowy będzie systematycznie przekazywany Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót. Przed 
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien uzyskać stosowne decyzje i uzgodnienia, w tym dokumentacja 
projektowa winna posiadać status „do realizacji”. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z Programem Funkcjonalno – Użytkowym / Opisem Przedmiotu Zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy / Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi część Umowy a w przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów tworzących Umowę, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU / OPZ, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Braki 
i opuszczenia nie mogą być podstawą roszczeń finansowych. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi w PFU/OPZ. 
Dane określone w Programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wytyczne do opracowania przez Wykonawcę 
Dokumentów Wykonawcy a w tym STWiORB. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi w PFU/OPZ. Rozrzuty 
wyników badań tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.5.2.1. Dokumentacja  

Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną Dokumentację projektową (projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiary). 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót, konieczne okaże się uzupełnienie o rysunki technologiczne, warsztatowe, szczegóły 
konstrukcyjne i inne niezbędne do realizacji zadania, Wykonawca wykona je własnym staraniem i na koszt własny. 
 
Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej: 
 

inwentaryzacja: 
− dokumentacja fotograficzna stanu technicznego dróg i budynków i opisowa stanu technicznego dróg, wszystkich 

budynków w pierwszej linii zabudowy, terenów i zagospodarowania ogrodów działkowych i wszystkich działek 
powstałych po podziale i przejmowanych na potrzeby realizacji w terminie przed rozpoczęciem robót wraz 
z podpisaniem obustronnych protokołów z ich właścicielami oraz po zakończeniu robót, zgodnie z wymaganiami 
PFU/OPZ, 

− protokołów przejęcia nieruchomości objętych ZRID z osobami przekazującymi nieruchomości objęte 
wywłaszczeniem przed przystąpieniem do robót budowlanych, 

− Inwentaryzację nieruchomości zajmowanych na okres niezbędny do wykonania określonych w dokumentacji 
projektowej robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spisał protokół przejęcia terenu a 
następnie dokonał protokolarnego przekazania terenu po zakończeniu robót przy udziale właściciela. Po 
wykonaniu robót, wykonawca przywróci teren zagospodarowanej działki do stanu pierwotnego. Ponadto 
wykonawca zobowiązany jest do określenia powierzchni czasowego zajęcia w/w nieruchomości, 

− dokumentację inwentaryzacyjną zagospodarowania terenu ogrodów działkowych, 
 

dokumentacja wstępna: 
− projekt technologii i organizacji robót, 
− plan BIOZ, 
− program zapewnienia jakości (PZJ), 
− program gospodarki odpadami, 
− projekty i dokumentacje wszystkich pozostałych elementów wymienionych w poszczególnych ST, 
− projekt recept laboratoryjnych nawierzchni asfaltowych i stabilizacji, 
− wszelkie dokumenty wynikające z konieczności pełnienia nadzoru archeologicznego, program badań 

archeologicznych wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych,  

− sprawozdania z prowadzonego nadzoru archeologicznego i badań archeologicznych, 
− projekt osnowy realizacyjnej, 
− projekty technologiczne i wykonawcze rozbiórek, 
− projekty rozbiórek budynków i budowli 
− projekty demontażu i ponownego montażu elementów zagospodarowania przeznaczonych do przestawienia 
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projekty technologiczne, warsztatowe i inne: 
− projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopów na czas budowy,  
− projekty zabezpieczenia przed wodą i odwodnienia obszaru robót, 
− projekt szczegółowego rozwiązania odwodnienia obiektów, 
− projekt obniżenia zwierciadła wody na czas budowy wraz z analizą wpływu na budowle istniejące,  
− projekt zabezpieczenia robót uwzględniający konieczność utrzymania ruchu kołowego,  
− projekty technologiczne wykonania ścianek szczelnych, 
− projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych gruntów do wilgotności optymalnej 
− projekt technologiczny uszynienia (m.in. balustrad i barier ochronnych na obiekcie inżynierskim) elementów 

stalowych wraz z uzgodnieniem 
 

sieci: 
− projekty zagłębienia i ewentualnej przebudowy kolidujących urządzeń obcych wraz z nadzorem i uzgodnieniami, 

wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediów i odbioru ścieków, 
− projekt zabezpieczenia słupów energetycznych i telekomunikacyjnych wraz z nadzorem i uzgodnieniami, 
− projekt warsztatowy mocowań lamp i wysięgników do fundamentów, 
− projekty posadowień separatorów dostosowane do wymagań producenta, 
− projekt nadbudowy komór i studni, 
− projekty przecisków i przewiertów, 
− projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych, z uwzględnieniem sieci uzbrojenia terenu 

 
elementy wyposażenia: 
− projekty rusztowań i deskowań elementów betonowych, 
− projekty warsztatowe: balustrad, ekranów itp., 
− projekty technologiczne wykonania i montażu prefabrykatów, 

 
korpus drogowy: 
− projekt wykonania warstw nasypu, 
− projekty technologiczne zabezpieczenia skarp wykopów, 
− projekty technologiczne wzmocnienia podłoża 

 
organizacja ruchu: 
− projekty objazdów i przejazdów tymczasowych 
− projekt czasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i organizacji robót – aktualizacja i 

zatwierdzenie z uwzględnieniem ewentualnych objazdów – w szczególności w przypadku, gdy harmonogram 
realizacji robót przedstawiony przez Wykonawcę robót będzie wymagał zmiany tymczasowej organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót zawartej w Dokumentacji Projektowej. 

− projekty szczegółowe tablic drogowych stałej i czasowej organizacji ruchu, 
− projekty technologiczne objazdów w tym przepustów tymczasowych, 

 
obiekty: 
− projekty połączeń warsztatowych 
− projekty technologiczne montażu przepustów, 
− projekt warsztatowy łożysk, dylatacji, 
− projekty wykonawcze, w których wybór – akceptacja wyrobu (materiału) decyduje o zastosowaniu indywidualnej 

technologii (np. sprężanie konstrukcji, urządzenia dylatacyjne, odwodnienie obiektu, itp.), 
− projekty wykonawcze – warsztatowe, w szczególności konstrukcji stalowych, 
− projekty montażu konstrukcji stalowych (w tym projekt technologii spawania), 
− program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, 
− projekty elementów zabezpieczających (rusztowań, deskowań, pomostów roboczych itp), 
− projekty podpór montażowych, 
− projekty technologiczne betonowania, 
− projekty technologiczne zbrojenia elementów żelbetowych, 

 
dokumentacja na zakończenie budowy: 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
− powykonawczą dokumnetację odbiorową, 
− dokumentację z czynności stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego, 
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− dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

− dokumentacja fotograficzna i archiwalna wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających, 
 

inne: 
− inne projekty wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, w tym w STWiORB oraz w OPZ, 
− wszystkie niezbędne projekty technologiczne i organizacyjne, 
− drobne projekty robocze wyszczególnione i nie wyszczególnione w STWiORB, 
− wszelka inna dokumentacja, niewymieniona powyżej, a konieczna do wykonania robót w terminie. 

 
Wszystkie w/w projekty, PZJ, opracowania technologiczne i robocze wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien 
dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz 
osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno 
w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i 
zaopiniowana przez upoważnione jednostki niezależnie 
 
W/w projekty powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszty w/w uzgodnień i zatwierdzeń obciążają 
Wykonawcę Robót. Niezależnie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Projekty Technologii i 
Organizacji Robót dla poszczególnych obiektów i robót. 
 
Ponadto Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekty tymczasowej organizacji ruchu dobrane w zależności od 
przyjętej organizacji i technologii robót, z uwzględnieniem zasady utrzymania ciągłości ruchu w czasie budowy – 
kołowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Poszczególne projekty dotyczyć będą określonej fazy 
organizacji ruchu wynikającej z kolejnego etapu realizacji budowy. W razie potrzeby wynikającej z decyzji Zamawiającego 
lub Zarządcy Ruchem, Wykonawca opracuje również i uzgodni we własnym zakresie projekt aktualizacji docelowej 
organizacji ruchu. Projekty te wymagają opinii Inżyniera i staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzającej przez 
właściwe organy administracji zarządzającej ruchem. Koszt projektów i wykonania organizacji ruchu ponosi Wykonawca 
Robót. 
 
Wykonawca we własnym zakresie dokona zgłoszenia rozbiórki budynków gospodarczych oraz ujmie koszt rozbiórki lub 
demontażu w/w obiektów. 
 
Ww. projekty oraz Projekty Organizacji i Technologii Robót dla poszczególnych obiektów i robót powinny być 
zaopiniowane przez Inżyniera. 
 
Wszystkie w/w opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia na 3 tygodnie przed harmonogramowymi terminami 
rozpoczęcia odpowiednich robót. Opóźnienia w powyższym terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy 
w terminach realizacji Robót. 
 
 
 
Przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca uzyska od właścicieli urządzeń obcych potwierdzenie lokalizacji tych urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dotyczących nieistotnego 
odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Przyjmuje się, że koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji, 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem 
i zatwierdzeniem w/w dokumentacji są zawarte w Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 
 
 

1.5.2.2. Akceptacja rozwiązań przez Inżyniera 
 

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące wystąpień, rysunków, dokumentacji i danych 
przedstawionych przez Wykonawcę, w oparciu o dane zawarte w dokumentacji technicznej, specyfikacjach i 
kosztorysach. Jedynie w przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na podstawie materiałów kontraktowych oraz 
przy konieczności ingerencji w podstawowe rozwiązania techniczne, Inżynier wystąpi do Projektanta w ramach pełnionego 
nadzoru autorskiego. Inżynier przedstawi odpowiedź w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. W przypadku 
skomplikowanego charakteru sprawy, jak również przy konieczności konsultacji zewnętrznej, termin ten może ulec 
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wydłużeniu, jednak nie więcej niż jest to konieczne. Jednocześnie Inżynier powiadomi Wykonawcę o powodach 
przedłużenia.  
Komentarze lub zastrzeżenia od Inżyniera należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien 
skonsultować się z Inżynierem. 
Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona, co najmniej 7 dni przed datą konsultacji oraz, jeśli wymagane 
przez Inżyniera, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą 
konsultacji. 
 

1.5.2.3. Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji 
papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza powinna uwzględniać wszelkie zmiany wprowadzone na 
budowie do projektów stanowiących podstawę do realizacji inwestycji, ponadto Dokumentacja Techniczno-Ruchową 
(DTR) urządzeń, schematy połączeń, schematy logiczne, etc. 
Dokumentacja powykonawcza powinna spełniać wymagania PFU 
Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać: podkład mapowy w  5 egz., płytę CD z operatem powykonawczym, 
naniesionym na mapę zasadniczą z zasobów Ośrodka Geodezyjnego po uaktualnieniu, w formacie DXF w zakresie 
S+U+W w 2 egz. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia inwentaryzacji powykonawczej do zasobów Ośrodka 
Geodezyjnego w Tychach  i załączenia potwierdzenia  o złożeniu jej w operacie kolaudacyjnym. 
Wykonawca, w ramach dokumentacji powykonawczej, przekaże kosztorys powykonawczy z uwzględnieniem  klasyfikacji 
na środki trwałe oraz pozostałe koszty. 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji 
papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza powinna uwzględniać wszelkie zmiany wprowadzone na 
budowie do projektów stanowiących podstawę do realizacji inwestycji, ponadto Dokumentacja Techniczno-Ruchową 
(DTR) urządzeń, schematy połączeń, schematy logiczne, etc. 
 
Po zgłoszeniu do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniu, Wykonawca 
przekaże zamawiającemu co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem  czynności odbiorowych  kompletny  operat  
kolaudacyjny w tym:  

- projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi przez  inspektora nadzoru 
zmianami dokonanymi w toku budowy,  

- protokoły odbioru robót branżowych i inne dokumenty wymagane przez właściwych użytkowników sieci,   
- oryginał dziennika budowy i księgi obmiarów wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały do nich 

włączone integralnie.  
- wyniki prób i sprawdzeń, recepty, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektami 

budowlanymi, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, oświadczenie o  doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku terenu budowy a także  sąsiednich nieruchomości.  

- potwierdzenie o wniesieniu inwentaryzacji powykonawczej do zasobów Ośrodka geodezyjnego. 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowane przez 
Wykonawcę oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z zapisami części informacyjnej PFU/OPZ. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
Dokumentach Kontraktowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia drogowe, które 
wystąpiły na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejętego Placu Budowy, w wyniku braku działań lub zaniedbań 
utrzymaniowych Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie realizacji Robót aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony z 
Inżynierem, wyraźnie oznakuje teren budowy a w szczególności wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót. 
Podczas prowadzenia robót przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do zorganizowania stanowiska do skutecznego czyszczenia opon samochodowych które wyeliminują nanoszenie na 
nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem lub w 
inny skuteczny sposób). 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu 
publicznego na Placu Budowy w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas 
budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu 
organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót (lub odpowiednio: 
części Robót albo Odcinka). Wykonawca ponosi koszty zapewnienia ciągłości ruchu na przekraczanych drogach i liniach 
kolejowych. Dotyczy to zarówno obiektów pod, jak i nad drogą. Wykonawca w przypadku przekraczania linii kolejowych 
jest zobowiązany do ewentualnego zawarcia stosownych umów z właściwym administratorem (gestorem) danej linii 
kolejowej. 
Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów bieżących, niezbędnych do 
utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, założonym dla tej drogi, w związku z prowadzonymi 
Robotami, w okresie ich realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i obsługiwać wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zlecenie stałego nadzoru środowiskowego w trakcie 
prowadzenia robót. Koszt prowadzeniem nadzoru środowiskowego obciąża Wykonawcę i przyjmuje się, że jest wliczony 
w cenę kontraktową. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
c) wykonawca przed rozpoczęciem robót przygotuje i uzyska uzgodnienie Inżyniera procedurę zagospodarowania 
odpadów produkcyjnych zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. nr.62 z 20.06.2001) 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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c) możliwością powstania pożaru, 
d) uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót 
e) w rejonie cieków wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu użycia ciężkiego sprzętu, w celu 
ochrony brzegów prace należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności. 
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejących drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 
przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być 
lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. 
Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia 
poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca 
się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 

Wykonawcę w rozumieniu przepisów prawa uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. 

Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego 
tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 
a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 
b) zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy eternit) i 

zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, 
c) przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie transportu 

i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 
d) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. 
Wytwórca odpadów - Wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 
odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym. 
Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw i 
rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska, oraz do przestrzegania postanowień zawartych w Decyzji RD0Ś-16-W00Ś-
6613-026/9/10/mw z dnia 08.09.2010r. wraz ze zmianą Decyzji WOOŚ.420.2.3.2018.ES.20 z dnia 27.03.2019r. o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dot. punktów 
powyżej obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca, winien uzyskać odpowiednie zezwolenia na odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków i siedlisk 
podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentacje niezbędną do ich uzyskania 
Wykonawca, przed złożeniem do właściwego organu administracji, winien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 
Środowiskowego oraz Zamawiającym. Dokumentacja powyższa oraz warunki wynikające z uzyskanych na jej podstawie 
pozwoleń wliczona jest w Cenę Kontraktową i nie może stanowić podstawy przyszłych roszczeń wobec Zamawiającego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w środowisku powstałe w wyniku realizacji robót. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
Prace w obrębie istniejącej zieleni należy wykonywać zgodnie z art. 87a ust. 1-7 ustawy o ochronie przyrody mówi: „. 
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 
technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, 
przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”. 
Prace ziemne przy systemach korzeniowych, szczególnie starych i cennych przyrodniczo drzew, jeśli są nieuniknione, 
winny być wykonywane sposobem ręcznym. Ziemię z koniecznych w takiej sytuacji wykopów, często składowaną wokół 
drzew (niedopuszczalne) można składować w innym miejscu. Zasypywanie pni drzew z punktu widzenia przyrodniczego 
jest niedopuszczalne i grozi ich obumarciem. Tego typu działanie powoduje drastyczną zmianę w systemie 
napowietrzenia korzeni, co skutkuje ich uduszeniem i w konsekwencji obumarciem części nadziemnej drzewa. Wszelkie 
zmiany poziomu gruntu winny odbywać się z wyłączeniem strefy wokół drzewa, równej wielkości rzutu jego korony. 
Podobny negatywny wpływ na system korzeniowy a więc i stan fitosanitarny drzewa ma zagęszczanie gleby na systemie 
korzeniowym poprzez jej utwardzanie. Efektem jest zahamowanie pracy i rozwoju systemu korzeniowego skutkujące 
obumarciem drzewa.  
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska 
ponosi Wykonawca. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli 
w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego 
uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera, 
właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowanego właściciela oraz (w zależności od potrzeby) 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej 
w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów jak również, jeśli wystąpi taka 
sytuacja, Wykonawca określi poziom wody pitnej w studniach. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 
skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający  nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach 
Kontraktu. 
W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykorzystywał do ciężkiego transportu istniejące drogi lokalne znajdujące się w 
najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi 
dokumentację ich stanu technicznego. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u 
zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich 
wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan 
został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest 
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
Na każdym etapie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd i dojście do 
nieruchomości sąsiednich, których docelowa obsługa komunikacyjna, ma być zapewniona z dróg dojazdowych i innych 
usytuowanych w terenie objętym liniami rozgraniczającymi pasa drogowego. Ewentualne roszczenia właścicieli 
nieruchomości z tytułu uniemożliwienia im dojazdu i dojścia do działek będą zaspokajane przez Wykonawcę. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
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Terenu Budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi szczegółowy plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ") zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty 
do czasu Odbioru Ostatecznego. 
Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na czas 
budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, 
to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej 
element do zgodności z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami. 
Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub 
Specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
ich przez Inżyniera. 

1.5.14. Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót poza liniami 
rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę za utratę zbiorów 
występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

1.5.15. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty związane z przebudową infrastruktury kolidującej z przebiegiem projektowanej drogi, w tym miedzy innymi koszty: 

• opracowania harmonogramów wyłączeń czasowych i stałych sieci, uzgodnień z operatorami sieci, 
• wynikające z umów, porozumień lub innych dokumentów regulujących warunki przebudowy infrastruktury, 
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zawartych z zarządcami przedmiotowej infrastruktury. 
 

2. MATERIAŁY 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Specyfikacjach Wykonania (STWiORB) lub Dokumentacji Technicznej oznaczać 
będzie definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

W Dzienniku Ustaw pod poz. 898 została opublikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 23 sierpnia br. 
Powyższa ustawa dostosowuje polskie regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych do przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG, które stosowane są we 
wszystkich państwach członkowskich od 1 lipca br. 
Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 
obejmują: 
1) Określenie warunków wprowadzania do obrotu i udostępniania na polskim rynku wyrobów budowlanych w następujący 
sposób: 
• wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu 
wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 305/2011 (oznakowane CE), 
• wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być wprowadzony do 
obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami (wyrób zgodny z Polską 
Normą wyrobu lub aprobatą techniczną), 
• wyrób budowlany dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych może być udostępniony na 
rynku krajowym, o ile został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a jego 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony 
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana jest 
informacja o jego właściwościach użytkowych, instrukcje stosowania i obsługi, 
a także informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza. 
2) Określenie właściwości organów w zakresie wykonywania zadań i obowiązków wynikających z rozporządzenia 
305/2011 w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych i udostępnianych na rynku z oznakowaniem CE: 
• ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona została Polskiemu Centrum Akredytacji, 
• jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 305/2011, będą wyznaczane w drodze decyzji 
przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa, na wniosek zainteresowanej jednostki mającej status instytutu badawczego, z uwzględnieniem wymagań 
dla tych jednostek określonych w Załączniku IV Tabela 2 do rozporządzenia nr 305/2011, 
• minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego będzie monitował 
działania i kompetencje jednostek oceny technicznej. 
3) Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym wyłącznie 
do wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych. 
4) Rozszerzenie obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o prowadzenie punktu kontaktowego do 
spraw wyrobów budowlanych, który, zgodnie z art. 10 rozporządzenia 305/2011, powinien dostarczać informacji o 
polskich przepisach, które odnoszą się do podstawowych wymagań dla obiektów budowlanych dotyczących 
zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego. 
W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od dnia 1 lipca 2013r. działa Zespół ds. Punktu Kontaktowego - email: 
punkt-kontaktowy@gunb.gov.pl Zespół realizuje zadania punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, 
określone w rozporządzeniu Nr 305/2011. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem www.gunb.gov.pl 
Powyższe zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych nie wpływają na dotychczasowe zasady i procedury wystawiania 
krajowej deklaracji zgodności, znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz udzielania aprobat 
technicznych. 
W odniesieniu do ustawy o systemie oceny zgodności ustawa z dnia 13 czerwca br. Uchyliła przepis art.1 ust 3, który 
odnosił się do wyrobów budowlanych i w kontekście wejścia w życie przepisów rozporządzenia 305/2011 stał się 
bezprzedmiotowy. 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 
I. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004r., wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
a. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 
techniczną bądź krajową OST państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
b. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
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c. oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do wyżej wymienionej ustawy. 
II. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo STWiORB, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej 
oceny zgodności. 
Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do wyżej wymienionej ustawy. 
III. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił, w drodze 
rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej 
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi do europejskich aprobat technicznych", 
których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE. W 
rozporządzeniu, o którym mowa określono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych, 
których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 30 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu Robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 
eksploatacji organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze 
źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w 
związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną, przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy i złożone w miejscu 
uzgodnionym z Inżynierem i pozyskanym przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na własny koszt. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera. Przy wyborze miejsca i sposobu składowania materiałów należy uwzględnić wymogi ochrony środowiska i 
Ustawy o odpadach. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
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metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące warunki: 
I. Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
II. Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
III. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera zezwolenie 
dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
Wszędzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiają się nazwy własne materiałów lub producentów, należy je rozumieć 
jako przykładowe. Dopuszcza się w tych przypadkach zastosowanie innych materiałów równoważnych o nie gorszych 
właściwościach. 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórek 

 
Elementy i materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego użytku stają się własnością Wykonawcy i powinny 

być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Do Wykonawcy należy 
zagospodarowanie elementów i materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o 
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca odpowiada za przechowywanie dowodów potwierdzających 
ich utylizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Materiały nadające się do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. O przydatności danego 
materiału będzie decydować Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku, gdy po dokonanej przez inspektora 
nadzoru i Zamawiającego kwalifikacji, stwierdza się, że materiał nadaje się do ponownego wykorzystania, zostanie 
przetransportowany przez Wykonawcę, na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.  

Materiały pochodzące z rozbiórek i demontażu sieci uzbrojenia terenu Wykonawca przetransportuje w miejsce 
wskazane przez Inżyniera, który uprzednio uzgodni je z odpowiednimi właścicielami sieci uzbrojenia terenu. W przypadku, 
gdy właściciel sieci uzbrojenia terenu stwierdzi, że elementy pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają wymaganiom, 
stosuje się ustalenia punktu 2.4. 

Koszt transportu w miejsce wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie 
kontraktowej. 
 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. 
Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz w Programie opracowanym i zatwierdzonym. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Programie opracowanym i zatwierdzonym/  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z STWiORB, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez 
Wykonawcę, Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 



 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DM.00.00.00 
 

20 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane technologii wykonywania robót określonej w dokumentacji kontraktowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę, na własny 
koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, STWiORB, Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, a także w 
normach i wytycznych GDDKiA. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie uzgodnionym z Inżynierem. 
Skutki finansowe jakie wynikną z niezastosowania się do powyższego warunku poniesie Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w cotygodniowych Naradach Koordynacyjnych organizowanych przez 
Inżyniera jak również zobowiązany jest przekazywać Inżynierowi cotygodniowe 
raporty o postępie prac uwzględniające postęp prac jak również plan robót na nadchodzący tydzień. Inżynier jest 
upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, 
włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych. 
Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni potencjał 
sprzętowy, a także wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zespoły robocze do realizacji Kontraktu w tym systemie. 
 
W okresie od 1 kwietnia do 30 października Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót przez 6 dni w tygodniu w 
godzinach 6.00-22.00 (od poniedziałku do soboty) lub - jeśli wymaga tego technologia robót – 7 dni w tygodniu, przez całą 
Dobę. 
 

5.2. Geodezyjna obsługa budowy 

5.2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami prawnymi i 
technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz poleceniami Zamawiającego. Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z 
tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary 
określone liczbą są ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie może wykorzystać 
jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach i przedmiarach na swoją korzyść. W przypadkach, gdy 
Wykonawca wykryje błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany 
lub uzupełnienia. 

5.2.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności dotyczy to pomiarów 
wykonywanych na istniejących drogach a także przy inwentaryzacji urządzeń podziemnych    (otwieranie, przewietrzanie i 
wchodzenie do komór i kanałów ), prac na wysokościach i pod liniami energetycznymi.  

5.2.3. Sprzęt  
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych dokładności. 
Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi 
przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, tachimetrów elektronicznych, odbiorników GPS, 
wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. Sprzęt powinien być 
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. 

5.2.4. Wykonanie prac  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi 
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego 
wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, (jeżeli zgodnie z przepisami 
podlegają one zgłoszeniu), a następnie po ich zakończeniu przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac 
do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i 
sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 

– założenie osnowy realizacyjnej, 
– stabilizację punktów oznaczających linię rozgraniczającą teren inwestycji, 
– wytyczenie punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich, 
– bieżącą obsługę geodezyjną budowy,  
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– prowadzenie mapy dyżurnej inwestycji, 
– inwentaryzację elementów ulegających zakryciu, 
– niezbędne pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu gwarancyjnego, 
– inwentaryzację powykonawczą, 
– wyniesienie granic pasa drogowego po zakończeniu inwestycji. 

5.2.5. Kontrola jakości prac geodezyjnych 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac pełnej, wewnętrznej 

kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac, 
oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy. Z przeprowadzonej 
wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca  ma obowiązek sporządzić protokół, 
który będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru.  

5.2.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna odpowiadać następującym wymogom: 

a) Inwentaryzację powykonawczą wybudowanych dróg i obiektów mostowych należy wykonać w formie elektronicznej 
z zasileniem danych do systemu obowiązującego w lokalnym ośrodku 
b) Zakres zebranych danych ewidencyjnych o wybudowanych lub przebudowanych odcinkach drog i obiektach 
mostowych musi być opracowany w rozbiciu na warstwy i powinien zawierać atrybuty poszczególnych elementów zgodnie 
z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów inżynierskich, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 
(Dz.U.z 2005r. Nr 67, poz. 582). 
c) Zebrane dane z inwentaryzacji należy opracować i zasilić do elektronicznej bazy 
danych o drogach publicznych, w powiązaniu z istniejącym systemem referencyjnym dróg publicznych oraz z graficznym 
odwzorowaniem danych w odniesieniu do istniejącej topologii i układu współrzędnych. 

 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB. Dzienne zgłoszenia badań 
drogowych będą przekazywane Inżynierowi droga elektroniczną, na wskazany adres mailowy do godziny 8:00 dnia w 
którym będą wykonywane badania natomiast zlecenie badań Inżynieryjnych (betonowych) do godz. 14:00 dnia 
poprzedzającego badanie. Laboratorium będzie wykonywało badania na podstawie Dziennego planu badań 
laboratoryjnych, w przypadkach uzasadnionych lista może być uzupełniona w ciągu dnia o badania dodatkowe. Badania 
mogą być odwołane (nieprzewidziane zdarzenie na budowie, warunki atmosferyczne, itp.), o czym Wykonawca  
niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu. Ponadto, dla określonych w odpowiednich STWiORB robót Wykonawca 
będzie wykonywał odcinki próbne według zasad i zakresu określonego w tych STWiORB. Celem wykonywania odcinków 
próbnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości procedur i technologii 
wykonywania odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych 
GDDKiA. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji jak również w celu 
uczestnictwa w przeprowadzanych badaniach. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Wykonawca jest zobowiązany pobierać próbki i przeprowadzać badania z częstotliwością określoną 
w STWiORB. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz w przeprowadzanych 
badaniach. 
Inżynier za pomocą Laboratorium Zamawiającego będzie pobierał próbki do własnych badań kontrolnych. 
Inżynier będzie przeprowadzać dodatkowe badania kontrolne tych materiałów, których wyniki z Laboratorium 
Zamawiającego nie mieszczą się w granicach tolerancji , materiały budzą wątpliwości co do jakości a wyniki badań 
Wykonawcy są pozytywne. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Zamawiający. W przypadku, gdy Inżynier wyrazi 
zgodą na przeprowadzenie badań kontrolnych dodatkowych w Laboratorium Zamawiającego na próbkach wykonanych 
lub pobranych przez Wykonawcę, wówczas muszą być one odpowiednio oznakowane i opisane wg wskazań Inżyniera. 
 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą rozbieżność z raportami Wykonawcy, to Inżynier oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z STWiORB.  

6.6. Badania rozjemcze / arbitrażowe 

W przypadkach spornych (rozbieżność pomiędzy badaniami Wykonawcy i Zamawiającego) zostanie wykonane badanie 
arbitrażowe na koszt Wykonawcy kontraktu i będzie zawarte w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca na 
potrzeby konkretnej sytuacji przedstawi propozycję trzech laboratoriów posiadających akredytację w danym zakresie a 
Zamawiający wskaże jedno z nich, które przeprowadzi badania rozjemcze / arbitrażowe. 
W uzasadnionych przypadkach braku możliwości przedstawienia trzech laboratoriów posiadających akredytacje w 
wymaganym zakresie, Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia mniejszej liczby laboratoriów bądź wskazania 
jednostki nie posiadającej wymaganej akredytacji. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
I. certyfikat na znak budowlany lub oznaczenie CE wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
II. deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 
a. Polską Normą lub 
b. nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a. i które spełniają wymogi STWiORB. Aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym Dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku 
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne Dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

1) Inżynier, 
2) inspektor nadzoru Inżynierskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robót budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 

przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
- terminy wprowadzenia poszczególnych etapów tymczasowej organizacji ruchu 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych do dokonywania 
zapisów. 
Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej także następujące dokumenty: 
a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b. protokoły przekazania Placu Budowy , 
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d. protokoły odbioru Robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
f. korespondencję na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiar, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne, opracowane na podstawie STWiORB, właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje przynajmniej jedno urządzenie  wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Na kontrakcie będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  
 
A. Odbiory częściowe,  
a. Odbiór dokumentacji projektowej,  
b. Odbiory robót budowlanych,  
i. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  
ii. Odbiory robót branżowych pod względem technicznym,  
iii. Odbiory końcowe robót budowlanych,  
c. Pozostałe odbiory częściowe,  
 
B. Odbiór końcowy,  
 
C. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)   
  
2. Odbiory częściowe  
Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych, jeżeli:  
 −  przedmiot  odbioru  częściowego  został  wykonany  zgodnie  z  zatwierdzoną  przez  
Zamawiającego dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą,  
 −  przedmiot odbioru częściowego spełnia wszystkie funkcjonalności PFU,   
−  jest zapewnione docelowe zasilanie przedmiotu odbioru częściowego (dotyczy urządzeń elektrycznych),   
− jest zapewniona komunikacja przedmiotu odbioru częściowego z systemem centralnym w Centrum Sterowania Ruchem 

(dotyczy urządzeń sieciowych),  
− Wykonawca przeprowadził szkolenia pracowników Zamawiającego wymagane dla samodzielnego użytkowania 

przedmiotu odbioru częściowego,  
− Wykonawca wyrazi gotowość przekazania Zamawiającemu przedmiotu odbioru częściowego do użytkowania 
A. Odbiór dokumentacji projektowej  
a. Wykonawca opracuje i dostarczy kompletną dokumentację projektową w formie i ilości wynikającej z zapisów 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego / Opisie Przedmiotu Zamówienia.  
b. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za dodatkową opłatą według 

kosztów wykonania.  
c. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowywanej dokumentacji z obowiązującymi 

przepisami oraz wymogami niniejszej umowy.  
d. Stwierdzenie przez Zamawiającego wystąpienia w dokumentacji wad lub błędów lub braków, należy traktować jako 

złożenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odmowy dokonania odbioru dokumentacji do cz,asu usunięcia przez Wykonawcę wskazanych wad, błędów lub 
braków z zachowaniem prawa do naliczania z tego tytułu kar umownych.  

e. Dokonanie odbioru końcowego dokumentacji, o której mowa w ust. 1 nie pozbawia  
Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu ujawnionych w niej wad, błędów lub  
braków lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego samego tytułu.  
 
B. Odbiór robót budowlanych  
a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
i. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy oraz korespondencją e-mailową 

o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających.   
ii. Wykonawca zobowiązany jest dokonać powyższego zgłoszenia co najmniej 2 dni robocze przed planowanym 

odbiorem.  
iii. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty niezbędne do    zbadania  wykonanych 

robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.  
iv. Inspektor nadzoru potwierdza dokonanie odbioru  wpisem do dziennika budowy.  
b. Odbiór robót branżowych pod względem technicznym  
i. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia do odbioru i protokolarnego przekazania do  eksploatacji wykonane 

uzbrojenie terenu właściwemu użytkownikowi uzbrojenia.  
ii. Dla dokonania odbioru robót branżowych Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne  dokumenty, a w 

szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i  atesty, notatki, protokoły dotyczące 
odbieranego uzbrojenia terenu. Inspektor nadzoru potwierdza  dokonanie odbioru  wpisem do dziennika budowy.  

c. Odbiór końcowy robót budowlanych  
i. Po zgłoszeniu do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym      powiadomieniu, Wykonawca 

przekaże zamawiającemu co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem  czynności odbiorowych  kompletny  operat  
kolaudacyjny w tym:  

• projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi przez  inspektora nadzoru 
zmianami dokonanymi w toku budowy,  

• protokoły odbioru robót branżowych i inne dokumenty wymagane przez właściwych użytkowników sieci,   
• oryginał dziennika budowy i księgi obmiarów wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały do nich włączone 

integralnie.  
• wyniki prób i sprawdzeń, recepty, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty,  
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• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektami budowlanymi, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, oświadczenie o  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy a także  sąsiednich nieruchomości.  

• potwierdzenie o wniesieniu inwentaryzacji powykonawczej do zasobów Ośrodka geodezyjnego. 
ii. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia danych robót budowlanych i braku zastrzeżeń co do kompletności 

i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, Zamawiający wyznaczy datę Odbioru końcowego robót budowlanych.  
iii. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę 

gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej do 7 dni licząc od dnia ich 
rozpoczęcia i zostanie potwierdzone protokołem Odbioru końcowego robót budowlanych.  

  
C. Pozostałe odbiory częściowe  
a. Odbiór dostaw, wykonania i uruchomienia systemów będących przedmiotem realizacji umowy dokonywany jest 

poprzez podpisanie  częściowego protokołu odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania 
dostaw, wykonania i uruchomienia systemów.  

b. W terminie 3 dni r oboczych licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu częściowego protokołu odbioru przedmiotu 
umowy Zamawiający:  

 i.    stwierdzając należyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, przekaże  
Wykonawcy podpisany częściowy protokół odbioru, albo ii.   stwierdzając częściowe należyte wykonywanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, przekaże Wykonawcy podpisany częściowy protokół odbioru, zawierający informacje 
o zakresie, w jakim przedmiot umowy w ocenie Zamawiającego wykonany został nienależycie oraz podstawie i 
wysokości naliczonych z tego tytułu kar umownych, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących obowiązkiem 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, albo iii.   stwierdzając nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy, odmówi podpisania protokołu odbioru i poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, zawierającym uzasadnienie 
oraz informacje o podstawie i wysokości naliczonych z tego tytułu kar umownych, w przypadku wystąpienia 
okoliczności skutkujących obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.  

  
3. Odbiór końcowy  
a. Odbiór końcowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości prac składających się 

na przedmiot umowy, na podstawie pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu gotowości do ich odbioru złożonego przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 1, zgodnie z którym odbiór w zakresie spełniania wskaźników nastąpi w 
terminie do 15 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego robót, która to okoliczność zostanie wskazana w 
protokole.  

b. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i 
sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio  Zamawiającego pisemnie  w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.  

c. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:, zaświadczenia właściwych jednostek i 
organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 
techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu 
umowy.  

d. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 
branżowych.  

e. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał 
przedmiot Umowy.  

f. Przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego następuje w terminie nie dłuższym niż  7 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót do odbioru.  

g. Odbiór końcowy dokonany zostanie z udziałem upoważnionych przez Strony przedstawicieli.  
h. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy  nie jest gotowy do odbioru z 

powodu jego niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad lub braków uniemożliwiających korzystanie z 
przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 
sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 
końcowego.   

i. W przypadku prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru w terminie 21 dni od 
przystąpienia do odbioru końcowego.  

j. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Podpisany protokół odbioru końcowego jest 
podstawą do dokonania końcowego rozliczeń Stron.  

k. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych braków lub wad przedmiotu umowy, Strony uzgodnią w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad lub braków. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub braków w terminie lub w 
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad lub braków podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

l. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron 
umowy protokołu odbioru końcowego.   

  
4. Odbiór  ostateczny (pogwarancyjny)                    
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a. Przed upływem okresu rękojmi w terminie ustalonym w protokole końcowym zostanie na wniosek Zamawiającego  
ustalony odbiór  ostateczny (pogwarancyjny).  

b. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w  okresie rękojmi.   
c. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odebrania robót będących przedmiotem  umowy, Wykonawca 

sporządzi protokół odbioru jednostronnie i doręczy niezwłocznie Zamawiającemu.         
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą regulowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu 

9.1. Ustalenia ogólne  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa brutto, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych, 
– koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorów dróg lokalnych i innych, 
– koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń 
– koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów 
– koszty urządzenia i utrzymania zaplecza wykonawcy 
– zabezpieczenie wykonanych warstw nasypu i konstrukcji jezdni 
– zabezpieczenie terenu budowy 
– bieżące kontrole stanu robót 
– wykonanie tymczasowego odwodnienia 
– roboty utrzymaniowe związane z projektowanym oraz istniejącym odwodnieniem, w tym regulacja istniejących 

rowów oraz czyszczenie przepustów. 
– roboty utrzymaniowe wykonanych elementów 
– tymczasową organizację ruchu 
– zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg lokalnych w czasie przerwy w robotach budowlanych 
– wykonanie innych czynności wraz z niezbędnymi materiałami, potrzebnymi do realizacji zadania  
– badania kontrolne i uzupełniające 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M.00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Wszystkie koszty związane 
z warunkami umowy i wymaganiami ogólnymi ponosi Wykonawca i powinny być one ujęte w cenie kontraktowej.  
 
Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz PFU / OPZ,  
powinna uwzględniać koszty, które nie zostały uwzględnione w poszczególnych pozycjach TER w kosztach 
bezpośrednich i pośrednich, a które Wykonawca winien uwzględnić, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  
Koszty te zostały określone m.in. w niniejszym PFU / OPZ oraz specyfikacji DM.00.00.00. Są to m.in.: 

– koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego aktualizacji 
w trakcie prowadzonych robót wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrożeniem, 

– koszty dotyczące czasowego oznakowania robót i objazdów, koszty utrzymania oraz późniejszej likwidacji 
oznakowania miejsca robót i objazdów,  

– koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń zabezpieczających teren 
budowy, świateł ostrzegawczych, sygnalizacji, zapór, ogrodzeń, itp., 

– koszty zabezpieczenia obiektów będących w zasięgu oddziaływania prowadzonych robót,  
– koszty wykonania uszynienia elementów stalowych (m.in. balustrad i barier ochronnych na obiekcie inżynierskim) 

w obrębie linii kolejowej wraz z projektem technologicznym i uzgodnieniem przyjętych rozwiązań, 
– koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych o budowie wg. wzoru przekazanego przez 

Zamawiającego 
– koszty związane z utrzymaniem przejezdności i ciągłości ruchu drogowego, pieszego,  
– koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych, 
– koszty związane z prowadzeniem robót pod ruchem, 
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– koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót, 
– koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrożenia,  
– koszt wykonania rozbiórek wszystkich elementów kolidujących z inwestycją w tym zagospodarowania ogrodów 

działkowych 
– koszt uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 
– koszt wykonania dokumentacji, które winien dostarczyć Wykonawca, ich uzgodnień i zatwierdzeń, ewentualnych 

aktualizacji w trakcie prowadzonych robót, w zależności od potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnień 
i zatwierdzeń, 

– koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
– koszty wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, wydanych dla danego 

zadania, 
– koszty uzgodnień właścicieli urządzeń obcych,  
– koszty aktualizacji warunków technicznych w przypadku ich wygaśnięcia 
– koszty przekopów kontrolnych, wykonywanych ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego,  
– koszty usunięcia ewentualnych awarii i uszkodzeń urządzeń obcych,  
– koszty tymczasowych zabezpieczeń i przełożeń urządzeń obcych,  
– koszty związane z regulacją wysokościową istniejących elementów drogi i urządzeń oraz koszty związane z 

odtworzeniem istniejących elementów drogi i urządzeń naruszonych w trakcie wykonywania robót, 
– koszty przebudowy masztów reklam – koszty obejmować również będą: demontaż masztów reklam wraz z 

fundamentem, przestawienie masztów reklam poza pas drogowy bądź odwóz i przekazanie reklam właścicielowi 
reklamy w zależności od uzgodnień z właścicielem reklamy, 

– koszty wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury drogowej, po której odbywać się będzie ruch 
technologiczny, inwentaryzacji obiektów oraz inwentaryzacji nieruchomości, zajmowanych na okres niezbędny do 
wykonania określonych w dokumentacji robót budowlanych, przed i po zakończeniu robót, zgodnie 
z wymaganiami OPZ, 

– koszty dokumentacji inwentaryzacyjnej zagospodarowania wszystkich działek powstałych po podziale i 
przejmowanych pod realizację zadania w tym terenów ogrodów działkowych 

– koszty stabilizacji nowych punktów granicznych 
– wszelkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWiORB, OPZ, umowy, dokumentacją oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi. 

 
Koszt dostosowania się do wymagań, związanych z dofinansowaniem inwestycji (udzielonym kredytem), zawartych 
w OPZ, powinna uwzględniać wszystkie opisane w OPZ oraz specyfikacji technicznej DM.00.00.00 koszty, w tym: 

– koszty opisane w OPZ związane z finansowaniem projektu 
 
 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu, obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynier i wprowadzeniem dalszych zmian  i uzgodnień wynikających 
z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
Za wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, z których korzysta Wykonawca w związku z transportem technologicznym 
podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robót. Wszelkie powstałe uszkodzenia ma obowiązek usunąć na 
swój koszt. 
 

 
9.4. Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń: 
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(a)  przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach, wytycznych, 
kodeksach i przepisach; 

(b)  uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Inżyniera; 
(c)  powielanie Rysunków w ilości jak określono; 
(d)  dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z obowiązującymi zasadami; 
 
9.5. Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczeń: 
 
(a)  uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, właścicieli i innych osób 

prawnych i fizycznych; 
(b)  przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejących dróg publicznych, z których 

korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby budowlane (materiały): przed przystąpieniem do robót i po 
zakończeniu robót ; 

(c)  przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich władz i po zgodzie i 
aprobacie Inżyniera; 

(d)  uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, szczególnie w przypadku 
występowania na drogach ograniczeń w ruchu; 

(e)  wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów istniejących dróg, jeżeli taka 
potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg. 

 
9.6. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczeń: 
 
(a)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi oraz Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót; 

 (b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu; 

(c)  Opłaty/dzierżawy terenu; 
(d) Przygotowanie terenu; 
(e)  Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu; 
(f)  Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 
 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
 oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 
(b)  Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania z transportem na składowisko Wykonawcy i kosztem 

składowania,  
(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.7. Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń: 
 
(a)  budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inżynierem; 
(b)  usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 
(c)  usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy poza Plac Budowy; 
(d)  przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 
(e)  utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez 

Inżyniera; 
(f)  koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 
9.8.  Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i lokali obejmuje bez ograniczeń: 
 
(a)  uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez Inżyniera przed przystąpieniem do 

robót, 
(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 
(c)  tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli to konieczne), 
(d)  roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 
(e)  budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne przemieszczanie, 
(f)  usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli to konieczne), 
(g)  przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli jest to 

wymagane), 
(h)  usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy poza Placem Budowy, 
(i)  koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 
 
9.9. Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń: 



 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DM.00.00.00 
 

30 
 

 
(a)  koszty podporządkowania się wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST; 
(b)  koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 
9.10. Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń: 
 
(a)  koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat spowodowanych czasowym zajęciem 

gruntu dla jego właścicieli; 
(b)  inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5.16 D-M.00.00.00 „Warunki Ogólne”. 
 
9.11. Gwarancje i ubezpieczenia obejmują bez ograniczeń: 
 
(a)  koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczeń. 
 
9.12.  Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczeń 
 
(a)  koszty uzyskania obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń. 
 
9.13.  Koszty związane z Zapleczem Wykonawcy obejmują bez ograniczeń: 
 
(a)  koszty niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych  

i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 
(b)  koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne 
(c)  koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujące usunięcie wszystkich instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione we wskaźniku kosztów pośrednich i tym samym w cenie kontraktowej. 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430  
z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami). 

6. Warunki umowy 

 


