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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY INWESTYCJI

»Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielariskim — budowa minirampy jako
uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze, bmx (LBO 2021)”

Na podstawie zarzadzenia Nr 46/UM/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zmieniajgcego
zarzadzenie w sprawie zasad gospodarowania — zarzadzania srodkami trwatymi powotuje sie
Zespot do spraw uzgadniania i akceptacji Programu Funkcjonalno — Uzytkowego pod
przewodnictwem Krzysztofa Duszkiewicza - zastgpcy Prezydenta Miasta Legnicy dla ww.
zadania inwestycyjnego.
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Zespot w sktadzie j.w wspélnie uzgodnit oraz zaakceptowat Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oraz zgodnie z ww. zarzadzeniem przedtozy go do wiadomosci Prezydentowi Miasta.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat pozytywnie zaopiniowany na spotkaniu w dniu
19.01.2021 roku przez Lidera Projektu Daniela Horoszkiewicza.

Zamawiajacy:
Gmina Legnica,

Pl. Stowianski 8
59-220 Legnica
NIP: 691-00-11-742

Okresienie uzytkownika terenu:

Uzytkownikiem docelowym zrealizowanego zadania bedzie Osrodek Sportu i Rekreaciji
w Legnicy, ul. NMP 7.

Teren: czesc dziatki nr 454/10 — obreb: 026201_1.0013, Wroctawskie Przedmieécie

Adres obiektu: Park Bielanski, ul. Cynkowa, Legnica
1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

Rozbudowa istniejacego skateparku o minirampe stuzacg rozwojowi umiejetnosci jazdy na
rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx. Zadanie zaplanowano zrealizowaé jako rozbudowe
istniejacego Skateparku w jego bezposrednim sasiedztwie w technologii budowlanej w ktérej
byt zbudowany 2013 roku istniejacy skatepark (beton). Wybér tej technologii, pozwoli
utrzymac jednorodny efekt wizualny oraz zapewni diuzszy termin uizytecznoéci. Realizacja
zadania ma na celu zaspokoi¢ potrzeby mieszkancéw (przede wszystkim dzieci i miodziezy)
w zakresie wielopokoleniowego, nowoczesnego i atrakcyjnego zaplecza rekreacyjno-
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sportowego, stuzacego do rozwoju umiejetnosci w zakresie jazdy na rolkach, deskorolce,
hulajnodze i bmx. Zaprojektowanie oraz wykonanie zadania ustala sie do wysokosci érodkéw
zabezpieczonych w budzecie miasta. Uzytkownikiem docelowym wytworzonych $rodkéw
trwatych bedzie Osrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7, ktéremu wytworzone
srodki beda przekazane w trwaly zarzad. Inwestycja realizowana bedzie w granicach
nieruchomosci oznaczonej w operacie ewidencji gruntéw jako dziatka nr 454/10 (czesc)
stanowigcg wtasnos¢ Gminy Legnica w obrebie 026201_1.0013, Wroctawskie Przedmieécie.

2. Opis przedsigwzigcia i szacunkowa wycena budowy

Zaplanowane zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w bezposrednim sasiedztwie
skateparku. Minirampa zaplanowana jest jako rozbudowa Skateparku, totez powinna
znajdowac si¢ w jego najblizszym otoczeniu. W zwigzku z planowang w sasiedztwie
skateparku inwestycjg drogowg, zasadnym byto zaplanowanie budowy minirampy po drugiej
stronie ul. Cynkowej. Dzigki temu bedzie mozliwo$¢é zapewnienia komunikacji i miedzy
minirampg a innymi urzadzeniami Skateparku. Lokalizacje minirampy ustalono z liderem
projektu.

Zadanie polega na kompletnym wykonaniu rampy dwupoziomowej o wymiarach
935x854x120/150 (dtugos¢, szerokos¢, wysokosé dwupoziomowa) w technologii betonowej
monolitycznej (lub innej trwatej technologii betonowej) w raz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie:

- zdjecie warstwy urodzajnej

- roboty ziemne

- podbudowa

- budowa minirampy, nawierzchnie betonowe ptaskie i skosne

- impregnacja

- szablony, okucia, dyletacje, barierki ochronne

- opaski dookota obiektu z kostki betonowej bez fazy (minimalnie tylko z dwdch stron gdzie
jest wejscie na nawierzchnie jezdng) i chodnik z kostki betonowej (dojicia do nawierzchni
szutrowej)

- tawki, kosze na $mieci

-ogrodzenie obiektu (Aby zachowaé czysto$¢ i bezpieczerstwo na obiekcie, nalezatoby
ogrodzi¢ obiekt z kaizdej strony, zachowujac jedno ,kontrolowane” wejécie na obiekt.
Zapobiegnie to rowniez, niszczeniu terenu trawiastego dookota obiektu — tylko jedno wejscia
na obiekt ).

- wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o sposobie korzystanie z obiektu.

Dodatkowo planowane jest oswietlenie obiektu poprzez montaz co najmniej jednej latarni
oswietleniowej na stupie ocynkowanym (wizualnie przyblizonym do istniejacego juz
oswietlenia Skateparku) lub dodanie paneli $wietinych do istniejacych juz stupéw
oswietleniowych na Skateparku.
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3. Ogdlne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen:
- powinny posiada¢ minimum 36 miesigczny okres gwarancji
- powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, wolnych od metali ciezkich

- wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania powinny by¢ fabrycznie nowe
i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje
polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach nie wymagalnych wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami,

- stan techniczny urzadzern pod wzgledem stabilnosci i mocowania do fundamentéw
powinien by¢ bez zarzutéw, nie dopuszcza sig wystepowania wystajacych elementéw
mogacych zagrazac bezpieczenstwu uzytkownikéw.

4. Mata architektura:

a. tawki wandaloodporne

Nalezy zastosowac elementy matej architektury tj. fawki ,wandaloodporne” — 2 szt. (zdjecie-
aktualne tawki na skateparku) Stelaz stalowy , siedzisko i oparcie metalowe. Posadowienie
tawek — jak na zdjeciu- nawierzchnia pod tawkami powinna by¢ utwardzona

b. tablica z regulaminem.

Przed wejéciem na teren obiektu powinna znajdowa¢ sie tablica informacyjna zawierajgca
regulamin obiektu okredlajacy zasady i warunki korzystania oraz w wypadku zaistniatej
sytuacji zagrazajacej bezpieczeristwu osob korzystajacych z danego terenu, numery
telefonow alarmowych. Tablice nalezy umiescié¢ w widocznym miejscu
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¢c. kosz na smieci

Metalowy kosz ,wandaloodporny” wykonany z stali nierdzewnej bez przykrycia (na zdjeciu
aktualne kosze na skateparku). Kosze powinny byé¢ przytwierdzone do podtoza i by¢
ulokowane obok tawek.

5. Zielen

Po zakoriczeniu prac budowalnych nalezy odnowié¢ nawierzchnie trawiasta na powierzchni,
jaka ulegnie zniszczeniu wokét inwestycji przez sprzet budowlany i dostawczy. Niezbedne
jest usunigcie kamieni, $mieci itp. oraz wyréwnanie powstatych na nawierzchni kolein,
posypanie i wyrownanie pozioméw glebg i piaskiem, zasianie trawy, watowanie i podlanie
nasion. Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowania aby utatwi¢ powierzchniowy przeptyw
wody. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezyta starannoscia i fachowoscia, przez osoby lub podmioty posiadajace do$wiadczenie
przy zaktadaniu zieleni, pod nadzorem oséb uprawnionych. W ramach zadania nie
przewiduje sie wykonania nowych nasadzen.

6. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z péz. zm. Stuzy¢
moze jako podstawa wykonania dokumentacji projektowej, okreslenia planowanych kosztéw
prac projektowych i rob6t budowlanych.

7. Dodatkowe wytyczne

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z normami. Minimalny okres gwarancji na
przedmiot zamowienia w zakresie robét budowlanych oraz zamontowany sprzet to 36
miesiecy. W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca powinien zapewnié¢ usuwanie wad
i usterek w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia.
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Dodatkowo w ramach przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje
administracyjne niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz
przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

8. Zakres obowigzkow Wykonawcy
W zakres obowigzkéw wykonawcy wchodzi réwniez zapewnienie kompletnej obstugi
geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu:
- koncepcje programowo-przestrzenng,
- projekt budowlany, wykonawczy,
- przedmiar robét budowlanych,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,
- uzyskac stosowne decyzje administracyjne zezwalajgce na rozpoczecie robét.

9. Opis wymagan w trakcie trwania budowy

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zabezpieczy¢ teren, a takie zapewni¢ na
terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty lad, porzadek,
przestrzeganie przepisow BHP. W tym celu zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie zapewnic, ze personel nie bedzie pracowat w warunkach, ktére s3 niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Dodatkowo na
terenie budowy Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wymaga sie (ze wzgledu na bliskie sasiedztwo innych obiektéw rekreacyjno-sportowych tj.
pumptrack i street workout,) aby plac budowy byt ogrodzony i oznaczony, materiaty oraz
elementy budowlane odpowiednio sktadowane i zabezpieczone przed zamakaniem i
obnizeniem ich wartosci. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja osobnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej. Ponadto
szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na ochrone znajdujacych sie na terenie roslin, obiektow,
sieci, chodnikéw oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywacé je w nalezytym stanie
technicznym.

Po zakonczeniu budowy zaleca sie uporzadkowac teren, w razie stwierdzenia zniszczen
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia. Nie dopuszcza sie mozliwosci uszkodzenia
lub zniszczenia drzewostanu.

10. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy usungé wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajgce bezpieczenstwu osob, ktére beda prowadzi¢ roboty budowlane. W zwigzku
z powyiszym nalezy zabezpieczy¢ ii oznaczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystapic¢ do
prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego rohét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposaienia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia i ich elementy beda utrzymywane w sposéb
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satysfakcjonujgcy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot,
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowigzki.

Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronne istniejgcych instalacji nadziemnych
i podziemnych, urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terendéw
wykorzystywanych przez Wykonawce. Wymaga sie by Wykonawca bezzwlocznie
poinformowat zarzadzajacego realizacjy umowy o kaidorazowym, przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody
spowodowane przez jego dziatania na terenie placu budowy.

11. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczern naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na teren i z terenu robot. Dopuszcza
sie mozliwos¢ by Inspektor Nadzoru polecit aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
usungc¢ z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty terenu i teren istniejgcych zadrzewien.
W przypadku spowodowania szkéd Wykonawca bedzie odpowiadata za naprawe wszystkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

12. Ochrona srodowiska w trakcie budowy:

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych w regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Ponadto bedzie unikat szkodliwych dziatan dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Zabrania sie uzywania materiatow, ktore wptywajgc na trwate zmiany sSrodowiska w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie. Ponadto, Wykonawca winien przedstawié
Zamawiajagcemu dokument z zagospodarowania lub z odzysku, sktadowania odpadow w
Regionalnej Instalacji Odpadéw Komunalnych pochodzacej z przedmiotowej dziatki.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
odpowiada za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot praz jakos¢ zastosowanych materiatow. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez niego na wiasny koszt, jesli wymagac bedzie tego zarzadzajacy realizacja umowy. W
przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i bedg miaty wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ wykonania
robét, To Zamawiajacy moie wydaé polecenie rozbidrki i zastgpienia materiatéw innymi
kosztami Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczeni w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

13. Kontrola jakosci wykonywanych robét.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét i ponosi wszelkie
konsekwencje z tego wynikajace.
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- Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci robot przez caty czas ich
wykonywania i trwania budowy, az do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z wtasnym
systemem kontroli jakosci.

- Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki
ogrodniczej i budowniczej z nalezytg starannoscig i fachowoscig przez osoby do tego
uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

- Przedstawiciel inwestora upowazniony jest do przeprowadzania niezapowiedzianych
kontroli na placu budowy.

ZALACZNIKI:
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
2. Wypis z rejestru gruntow
3. Whniosek LBO
4. Zdjecia (proponowane miejsce budowy minirampy)

19.01-2021
»spodarowania przestrzennego
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Teren zdjecie nr 1




Zdjecie teren 2




