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PROJEKT WYKONAWCZY 

 
 

OPIS TECHICZNY – 3 
 

 
POZ.1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
             Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy renowacji Kaplicy 
Cmentarnej wraz z zapleczem. Dokumetacja projektowa posłuży iwestorowi jako załacznik do 
specyfikacji przetargowej na roboty budowlane. 
 
POZ.2. LOKALIZACJA/ ORIENTACJA 
 
2.1. Lokalizacja 
       Przedmiotowa Kaplica Cmentarna mieści się na terenie Cmentarza Komunalnego w Legnicy przy 
ul. Wrocławskiej 124. Jest to obiekt składający się  z trzech, przylegających do siebie budynków. W 
pierwszym od strony południowej mieści się kaplica pogrzebowa,  w drugim (środkowym, dawnym 
krematorium) znajdują się pomieszczenia biurowe, natomiast w trzecim budynku, od strony północnej 
(dawne prosektorium) zlokalizowane są pomieszczenia magazynowo-wystawiennicze i chłodnicze. 
 
2.2. Usytuowanie na działce, orientacja 
       Przedmiotowe budynki usytuowane są wzdłuż głównej osi cmentarza na kierunku północ-
południe. 
 
2.3. Stan prawny nieruchomości 
       Nieruchomość jest własnością Gminy Legnica i jest w zarądzie Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalej Sp. z o.o. 
 
POZ.3. OPIS TERENU – STAN ISTNIEJĄCY 
 
3.1. Zagospodarowanie terenu 
       Teren, w bliskim sąsiedztwie obiektu płaski, wzniesiony na rzędnych 120.25 – 120.70.  
 
3.2.  Zabudowa 
        Istniejącą zabudowę stanowi zespół Kaplicy Cmentarnej składającyc się z następujących 
budynków: 
a). Kaplica pogrzebowa, 
b). budynek biurowy - dawne Krematorium, 
c). budynek magazynowy - dawne Prosektorium, 
. 
3.3. Dostępność komunikacyjna 
.      Obiekt Kaplicy Cmentarnej jest dostepny dla ruchu pieszego z każdej strony, natomiast dla 
ruchu kołowego od ul. Wrocławskiej - strona południowa, oraz od ulicy Aleja Ofiar Ludobójstwa 
OUN-UPA - strona zachodnia. 
 

3.4.  Występujące uzbrojenie w terenie 
a). wodociąg –  przyłącze Ǿ 80 poprzez wodomierz skrzydełkowy Ǿ 50  do obiektu od strony 
     południowej z ul. Wrocławskiej, 
b). kanalizacja ogólnospławna – k 200, przyłącze do obiektu od strony północnej, 
c). kable energetyczne niskiego napięcia – przyłącze el-en od strony zachodniej, 
d). przyłącze gazu gA 40 od strony północnej, 
e). kanalizacja telefoniczna, 
 f). linia oświetleniowa wraz ze słupami oświetleniowymi, 
 
 
 
 



  

 

3.5. Zieleń i elementy m. architektury w bliskim otoczeniu obiektu 
       Wokół Kaplicy pogrzebowej oraz przy wschodniej elewacji d. Krematorium wystepuje zieleń 
wysoka w postaci drzew (żywotniki) oraz krzewów w formie żywopłotów (ligustr pospolity). Zieleń 
niską stanowi trawnik na wydzielonych w tych miejscach placykach. 
 
POZ.4. OPIS TERENU – STAN PROJEKTOWANY 
             Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu, poza uporządkowaniem terenów 
zielonych i wykonaniu nowych opasek wokół całego obiektu. 
Tereny zielone należy ograniczyć nowymi, granitowymi krawężnikami chodnikowymi. 
 
POZ.5 DANE PODSTAWOWE - PARAMETRY OBIEKTU 
 
LP PARAMETR WIELKOŚĆ 

1 Kubatura (V) ----- 
2 Powierzchnia zabudowy (Pz) 840,0 m² 
3 Powierzchnia użytkowa/ wewnętrzna (Pu)  1 620,81 m² 

4 Max. wysokość obiektu - z latarnią kaplicy (H) ok. 23,5 m 
5 Długość obiektu (L) ok. 58,0 m 
6 Szerokość obiektu (B) ok. 18,5 m 
7 Ilość kondygnacji  2 (w tym jedna podziemna) 

 
POZ.6. OCHRONA KONSERWATORSKA 
             Przedmiotowy obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków składa się z następujących 
budynków: 
1. Kaplica pogrzebowa wybudowana w latach 1868 -1869 
2. Krematorium, obecnie budynek o funkcji biurowej, wybudowane w latach 1925 - 1926 
3. Prosektorium, obecnie budynek magazynowy, wybudowane w latach 1925 - 1926 
Budynki tworzą jeden zespół zabudowy zorientowany na osi północ-południe będącej główną osią 
Cmentarza Komunalnego.  
Teren cmentarza w Studium Uwarunkowań Przestrzennych objęty jest strefą ochrony ktajobrazu. 
Zakres prac renowacyjnych został wstępnie uzgodniony z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Legnicy- opinia DWKZ z dnia 25.06.2018 r. 
 
Uwagi i wytyczne konserwatorskie zawarte w opinii: 
a). płytki w sali głównej Kaplicy pogrzebowej bezwzględnie do zachowania, 
b). planowaną do wymiany stolarkę okienną należy wykonać z zachowaniem wielkości otworów 
     okiennych, podziałów i materiału (drewno), 
c). nie dopuszcza się wykonania nowego wejścia z zewątrz do pomieszczeń piwnicznych 
     Prosektorium, 
d). dopuszcza się wykonanie nowej posadzki epoksydowej w części pomieszczenia d. 
     Krematorium w parterze budynku, tylko w miejscach gdzie nie zachowała się oryginalna 
     posadzka ceramiczna, 
e). nie dopuszcza się wykonania instalacji odprowadzającej skroliny z jednostek klimatyzacyjnych 
     na zewnątrz obiektu, 
f). nie akceptuje się wykonania ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu Kaplicy pogrzebowej  
     i zakrystii, 
g). nie ma uzasadnienia wykonanie podświetlenia zewnętrznego kopuły i elewacji frontowej, 
h). wyniki badań stratygraficznych wnętrza i elewacji zewnętrznych należy przedłożyć organowi 
     konserwatorskiemu w Legnicy, 
 
UWAGA: 
Badania stratygraficzne wykonać przed malowaniem wnętrz i elewacji. Wszelkie prace 
wykonać bez uszcerbku dla wartości historycznych, naukowych i artystycznych zabytku. 
 
 
 
 



  

 

POZ.7. OPIS POMIESZCZEŃ 
 

LP POMIESZCZENIE POW. (m²) ŚCIANY POSADZKA SUFIT 
 KAPLICA POGRZEBOWA - PIWNICE - POW. 211,64 m² 

0/1. Szatnia 40,0 m² Lamperia do wys. 
1,8 m, powyżej 
tynk cem.-wap. 
kat. III 

Płytki gresowe 30 x 
30 cm z cokolikiem 
wys. 7-10 cm (pom. 
nr 0/7 bez cokolika) 

Sufity - tynk 
cem.-wap. 

0/2. Pomieszczenie 
komunikacyjne  

9,93 m²  

0/3. Pomieszczenie socjalne 7,01 m² Fartuch ochronny 
z glazury, płytki 
25 x 33 cm 

0/4. Pomieszczenie gospodarcze 10,00 m² Lamperia do wys. 
1,55 m, powyżej 
tynk cem.-wap. 
kat. III 

0/5. Pomieszczenie gospodarcze 7,96 m²  
0/6. Szatnia 36,96 m² Lamperia do wys. 

1,4 m, powyżej 
tynk cem.-wap. 
kat. III 

0/7. Pomieszczenie gospodarcze 10,26 m² 

0/8. Pomieszczenie gospodarcze 3,00 m²  Pos. cementowa 

0/9 Pracowania wieńców 32,77 m²  Płytki gresowe 30 x 
30 cm z cokolikiem 
wys. 7-10 cm 0/10. Pomieszczenie 

komunikacyjne/ pracownia 
wieńców 

18,06 m² Glaura płytki 25 x 
33,5 cm do wys. 
1,3 m 

0/11. Chłodnia 7,81 m² Glaura płytki 20 x 
25 cm do wys.  
1,9 m 

0/12. Pomieszczenie gospodarcze 9,78 m²   
0/13a Pomieszczenie 

komunikacyjne 
18,10 m²   

 KAPLICA POGRZEBOWA - PARTER POW. - 228,60 m² 
1/1 Pomieszczenie kaplicy 185,50 m² Tynk cem.-wap. 

kat. III 
Płytki kamionkowe 
30 x 30 cm z 
cokolikiem wys. 8 
cm 

 
1/2. Zakrystia 22,98 m²  
1/3. Pomieszczenie 

komunikacyjne 
20,12 m²  

 KAPLICA POGRZEBOWA - STRYCH POW. - 389,34 m² 
2/1 Pomieszczenie gospodarcze 80,85 m2 Tynk cem.-wap. 

kat. II 
Deski na legarach  

2/2 Pomieszczenie strychowe 61,85 m2  
2/3 Empora 87,27 m2  
2/4 Pomieszczenie strychowe 159,37 m2  

 KREMATORIUM I ADMINISTRACJA - PIWNICE POW. - 172,27 m² 
0/13b Pomieszczenie 

komunikacyjne 
71,61 m2 Tynk cem.-wap. 

kat. III 
Pos. cementowa Sufity - tynk 

cem.-wap. 

0/14. Pomieszczenie gospodarcze 17,42 m2 Płytki gresowe 30 x 
30 cm z cokolikiem 0/15. Archiwum 10,22 m2 

0/16. Toalety 19,24 m2 Glaura płytki 20 x 
25 cm na pełną 
wysokość 

0/17. Łazienka 20,67 m2 Glaura płytki 25 x 
33 cm do wys. 2,1 
m 

Płytki gresowe 33 x 
33 cm z cokolikiem 

0/18a. Komunikacja 33,11 m2  Pos. cementowa 
 KREMATORIUM I ADMINISTRACJA - PARTER POW. – 171,62 m² 

1/4 Pomieszczenie dawn. 
krematorium 

112,13 m2  Część płn - płytki 
kamionkowe 7,5 x 
7,5 i 15 x 15 cm. 
Część płd - pos. 
cementowa 

Sufity - tynk 
cem.-wap. 

1/5 Pomieszczenie biurowe 7,96 m2 Gładź gipsowa na Panele podłog. 



  

 

1/6 Pomieszczenie biurowe 14,56 m2 tynku cem.-wap. Panele podłog. 
1/7 Pomieszczenie 

komunikacyjne 
15,36 m2 Lamperia do wys. 

150 cm z tynku 
mozaik., powyżej 
gładź gipsowa na 
tynku cem.-wap. 

Płytki gresowe 30 x 
30 cm z cokolikiem 

1/8 WC 2,90 m2 Glaura płytki 25 x 
50 cm na pełną 
wysokość 

Gres płytki 45 x 45 
cm 

1/9 Pomieszczenie socjalne 9,44 m2 Gładź gipsowa na 
tynku cem.-wap. 

Gres płytki 30 x 30 
cm 

1/10 Pomieszczenie biurowe 8,27 m2 Panele podłog. 
 PROSEKTORIUM - PIWNICE POW. - 235,08 m² 

0/18b Komunikacja 124,70 m2  Pos. cementowa Sufity - tynk 
cem.-wap. 0/19 Pomieszczenie magazynowe 8,25 m2 Tynk cem.-wap. 

kat. III 
Lastryko 

0/20 Pomieszczenie magazynowe 8,92 m2 
0/21 Pomieszczenie magazynowe 9,03 m2 
0/22 Pomieszczenie magazynowe 8,87 m2 
0/23 Pomieszczenie magazynowe 8,27 m2 Glazura - płytki 25 

x 33,5 cm do wys. 
2,1 m, powyżej 
tynk cem.-wap. 
kat. III 
 

0/24 Pomieszczenie magazynowe 8,26 m2 Tynk cem.-wap. 
kat. III 0/25 Pomieszczenie magazynowe 8,91 m2 

0/26 Pomieszczenie magazynowe 9,03 m2 
0/27 Pomieszczenie magazynowe 8,91 m2 
0/28 Pomieszczenie magazynowe 8,26 m2 
0/29 Pomieszczenie magazynowe 11,80 m2 
0/30 Pomieszczenie magazynowe 11,87 m2 Pos. betonowa, 

wielobarwna 
 PROSEKTORIUM - PARTER POW. - 229,07 m² 

1/11 Pomieszczenie 
komunikacyjne 

15,60 m2   Sufity - tynk 
cem.-wap. 

1/12 Sala sprzedaży/ 
ekspozycyjna 

79,27 m2  Lastryko 
wielobarwne 

1/13 Pomieszczenie magazynowe 9,26 m2 Tynk cem.-wap. 
kat. III 

Lastryko 

1/14 Pomieszczenie magazynowe 8,91 m2 
1/15 Pomieszczenie magazynowe 9,03 m2 
1/16 Pomieszczenie magazynowe 8,91 m2 
1/17 Pomieszczenie magazynowe 9,32 m2 
1/18 Pomieszczenie 

komunikacyjne 
3,68 m2  

1/19 Pomieszczenie magazynowe 18,69 m2 Glazura - płytki 20 
x 25 cm +22do 
wys. 1,5 m 

Lastryko 
1/20 Pomieszczenie magazynowe 10,69 m2 

1/21 Chłodnia 8,25 m2 Glazura - płytki 15 
x 15 cm na pełną 
wysokość 

Glazura, płytki 

1/22 Chłodnia 29,00 m2 
1/23 Chłodnia 9,59 m2 
1/24 Pomieszczenie magazynowe 8,87 m2 Tynk cem.-wap. 

kat. III 
Sufity - tynk 
cem.-wap.. 

 RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA/ WEWNĘTRZNA - 1637,62 m² 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

POZ.8. PROGRAM NAPRAW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO 
             -BUDOWLANYCH OBIEKTU 

 Program napraw w rozpatrywanych obiektach kaplicy cmentarnej obejmuje  następujące 
elementy: 

8.1. Kaplica pogrzebowa – część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych i ścian oporowych przy schodach – osuszenie metodą 

nieinwazyjną. 
� Szatnia męska po renowacji ścian środkami izolacyjnymi i odgrzybiającymi - stan techniczny 

dobry. Dla utrzymania tego stanu przewiduje się zainstalowanie urządzenia do osuszania 
nieinwazyjnego.  

� Komin ma spękany od zewnątrz tynk w poziomie piwnic – tynk obić i wykonać nowy łącznie z 
pomalowaniem. 

8.2. Kaplica pogrzebowa – część parterowa: 
� Wystrój wnętrza remontować zgodnie z zaleceniami zawartymi w części architektonicznej. 
� Filar przy murku z prawej strony schodów wejściowych spękany i uszkodzony – należy go obić 

z uszkodzonego tynku i na nowo otynkować i pomalować. 
� Tynki łuków nadokiennych w kilku miejscach mocno uszkodzone przez warunki atmosferyczne. 

Niektóre wykazują tendencję dalszego odspajania i odpadania. Wszystkie luźne i 
nieprzylegające do ścian powierzchnie tynków, gzymsów obić, a następnie wykonać nowe 
tynki naprawy gzymsów i ozdób dookoła okien i drzwi. 

� Renowacji poddać szczególnie drzwi zewnętrzne pod względem szczelnego domykania i 
odnowienia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 

8.3. Kaplica pogrzebowa – część na poziomie antresoli: 
� W poziomie antresoli w ścianie zewnętrznej należy naprawić uszkodzone okna by uniemożliwić 

dalsze zamieszkiwanie gołębi na tym poziomie.  
� Następnie można przystąpić do posprzątania tej powierzchni i wykonania napraw, uzupełnień 

elementów drewnianych słupów, mieczy wbudowanych w ściany zewnętrzne. 
� Sprawdzić podłogi i belki pod nimi – uszkodzone miejsca naprawić i odnowić. 
� Gzyms pod kopułą od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej ulega degradacji w postaci 

odpadających elementów gzymsu łącznie z częściami cegieł. Naprawa tych elementów jest 
ściśle związana z naprawą dolnej części kopuły. Przewiduje się konieczność przemurowania 
wieńczącej części cokołu, na którym opiera się konstrukcja kopuły. 

� Sama kopuła wykazuje liczne drobne spękania, które wskazują na pęknięcia tynków. 
Największe uszkodzenia, które należy naprawić znajdują się na zewnątrz ścian pod kopułą. 
Ponieważ na samej kopule (część dolna) jak i spłaszczonym dachu poniżej kopuły należy 
wymienić pokrycie dachowe, będzie można odkryć miejsca oparcia kopuły na cokole 
murowanym i naprawić mocowania i miejsca uszkodzone. W ekstremalnym przypadku po 
wykonaniu odkrycia połaci dachowej i stwierdzeniu złego stanu technicznego całej konstrukcji 
kopuły, zajdzie konieczność wykonania nowej konstrukcji. 
Łącznie z remontem pokrycia dachowego należy wykonać nową instalację odgromową, nowe 
rynny i uszkodzone rury spustowe. 
Problematyczne w tym remoncie jest fakt, że pomieszczenie kaplicy należy zamknąć na czas 
remontu kopuły i pokrycia dachowego nad nią. 

8.4. Biura i d. Krematorium – część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych i ścian oporowych przy schodach – osuszenie wykonać 

metodą nieinwazyjną. 
� Po osuszeniu ścian szczególnie zewnętrznych w łaźni – można przystąpić do prac 

wykończeniowych w miejscach, gdzie powstały uszkodzenia. 

8.5. Biura i d. Krematorium – część parterowa: 
� W jednym miejscu na suficie bliżej kaplicy od strony zachodniej widoczne mocne zawilgocenie 

spowodowane nieszczelnym pokryciem dachowym. Miejsce to po wymianie pokrycia 
dachowego po wyschnięciu będzie można pomalować. 

 

 



  

 

8.6. Biura i d. Krematorium – część na poziomie strychu: 
� W poziomie nad tymi pomieszczeniami mieszczą się dwa strychy. Jeden dostępny przez właz 

od strony antresoli kaplicy. Natomiast drugi dostępny poprzez schody stalowe przy ścianie biur. 
Na jednym stryszku brak podłogi – należy ją uzupełnić. Tu też pokrycie dachowe jest 
nieszczelne i powoduje zalewanie stropu nad parterem. Przegnite deski pod pokryciem 
dachowym wymienić i impregnować. Na drugim strychu podłogi drewniane są w znacznym 
stopniu uszkodzone przez szkodniki drewna. Podłogi zniszczone zerwać i wymienić na nowe 
drewniane. Przy okazji sprawdzić stan techniczny belek stropowych. Krokwie w tej części 
strychu uległy ugięciu widocznym z zewnątrz budynku. Poprzez dokręcenie do krokwi 
elementów wzmacniających i wyprostowujących je można uzyskać prostą płaszczyznę dachu. 
Należy do każdej krokwi dokręcić z obu stron belki 8/20cm połączone ze sobą i istniejącą belką 
na śruby M-8 co 40cm. 

� Na jednym i drugim dachu wymienić blaszane pokrycie dachowe na nowe, łącznie z instalacją 
odgromową, rynnami i uszkodzonymi rurami spustowymi. 

� Należy wykonać dwa brakujące okna od strony północnej.  

8.7. Magazyn (d. Prosektorium) – część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych i częściowo wewnętrznych na całej długości budynku. 

Należy je osuszyć metodą nieinwazyjną. 

8.8. Łącznik – część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych na całej długości łącznika. Ściany należy osuszyć metodą 

nieinwazyjną. Skropliny z urządzeń odprowadzić lub zmienić usytuowanie urządzeń. 
� Strop nad łącznikiem o różnych poziomach wykonany został jako odcinkowy ceglany na 

belkach stalowych. W wielu miejscach belki są widoczne z powstającą korozją i odpadającym 
tynkiem. Na całej powierzchni ścian i sufitu obić zniszczone tynki, osuszyć metodą 
neinwazyjną. Belki naprawić przez dodatkowe podparcie podwójnymi belkami 2 I 200mm. 

8.9. Łącznik – dach: 
� Pokrycie dachowe wymienić na nowe łącznie z instalacją odgromową, rynnami i rurami 

spustowymi. 

8.10. Magazyn (d. Prosektorium) – część parterowa: 
� Nad całym budynkiem wymienić pokrycie dachowe łącznie z instalacją odgromową, rynnami i 

uszkodzonymi rurami spustowymi. 
� Później można przystąpić do osuszenia i napraw tynków na suficie łuku żelbetowego nad 

poziomem latarni. 
� Na elewacji obić luźne i zawilgocone miejsca. Następnie uzupełnić tynki i pomalować. 
 
8.11. Podsumowanie 
         Wszystkie prace można etapować i wykonywać częściami. Chodzi tu szczególnie o dachy, 
by móc lepiej chronić poszczególne obiekty przed opadami atmosferycznymi w trakcie remontu. 
Roboty budowlane na obiektach powinny obejmować w pierwszej kolejności prace związane z 
remontem dachu, a dopiero potem pozostałe elementy. Roboty te powinny być podjęte w jak 
najkrótszym terminie, gdyż warunki użytkowania szczególnie kaplicy będą się pogarszać z biegiem 
czasu utrudniając normalne jej funkcjonowanie. 

Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami i przepisami BHP. 

 

POZ.9. INSTALACJE SANITARNE - OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO 
 

9.1. Opis instalacji wod-kan. i ogrzewania pomieszczeń 
       Instalacje wod-kan. w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zaplecza Kaplicy cmentarnej 
są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają remontu/ renowacji.  
Pomieszczenia użytkowe/ biurowe zaplecza są ogrzewanie klimatyzatorami z funkcją pompy ciepła 
i nie przewiduje się zmian w ich ogrzewaniu - p. warunki techniczne wydane przez PSG zawarte w 
części ogólnej. Jednostki zewnętrzne klimatyzacji są usytuowane w pomieszczeniu piwnicznym  
budynku co powoduje nieprawidłowe działanie instalacji oraz doprowadziło do znacznego 
zawilgocenia pomieszczenia. Wobec powyższego należy powyższe jednostki zewnętrzne 



  

 

klimatyzacji usytuować na zewnątrz budynku na dachu płaskim, nad przejściem przez łącznik 
pomiędzy zapleczem biurowym, d. Kreamatorium, a d. Prosektorium. 
Przewiduje się dodatkowe ogrzewanie pomieszczeń: 
a). elektryczna mata grzejna, układana na posadzce - pomieszczenie kaplicy (miejsce odprawiania 
     nabożeństwa), 
b). grzejniki promiennikowe -  pomieszczenie zakrystii (1 szt.) i pracownia wieńców (2 szt.), 
 
9.2. Opis wentylacji pomieszczeń  
       W części pomieszczeń zaplecza  kaplicy cmentarnej wykonana jest wentylacja naturalna 
wspomagana wywietrzakami dachowymi lub wentylatorami dachowymi które są w złym stanie 
technicznym lub niesprawne. Przewiduje się wymianę istniejących wywietrzaków dachowych o 
średnicy 160 mm w ilości szt. 7 oraz wymianę  3  wentylatorów dachowych WD wraz z podstawami 
dachowymi.   
Projektuje się montaż nowych 7 szt. wywietrzaków dachowych typu Turbowent o średnicy 150 
(160) mm oraz 3 wentylatorów dachowych np.  typu RF 4-160. Kratki nawiewne usytuowane w 
dolnej części studzienki zewnętrznej  ( doświetlającej ) przewiduje się do wymiany  wraz z 
wykonaniem nawiewu powietrza z kratką (czerpnią powietrza) usytuowaną w górnej części 
studzienki połączoną kanałem blaszanym o wymiarach 300 x 1250 mm z dolną kratka nawiewną.    
 
9.3. Roboty demontażowe 
       Nieczynne przewody instalacji gazowej do pieców krematoryjnych o średnicy 50-65 mm 
należy zdemontować wraz z armaturą , oraz pozostałą nie zdemontowaną 
instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w kaplicy i pomieszczeniach przyległych 
 
POZ.10. CHARAKTRERYSTKA ENERGETYCZNA  POMIESZCZEN  
 
10.1.   Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i przegród chłodzących  
 

Lp. Rodzaj przegrody współczynnik przenikania 
ciepła U [W/(m2K)] 

1 ściana zewnętrzna z cegły 0,55 m 1,06 

2 ściana zewnętrzna z cegły 0,75 m 0,88 

3 ściana zewnętrzna z cegły 0,85 m 0,79 

3 ściana zewnętrzna z cegły 0,85 m przy gruncie 0,55 

4 ściana wewnętrzna 0,40 m 1,23 

5 strop wewnętrzny ceglany 0,75 

6 okno zewnętrzne  1,3 

7 drzwi zewnętrzne  1,8 

 
10.2. Obliczenie strat ciepła 

przegroda wymiary  A (m2) U ∆t - °C Q - W 

Pom.  Kaplicy  185,5 m2 – tw = 10 °C 

sz 55 32,7 x 9,9 323,7 1,06 23 7890 

sz 75 7,2 x 9,9 71,3 0,88 23 1440 

Oz   1,86 x 4,2 x 6 46,9 1,3-1,06 23 260 

Dz 6,3 x 2,5 15,8 1,8 – 1,06 23 270 

std  185,5  185,5 0,70 23 2980 

P2 185,5 x 0,4  74,2 0,75 8 450 



  

 

Qw 200 m3 200 0,36 236 1650 

 razem  W  14940 

Zakrystia 23,0 m2 -  tw = 10 °C 

sz 55 5 x 6,5 32,5 1,06 23 930 

Oz   1,86 x 4,2  7,8 1,3-1,06 23 50 

std 23,0 23,00 0,70 20 320 

Sw  5,1 x 6,5 33,2 1,23 8 330 

P2 23,0 23,0 0,75 8 140 

Qw 10 m3 10 0,36 23 80 

 razem  W  1850 

Pracownia wieńców  26,0 m2  -  tw = 20 °C 

sz 85 12,7 x 1,05 13,3 0,79 35 350 

sz 85gr 12,7 x 1,0 12,7 0,55 35 250 

sz 85gr 12,7 x 1,25 15,9 0,55 12 110 

Oz   2 x 0,8  1,6 1,3-0,79 23 350 

st 26,0 26,0 0,70 12 220 

P2 26,0 28,6 0,75 12 260 

Qw 20 m3 20 0,36 35 150 

 razem  W  1790 

 
POZ.11. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
11.1. Zasilanie   
       Budynek Kaplicy Cmentarnej posiada zasilanie w energię elektryczną. Istniejące zasilanie 
pozostaje bez zmian.   
 
11.2. Instalacje  
       Instalacja elektryczna w obiekcie wykonana przewodami miedzianymi w układzie TN-S oraz 
częściowo w układzie TN-C. Inwestor wymienił już obwody zasilające poszczególne rozdzielnice 
R1-R9 wraz zabezpieczeniami i rozdzielnicami. Istniejące obwody odbiorcze w układzie TN-C 
poszczególnych rozdzielnic do wymiany na układ TN-S.  Istniejące obwody dwuprzewodowe 
zasilające oprawy wykonane II klasie ochronności – należy wymienić na  obwody trójprzewodowe. 
Obwód powinien mieć przewód ochronny doprowadzony i zakończony w każdym punkcie 
oprzewodowania i w każdym elemencie wyposażenia. Wymaganie to uwzględnia możliwość 
wymiany przez użytkownika urządzeń klasy II na urządzenia klasy I. Oprawy wykonane w I klasie 
ochronności muszą być zasilane obwodem trójprzewodowym. Istniejące przewody w rurkach 
zasilające oprawy na elewacji do wkucia pod warunkiem zachowania detali 
architektonicznych. 
 
Szczegółowe rozwiązania dotyczące instalacji:  
 
I. Rozdzielnica R1 – istniejącą rozdzielnice przebudować zgodnie ze schematem pokazanym na 
rysunku schemat zasilania – rozdzielnica R1. Istniejące obwody uporządkować i opisać. 
Dodatkowo obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym.  
 
a). obwód nr 5 (9) Rozdzielnicy R1  
     Istniejący obwód gniazd 230 V (jedno gniazdo w pomieszczeniu kierownika) w układzie TN-C        



  

 

     wymienić na obwód w układzie TN-S przewodem YDYp 3x2,5 p/t. 
 
b). obwody nr 14(20), 15(21), 20 (26) Rozdzielnicy R1 
     Istniejące obwody oświetleniowe pomieszczenie kierownika (14), dawne pomieszczenie 
     d. Krematorium (15), oświetlenie nad drzwiami wejściowymi (20) w układzie TN-C wymienić na 
     obwody w układzie TN-S przewodami YDY 3x1,5 p/t. 
 
c). obwody 16 (22), 19 (25) Rozdzielnicy R1   
      Istniejące obwody 16 (22), 19 (25) niezidentyfikowane w układzie TN-C trwale unieczynnić lub 
      wymienić na obwody w układzie TN-S na etapie wykonawstwa w zależności od decyzji 
      Inwestora. 
 
d). obwód oświetlenia awaryjnego 23 (31) Rozdzielnicy R1   
      Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x1,5 obwód oświetlenia awaryjnego.  
 
II. Rozdzielnica R2 – istniejącą rozdzielnicę przebudować zgodnie ze schematem pokazanym na   
    rysunku schemat zasilania – rozdzielnica R2 w układzie TN-S.  
 
a). obwody gniazd Rozdzielnicy R2  
      Istniejące obwody gniazd 230V wymienić na obwód w układzie TN-S przewodami  
      YDYp 3x2,5 p/t. 
 
b). obwody oświetleniowe Rozdzielnicy R2 
      Istniejące obwody oświetleniowe wymienić na obwody w układzie TN-S przewodami YDY 
      3x1,5 p/t. Zdemontowane zabezpieczenia F1 zabudować w rozdzielnicy R1 pozostałe F3 oraz 
      F1 przekazać protokołem właścicielowi. Likwidowane obwody trwale unieczynnić. 
 
c). obwód oświetlenia awaryjnego nr 7 Rozdzielnicy R2   
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x1,5 obwód oświetlenia awaryjnego.  
 
III. Rozdzielnica R3   
     Inwestor nie umożliwił dostępu. Istniejąca rozdzielnica urządzeń chłodniczych bez zmian.   
 
IV. Rozdzielnica R4  
      Typ i rodzaj zabezpieczeń podano na rysunku Schemat Zasilania – Rozdzielnica R4 
 
a). obwód oświetlenia awaryjnego    
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x1,5 obwód oświetlenia awaryjnego.  
 
V. Rozdzielnica R5 
     Typ i rodzaj zabezpieczeń podano na rysunku Schemat Zasilania – Rozdzielnica R5 
 
a). obwód oświetlenia awaryjnego    
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x1,5 obwód oświetlenia awaryjnego.  
 
b). obwód podgrzewacza wody w pomieszczeniu 0/16 Toalety  
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić do pomieszczenia 0/16 toalety ogólnodostępne obwód 
     podgrzewacza  
 
c). obwód oświetleniowy pomieszczenia 0/16 Toalety  
     Przewodem YDY 3x1,5 p/t obwód oświetleniowy.  
 
d). obwód osuszaczy elektrycznych 
     W rozdzielnicy przewidziano rezerwowy obwód zasilania osuszaczy elektrycznych. 
 
VI. Rozdzielnica R6 
      Typ i rodzaj zabezpieczeń podano na rysunku Schemat Zasilania – Rozdzielnica R6 
 



  

 

a). oświetlenie pomieszczenia 1/2 Zakrystii  
     Z istniejącej Rozdzielnicy R6 wyprowadzić obwód oświetleniowy przewodem YDY 3x1,5.  
 
b). zasilanie urządzeń grzewczych 
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x2,5 obwód ogrzewania 
     pomieszczenia 1/2 Zakrystii.  
 
VII. Rozdzielnica R7 
       Istniejąca Rozdzielnica R7 zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu 1/11. Typ i rodzaj 
zabezpieczeń podano na rysunku Schemat Zasilania – Rozdzielnica R7 
 
a). oświetlenie pomieszczeń 1/18, 0/18b oraz 0/19 – 0/30  
     Istniejące obwody oświetleniowe R7/9, R7/10 do likwidacji. W miejscu likwidowanych obwodów 
     przewodami YDY 3x1,5 wyprowadzi nowe obwody oświetleniowe pomieszczeń 0/18b. 1/18 
     oraz 0/19 – 0/30.  Obwód układać  po dotychczasowej trasie w dotychczasowy sposób tj. 
     natynkowo oraz w tynku.  
 
b). obwód oświetlenia awaryjnego    
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x1,5 obwód oświetlenia awaryjnego.  
  
VIII. Rozdzielnica R8 
        Nie zidentyfikowano na obiekcie. 
 
IX. Rozdzielnica R9 
 
a). zasilanie urządzeń grzewczych     
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x2,5 obwody ogrzewania 
     pomieszczeń 0/9 Pracownia Wieńców oraz 0/10 pomieszczenie Komunikacyjne Pracownia 
     Wieńców. Typ i rodzaj zabezpieczeń podano na rysunku Schemat Zasilania – Rozdzielnica R9 
 
X. Oprawy ze źródłami światła LED 
     Zgodnie z wytycznymi Inwestora wszystkie oprawy w całym obiekcie wyposażyć źródła światła 
typu LED. 
Stosując odpowiedniki LED o parametrach zgodnych z zainstalowanymi źródłami światła lub 
wyższymi. W przypadku żarówek LED szczególnie zwrócić uwagę również zgodność wielkości 
bańki. Stosować żarówki LED minimum 8W o strumieniu powyżej 700lm o współczynniku 
oddawania barw CRI/Ra minimum 80. 
 
a). w pomieszczeniu 1/2 Zakrystia  
     W pomieszczeniu 1/2 Zakrystia wykonać nowe oświetlenie oprawami na zawiesiach 
     mocowanych do stropu.  
     Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 2E Rzut parteru. 
 
b). w pomieszczeniach 0/2, 0/3, 0/4 
     Oprawy w pomieszczeniach 0/2, 0/3, 0/4 pełniących funkcję komunikacji wymienić na oprawy 
     typu LED 32W 3000lm np. KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ ze świetlówką 
     LED T8 Miledo. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 1E Rzut piwnic. 
 
c). w pomieszczeniu 0/16:  
     Zaleca się stosować oprawy wandaloodporne o stopniu wytrzymałości na uderzenia minimum 
     IK08 i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych np. CAMEA PRO LED EVO z 
     radarowym czujnikiem ruchu produkcji Lena Lighting, INV360LED lub innych. Plan 
     rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 1E Rzut piwnic. 
d). oprawy awaryjne 
     Stosować certyfikowane oprawy oświetlenia awaryjnego posiadające certyfikat CNBOP  
     montowane do ściany np. Granluce LED, oraz oprawy z piktogramem „wyjście ewakuacyjne”  
     i kierunkowym. Oprawy mają uruchamiać się samoczynnie po zaniku napięcia w sieci. Na  
     zewnątrz stosować certyfikowane oprawy oświetlenia awaryjnego CNBOP przystosowane do 



  

 

     pracy w niskich temperaturach. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 1E Rzut Piwnic 
     oraz Rys. 2E Rzut parteru. 
 
e). oświetlenie pomieszczenia gospodarczego, strychowego na emporze 
     Oświetlenie pomieszczenia gospodarczego, strychowego wykonać oprawami podanymi na 
     rysunku Rzut poziomu antresoli i strychów. Ponadto reflektory halogenowe na emporze 
     wymienić na naświetlacze LED. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 3E Rzut 
     poziomu antresoli i strychów. 
 
XI. Obwody gniazd wtykowych 230V  
     Obwody gniazd wtyczkowych w układzie TN-S bez zmian.  
 
XII. Instalacja odgromowa i uziemiająca, 
       Istniejąca instalacja odgromowa do wymiany. Na dachu wykonać siatkę zwodów poziomych z 
drutu Fe/Zn śr. 8mm ułożonych na uchwytach. Na kominach zamontować zwody pionowe z drutu 
Fe/Zn średnicy 10mm. Wysokość zwodu nad kominem powinna być większa od najdłuższego 
wymiaru poziomego komina. Od zwodów poziomych na dachu po obwodzie budynku wykonać 
przewody odprowadzające z drutu Fe/Zn średnicy 8mm do złącz kontrolnych typy drut-płaskownik 
stanowiących połączenie z uziomem budynku. Budynek posiada uziom otokowy budynku w stanie 
dobrym zgodnie z protokołem okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego Kaplicy 
Cmentarnej. Od uziomu wykonać połączenia spawane wypusty z bednarki Fe/Zn 30x4 do 
wysokości min. 0,5 m nad gruntem do złącz kontrolnych. Połączenia spawane zabezpieczyć przed 
korozją. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 om.  

 
11.3. Obliczenia: 

ND - liczba niebezpiecznych zdarzeń dotyczących obiektu 
ND = 2,5 x 3045 x 0,5  x 10-6 = 0,00380625 
 
ND = NG x AD x CD x 10-6 

 
gdzie: 
NG – jest gęstością doziemnych wyładowań piorunowych  [1/km2/rok] 
NG = 0,1 Td= 0,1 x 25 = 2,5 [1/km2/rok] i jest zgodne PN-86/E-05003/01 
Td – ilość dni burzowych w roku, Td = 25 dni/rok  
 
AD – powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt 
AD = 3045 m2 – wyznaczona metodą graficzną (RYSUNEK A.3 62305-2:2012) 
 
CD – współczynnik położenia obiektu 
CD = 0,5 (obiekt otoczony przez obiekty lub drzewa o tej samej wysokości lub mniejszej 
TABLICA A.1 62305-2:2012) 

 

PA – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w obiekt spowoduje porażenie istot żywych 
PA = PTA x PB 

PA = 1 x 0,2 = 0,02 
 
PTA – wartości prawdopodobieństwa, że wyładowanie w obiekt spowoduje porażenie istot 
żywych wskutek niebezpiecznych napięć dotykowych i krokowych 
 
PTA = 0,1 (napisy ostrzegawcze TABLICA B.1 62305-2:2012) 
 
PB – prawdopodobieństwo wyznaczone w zależności od poziomu ochrony 
PB = 0,2 (obiekt chroniony przez LPS klasy IV TABLICA B.2 62305-2:2012) 
 
LA, LB – oszacowanie wartości strat 
LA – strata w wyniku porażenia elektrycznego istot żywych 
LB – strata w wyniku uszkodzenia fizycznego 
 



  

 

LA = 0,01 x 0,01 x 1 x 1 = 0,0001 
LB = LV = 1 x 0,1 x 5 x 0,05 x 1 x 1 = 0,025 

 
LA = rt x LT x nz/nt x tz/8760 
LB = LV = rp x rf x hz x LF x nz/nt x tz/8760 

 
LT – jest typowym średnim odsetkiem osób porażonych elektrycznie wskutek niebezpiecznego 
zdarzenia 
LT = 0,01 (typ obiektu: wszystkie typy TABLICA C.2 62305-2:2012) 
 
LF – jest typowym średnim odsetkiem osób okaleczonych przez szkodę fizyczną w wyniku 
jednego niebezpiecznego zdarzenia 
LF = 0,05 (typ obiektu: imprezy publiczne, kościół, muzeum TABLICA C.2 62305-2:2012) 
 
nz – liczba osób w strefie 
nt – całkowita liczba w obiekcie 
tz  – czas w jakim przebywają osoby w strefie, w godzinach na rok 
nz/nt = 1 (uwaga Z1 62305-2:2012 załącznik C) 
tz/8760 = 1  (uwaga Z2 62305-2:2012 załącznik C) 
 
rt – współczynnik redukcji w zależności od rodzaju powierzchni gruntu lub podłogi  
rt = 0,01 (grunt rolny, beton TABLICA C.3 62305-2:2012) 
 
rp – współczynnik redukcji w zależności od środków służących do ograniczenia skutków 
pożaru  
rp = 1 (brak środków TABLICA C.4 62305-2:2012) 
 
rf – współczynnik redukcji w zależności od zagrożenia pożarowego lub wybuchu obiektu  
rf = 0,1 (Ryzyko: pożar: duże TABLICA C.5 62305-2:2012) 
 
hz – współczynnik zwiększający względny rozmiar strat w obecności szczególnego zagrożenia 
hz = 5 (średni poziom paniki TABLICA C.6 62305-2:2012) 
 
Oszacowanie komponentów ryzyka RA, RB 
 
RA – komponent związany z porażeniem elektrycznym istot żywych 
RA = 0,00380625 x 0,02 x 0,0001 = 7,6125 x 10-9 
RA = ND x PA x LA 
 
RB – komponent związany z uszkodzeniem fizycznym 
RB = 0,00380625 x 0,2 x 0,025 = 1,903125 x 10-6 
RB = ND x PB x LB 
 
Oszacowanie ryzyka 
R1 – Ryzyko utraty życia ludzkiego 
R3 – Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego 
R1 = RA + RB = 7,6125 x 10-9 + 1,903125 x 10-6 = 1,9107375 x 10-6 
R3 = RB = 1,903125 x 10-6 
R = R1 + R3 = 3,8138625 x 10-6 
R>RT     3,8138625 x 10-6  < 0,00001 
Zastosowana klasa IV urządzenia LPS chroni obiekt w granicach dopuszczalnego 
ryzyka RT=10-5 (utrata życia ludzkiego lub trwałe obrażenia TABLICA 4 62305-2:2012) 
 

XIII. Oświetlenie dojść i dojazdów 
       Oświetlenie dojść i dojazdów do budynku bez zmian  
 
XIV. Ochrona przepięciowa 
        Obiekt został wyposażony w ochronę przepięciową. 



  

 

 
XV. Ochrona przeciwporażeniowa 
       Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja przewodów i 
urządzeń. Jako ochronę dodatkową i uzupełniającą przewidziano samoczynne wyłączenie 
napięcia realizowane wyłącznikiem różnicowo prądowym o prądzie różnicowym 30mA oraz 
nadmiarowymi wyłącznikami instalacyjnymi typu S 300 i zabezpieczeniami topikowymi w złączu. 
 
XVI. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
        Istniejący przeciwpożarowy wyłącznik prądu 100A umieszczony w złączu obok wejścia do 
budynku części biurowej (dawne krematorium) sterowany miejscowo bez zmian. Miejsce należy 
odpowiednio oznakować.  
 
11.4. Bilans mocy 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R1 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          0,7kW 
    Gniazda wtykowe 230V    6,5kW 
                               Razem                                        7,2kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,9 
                                  Ps=0,9x7,2=6,48kW 
                                 Iobc=6 480:(1,73x400x0,94)=9,95A 
Wymagane zabezpieczenie 10A gG NH00 dla zachowania selektywności zastosować 
zabezpieczenie 25A gG NH00.  Zasilanie YDYżo 5x16    Idd=56A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     9,95<25 i (25x1,6):1,45<56  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R2 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          1,8kW 
    Gniazda wtykowe 230V ogólnego przeznaczenia  1,5kW 
                         Ogrzewanie – mata grzejna 130W                   0,13kW 
                               Razem                                        3,43kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   1 
                                  Ps=1x3,43=3,43kW 
                                 Iobc=3 430:(1,73x400x0,94)=5,27A 
Wymagane zabezpieczenie 6A gG dla zachowania selektywności zastosować zabezpieczenie 25A 
gG NH00. 
Istniejące zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 25A gG NH00 kabel zasilający YKYżo 
5x16    Idd=56A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     5,27<25 i (25x1,6):1,45<56  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R3 
        Moc zainstalowana przyjęta na poziomie zabezpieczenia 40A gG NH00 
                                  Ps<=26,0kW 
                                 Iobc<=40A  
 Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 40A gG NH00  kabel zasilający YKYżo 5x35    
Idd=108A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     40<=40 i (40x1,6):1,45<108  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R4 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          0,7kW 
    Gniazda wtykowe 230V ogólnego przeznaczenia  1,5kW 
    Zasilanie Rozdzielnicy R6    4,68kW 
    Suszarka do rąk     2,0kW 
                         Podgrzewacz wody                                2,0kW 
                         Ogrzewanie                                  8,0kW 
                               Razem                                        18,88kW 



  

 

Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,85 
                                  Ps=0,85x18,8=16,05kW 
                                 Iobc=16 048:(1,73x400x0,94)=24,64A 
Wymagane zabezpieczenie 25A gG NH00. Istniejące zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej 
tablicy 25A gG NH00  przewód zasilający YDYżo 5x10    Idd=39A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     24,64<25 i (25x1,6):1,45<39  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R5 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          0,8kW 
    Gniazda wtykowe 230V ogólnego przeznaczenia  1,5kW 
    Suszarka do rąk     2,0kW 
                         Podgrzewacz wody                                2,0kW 
                         Klimatyzacja                                  8,0kW 
                               Razem                                        12,3kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,8 
                                  Ps=0,8x12,3=9,84kW 
                                 Iobc=9 840:(1,73x400x0,94)=15,11A 
Wymagane zabezpieczenie 16A gG dla zachowania selektywności zastosować zabezpieczenie 
32A gG NH00. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 32A  kabel zasilający YKYżo 5x4    
Idd=36A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     15,11<32 i (32x1,6):1,45<36  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R6 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          0,2kW 
    Gniazda wtykowe 230V ogólnego przeznaczenia  1,5kW 
                         Podgrzewacz wody                                1,5kW 
    Ogrzewanie         2,0kW 
                               Razem                                        5,2kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,9 
                                  Ps=0,9x5,2=4,68kW 
                                 Iobc=4 680:(1,73x400x0,94)=7,19A 
Wymagane zabezpieczenie 10A gG dla zachowania selektywności zastosować zabezpieczenie 
25A gG w R4. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 25A  przewód zasilający YDYżo 5x6    
Idd=29A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     7,19<25 i (25x1,6):1,45<29  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R7 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          1,76kW 
    Rozdzielnica R8     10,4kW 
                               Razem                                        12,16kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,85 
                                  Ps=0,85x12,16=10,34kW 
                                 Iobc=10 336:(1,73x400x0,94)=15,87A 
Wymagane zabezpieczenie 16A gG dla zachowania selektywności zastosować zabezpieczenie 
25A gG w R3. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 25A  przewód zasilający YDYżo 5x10    
Idd=39A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     15,87<25 i (25x1,6):1,45<39  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R8 
        Moc zainstalowana przyjęta na poziomie zabezpieczenia 16A gG  
                                  Ps<=10,4kW Iobc<=16 A  
 Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 16A gG   zasilanie YDYżo 5x6    Idd=31A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     16<=16 i (16x1,6):1,45<31  jest spełniony. 
 
 



  

 

Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R9 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          0,53kW 
    Gniazda wtykowe 230V ogólnego przeznaczenia  1,5kW 
                         Wentylatory                                         0,12kW 
                         Chłodnia                                               0,5kW 
                         Podgrzewacz wody                                1,5kW 
    Ogrzewanie      4,0kW 
                               Razem                                        8,15kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,83 
                                  Ps=0,83x8,15=6,76kW 
                                 Iobc=6764:(1,73x400x0,94)=10,39A 
Wymagane zabezpieczenie 16A gG dla zachowania selektywności i prąd rozruchu zastosować 
zabezpieczenie 32A gG NH00. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 32A  przewód 
zasilający YDYżo 5x10    Idd=39A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     10,39<32 i (32x1,6):1,45<39  jest spełniony. 
 
Obciążenie WLZ dla zasilania Rozdzielnic R1-R9 
                             Ps=75,48*0,5=37,74kW      Iobc=37 740:(1,73x400x0,94)=57,95A 
Istniejące zabezpieczenie w złączu kablowym 32A  kabel WLZ  4x LY 1x70 Prąd długotrwale 
dopuszczalny Idd=136A. Wymagane zabezpieczenie w złączu kablowym 63A gG.  
      Warunek doboru kabla  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd 57,95<63 i (63x1,6):1,45<136  jest 
spełniony.  
 
11.5. Uwagi końcowe 
         W obiekcie wykonać drobne prace naprawcze wynikające z protokołu okresowej kontroli 
pięcioletniej stanu technicznego Kaplicy Cmentarnej z dnia 20 grudnia 2016r. , polegających na: 
- wymianie w piwnicy pod prosektorium w pomieszczeniu nr 2 i 5 gniazd wtykowych   
Całość prac wykonać zgodnie z zaleceniami protokółu sporządzonego na okoliczność spotkania z 
dnia 13 kwietnia 2018r. oraz wytycznymi konserwatorskimi – pismo L/N.5183.679.2018.BK z dnia 
25.06.2018r.  
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać badania odbiorcze, a w szczególności: 

- pomiar rezystancji izolacji 
- sprawdzenie skuteczności ochrony dodatkowej 
- sprawdzenie skuteczności ochrony uzupełniającej  
- sprawdzenie rezystancji uziemienia 
- pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 
- z wykonanej instalacji odgromowej sporządzić metrykę urządzenia 

piorunochronnego 
Protokoły badań załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
Zdemontowany majątek należący do Inwestora przekazać protokółem właścicielowi. 
 

POZ.12. ZAKRES PROJEKTOWANEGO REMONTU/ RENOWACJI OBIEKTU 
 
12.1. Dach, elewacje, wnętrza, instalacje, zagospodarowanie terenu 

A DACH 
A.1 Wymiana całego pokrycia dachowego na obiekcie na nowe. Pokrycie z blachy stalowej, 

ocynkowanej układane na rąbek stojący, powlekanej w kolorze - czerwień RAL 3016  
A.2 Wykonanie nowego odeskowania: płyty OSB i/lub deski z izolacją z papy asfaltowej 
A.3 Wykonanie nowych obróbek blacharskich i uszczelnień na styku ściany - połacie dachowe 
A4 Wykonanie nowej instalacji odgromowej i nowej instalacji odwodnienia połaci dachowych 
A.5 Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej kopuły kaplicy pogrzebowej i dachu nad 

krematorium 
A.6 Wymiana i montaż nowego wyłazu dachowego 
 W/w prace opisane w pkt A.1-A.6 wykonywać po remoncie więźby dachowej, zwłaszcza w 

częci biurowej i przy kopule kaplicy. 
UWAGA: Naprawa kopuły kaplicy jest możliwa po wyłączeniu jej z użytkowania  



  

 

i wykonaniu odpowiedniego rusztowania. Roboty budowlane na obiekcie powinny 
obejmować w pierwszej kolejności prace związane z remontem dachów, a dopiero 
potem pozostałe elementy budowlane 

B ELEWACJE 
B.1 Odkopanie, osuszenie, odgrzybienie podziemnych, zawilgoconych ścian piwnic. Wykonanie 

na ścianach poniżej poziomu terenu izolacji pionowej z folii kubełkowej wraz z warstwą 6-10 
cm ocieplenia ze styroduru.  

B.2 Zbicie zewnętrznych tynków odpadających, uszkodzonych, zawilgoconych i porośniętych 
mchem zwłaszcza w elewacji wschodniej i południowej kaplicy. Wykonanie nowych tynków 
cem.-wap. metodą nakrapiania. 

B.3 Uzupełnienie elementów ceramicznych i tynkarskich w detalach architektonicznych i 
zdobieniach, jak: gzymsy, obramienia drzwi i okien, pilastry, parapety itp. ze szczególnym 
uwzględnieniem elewacji zachodniej i południowej budynku kaplicy pogrzebowej 

B.4 Malowanie całej powierzchni elewacji zgodnie z zatwierdzoną kolorystyką i wynikami 
przeprowadzonych badań stratygraficznych 

B.5 Wykonanie nowych parapetów i obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, 
powlekanej w kolorze stolarki okiennej 

B.6 Montaż kolczatek na datlach architektonicznych elewacji (ochrona przed gołębiami) 
B.7 Renowacja drzwi wejściowych i okuć w kaplicy i prosektorium wraz z montażem nowych 

zamków oraz renowacja okien szklonych witrażami 
B.8 Z wyjątkiem okien już wymienionych w części biurowej i dużych okien szklonych witrażami w 

kaplicy zaleca się wymianę okien na okna drewniane z szyba zespoloną o współczynniku U = 
0,9 W/m²xK. Okna z regulowanymi kratkami wentylacyjnymi w ramiakach i okuciami z funkcją 
rozszczelnienia. Ramiaki okienne w kolorze c.brąż. W pomieszczeniu `zakrystii przewidzieć 
dodatkowe szklenie poprawiające izolacyjność cieplną. 

B.9 Montaż nowych okien w części strychowej kaplicy, pomieszczeniu zakrystii oraz wymiana 
okien w pomieszczeniach socjalnych i pracowni florystycznej pod kaplicą. Uzupełnienie 
brakująceo oszklenia w oknach. 

B.10 Zbicie okładzin gresowych na schodach zewnętrznych i wykonanie nowych okładzin z płytek 
granitowych - stosować granit strzegomski 

B.11 Wykonanie w elewacji północnej nowego wejścia z zewnątrz do pomieszczeń piwnicznych 
prosektorium 

C WNĘTRZA 
C.1 Wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących cegieł w ścianach wewnętrznych - pom. 

0/13 
C.2 Wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów więźby dachowej. Więźbę 

zabezpieczyć przed korozją biologicznąi, a także przeciwogniowo impregnatami - np. Fobos 
M-2 lub Kromos B-796 

C.3 Zbicie odpadających, uszkodzonych,  zawilgoconych tynków na ścianach i sufitach  
i wykonanie nowych tynków renowacyjnych 

C.4 Malowanie całych powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Sufity w kolorze białym, 
ściany w kolorach pastelowych. Ściany w kaplicy malować zgodnie z wynikami 
przeprowadzonych badań stratygraficznych 

C.5 Wykonanie nowych okładzin ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach "mokrych" i przy 
umywalkach (z wyjątkiem pomieszczeń chłodni) 

C.6 Wykonanie nowych podłog drewnianych w pomieszczeniach strychowych obiektu 
C.7 Wykonanie nowych posadzek ceramicznych w pomieszczeniu kaplicy - pom. nr 1/1, oraz 

wykonanie nowej posadzki epoksydowej w części pomieszczenia d. krematorium w parterze 
budynku.. 

C.8 Wykonanie nowych posadzek ceramicznych w pomieszczeniach piwnicznych  
C.9 Osuszenie za pomocą iniekcji i odgrzybienie zawilgoconych ścian wewnętrznych piwnic. W 

razie konieczności, wykonanie izolacji poziomej ścian w postaci przepony bitumicznej. 
C.10 Zaleca się wymianę całej stolarki drzwiowej z wyjątkiem drzwi nowych i drzwi o walorach 

zabytkowych 
C.11 Parapety wewnętrzne - renowacja istniejących i wykonanie nowych parapetów drewnianych z 

deski sosnowej gr. 3 cm.  
C.12 Demontaż konstrukcji stalowej szybu i windy w obiekcie prosektorium 



  

 

D INSTALACJE W I NA OBIEKCIE 
D.1 Wykonanie nowej instalacji odgromowej 
D.2 Wykonanie nowego odwodnienia połaci dachowych, ryny i rury spustowe z blachy stalowej, 

ocynkowanej, powlekanej w kolorze stolarki okiennej 
D.3 Przy elewacji południowej budynku prosektorium - wykonanie podłączenia rury spustowej do 

kanalizacji ogolnospławnej 
D.4 Wymiana armatury sanitarnej, i wymiana baterii na wodooszczędne w całym obiekcie 
D.5 Wykonanie instalacji odprowadzającej skropliny z jednostek klimatyzacyjnych. Przeniesienie 

jednostek zewnętrznych z piwnicy w budynku krematorium na zewnątrz obiektu. 
D.6 Rozważyć możliwość zastosowania gazu ziemnego jako czynnika grzewczego - po 

uprzednim uzyskaniu t.w.p. od PSG. 
D.7 Wykonanie instalacji wodnego ogrzewania podlogowego w kaplcy pogrzebowej i zakrystii 
D.8 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach strychowych za pomocą dachowych 

kominków wentylacyjnych. Wykonanie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach 
piwnicznych poprzez zapewnienie nawiewu regulowanymi kratkami wentylacyjnymi w 
ramiakach okiennych i drzwiach wewnętrznych oraz wykonanie otworów wentylacji 
wyrównawczej, grawitacyjnej pomiędzy pomieszczeniami. 

D.9 Wymiana instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniach kaplicy z instalacji 
aluminiowej na instalację miedzianą 

D.10 Wykonanie w obiekcie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego, 
D.10 Wymiana źródeł światła w pomieszczeniach i na zewnątrz obiektu na oświetlenie LEDowe  
D.11 Wykonanie instalacji oświetleniowej pomieszczeń komunikacyjnych (korytarze) z czujkami 

ruchu. 
D.12 W kaplicy i prosektorium  kinkiety i żyrandole do renowacji 
D.13 Wykonanie instalacji podświetlenia kopuły i elewacji frontowej - po uzgodnieniu z DWKZ 
D.14 Pozostałe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne w obiekcie - bez zmian 
E ZAGOSPODAROWANIE TERENU - wg załaczonego szkicu 
E.1 Należy przenieść pojemniki na odpady stałe, tak by odległość od okien i drzwi budynku 

biurowego z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobut ludzi była większa niż 10 m. 
Lokalizacja nowego miejsca wg rys, nr 1P - plan sytuacyjny. 

E.2 Zaleca się wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki i płyt granitowych w zamian 
istniejących nawierzchni asfaltowych, wokół obiektu 

E.3 Wydzielenie krawęznikami terenów zielonych (trawniki z krzewami ozdobnymi), dokonanie 
cięć pielęgnacyjnych istniejącej zieleni 

E.4 Zbicie pozostałości po opaskach betonowych i wykonanie nowych opasek "oddychających" 
np z luźno ułożonych otoczaków. Szerokość opaski wokół całego obiektu - ok. 50 cm. 

 
ZALECENIA 

 
12.2.Powierzchnie elewacji 
 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - ELEWACJE (m²) 
LP ELEMENT/BUDYNEK KAPLICA 

POGRZEBOWA 
KREMATORIUM PROSEKTORIUM 

1 ELEWACJA PŁD 180,0 XXX 100,0 
2 ELEWACJA ZACH. 180,0 240,0 170,0 
3 ELEWACJA PŁN 110,0 110,0 100.0 
4 ELEWACJA WSCH 180,0 240,0 170,0 
5 KOMINY 30,0 XXX XXX 
6 OELISK/LATARNIA 15,0 XXX XXX 
7 BĘBEN KOPUŁY 100,0 XXX XXX 
8 BĘBEN KOLEBKI XXX XXX 100,0 
9 DACH PŁASKI/ 

PULPITOWY 
280,0 35,0 260,0 

10 DACH DWUSPADOWY XXX 230,0 XXX 
11 KOPUŁA 160,0 (8x20,0) XXX XXX 
12 KOLEBKA  XXX XXX 150,0 



  

 

ZAMKNIĘTA 
PÓŁKOPUŁAMI 

13 STOŻKOWY DACH 
LATARNI 

10,0 XXX XXX 

 
UWAGA: 
Powierzchnie liczone łącznie z powierzchnią okien i drzwi, bez powierzchni detali architektoniczych i zdobień 
elewacyjnych 
1. Pokrycie dachu płaskiego - d. Krematorium - papa termozgrzewalna 
2. Pokrycie dachów pulpitowych, kopuły, kolebki - blacha stalowa, powlekana układana na 
    rombek stojący 
3. Farby do renowacji elewacji, silikonowe - kolor do ustalenia po wykonaniu badań 
    stratygraficznych 
 
12.3. Stolarka okienna i drzwiowa 
 OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE  
LP ELEMENT/BUDYNEK KAPLICA 

POGRZEBOWA 
KREMATORIUM PROSEKTORIUM 

1 OKNA piwnica 5 szt. - okna prostokątne 
- bez zmian 

4 szt.- okna 
prostokątne- bez zmian 

24 szt.- okna w 
kształcie kwadratu, 
zabezpieczone kratami 
kutymi - okna i kraty 
do renowacji 
3 szt.-  okna 
prostokątne - okna do 
renowacji 

2 szt. o wym. ok. 
bez zmian 

2 OKNA parter 7 szt. - duże okna 
zamknięte łukiem pełnym, 
przeszklone witrażami  - 
do renowacji  

11 szt. - okna 
prostokątne -bez zmian 

20 szt. - okna w 
kształcie wycinka elipsy 
w układzie biforium - do 
renowacji 

1 szt. - okno małe w 
elewacji wschodniej - 
bez zmian 

1szt. -okno w kształcie 
półelipsy w elewacji płn 
- do wymiany 
4 szt. - okna 
prostokątne - do 
renowacji 

3 OKNA bęben 24 szt. - okna prostokątne 
w układzie triforium, na 
każdej ze ścian, 
przeszklone witrażami - 
do renowacji 

XXX 48 szt. - okna w 
kształcie prostokąta -  
do renowacji 

4 OKNA cz. strychowa XXX 2 szt. - okna w kształcie 
sześciokąta - do 
renowacji 

XXX 

5 OKNA W GZYMSIE 36 szt.- okna prostokąte o 
wym. ok.20x40 cm w 
układzie biforium i 
triforium - do wymiany i 
wstawienia 

XXX XXX 

6 DRZWI piwnica 2 szt. - drzwi drewniane, 
jednoskrzydłowe z 
naświetlem - do 
malowania 

2 szt. - drzwi 
drewniane, pełne, 
jednoskrzydłowe z 
kratą stalową i drzwi z 
naświetlem - do 
renowacji i malowania 

XXX 

7 DRZWI parter -
jednoskrzydłowe 

2 szt. - drzwi drewniane, 
pełne z naświetlem 
szklonym witrażami - do 
renowacji 

XXX XXX 

8 DRZWI parter -
dwuskrzydłowe 

2 szt. - drzwi drewniane, 
pełne z naświetlem 

1 szt. - drzwi 
drewniane, pełne z 

1 szt. - drzwi 
drewniane, pełne z 



  

 

szklonym witrażami - do 
renowacji 

kratą stalową - do 
renowacji i malowaia 

naświetlem z 9-ma 
okienkami dzielonymi 
słupkami ceramicznymi  
- do renowacji 

 
1. Do malowania stolarki okiennej i drzwiowej używać farb kryjących, do zewnętrznego 
    stosowania 
2. Wymiary nowych okien do osadzenia sprawdzić na miejscu budowy 
 
POZ.13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - STRESZCZENIE 
 
13.1. Wysokość i liczba kondygnacji - obiekt średniowysoki SW (liczba kondygnacji - 2, w tym 
         jedna podziemna) 
 
13.2. Powierzchnia użytkowa/ wewnętrzna - ok. 1 600 m² 
 
13.3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
         poszczególnych pomieszczeniach - ZL I + ZL III  
 
13.4. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 
         rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
a). wymagana klasa odporności pożarowej obiektu - D  
 
13.5. Wyposażenie w gaśnice 
         Obiekt należy wyposażyc w sprzęt gaśniczy tj. gaśnice proszkowe typu GP-2x ABC, GP-4x 
ABC,  GP-6Z ABC i śniegowe o masie środka gaśniczego 5 kg. Gaśnice oraz znaki ewakuacyjne 
rozmieścić w miejscach widocznych, łatwo dostępnych, zgodnie z PN.  
 
13.6. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru  
         Hydranty zewnętrzne - istniejące. 
 
13.7. Drogi pożarowe  
         Wokół obiektu tereny utwardzone o nawierzchni asfaltowej umożliwiającej poruszanie się 
samochodów o każdej porze roku. Nośność nawierzchni – 200 kN (100 kN na oś). Drogi pożarowe 
od strony północnej i południowej z dojazdami od ulicy Cmentarej i Wrocławskiej. 
 
POZ.14. PREPARATY DO OCHRONY DREWNA 
 

Cecha\Preparat UNIEPAL DREW 
SPECJAL FR 

UNIEPAL DREW 
AQUA 1-K 

UNIEPAL DREW 
AQUA KOLOR EXPANDER FR PYROPLAST 

Wood T 

Opis 
Rozpuszczalnikowy, 

jednoskładnikowy 
lakier 

Wodorozcieńczalny, 
jednoskładnikowy 

lakier 

Wodorozcieńczalny, 
jednoskładnikowy 

lakier 

Jednoskładnikowy 
środek pęczniejący 

Zestaw farb: 
podkład (Primer), 

farba ogniochronna 
(Wood T), 

nawierzchniówka 
(Wood Top T) 

Wielkość 
opakowań 

1 l 
5 l 

12 l 

0,75 l 
2,5 l 
10 l 

0,75 l 
2,5 l 
10 l 

6 kg 

Pyroplast Wood T 
Primer 
5 kg 

Pyroplast Wood T 
5 kg 
25 kg 

Pyroplast Wood 
Top T 
2,5 kg 
10 kg 

Przeznaczenie 
/ Klasa reakcji 

na ogień 

Drewno z wyjątkiem 
egzotycznego oraz 

płyty z OSB (sklejka) 
o grubości co najmniej

12mm 
C-s2 

Drewno z wyjątkiem 
egzotycznego i 

wyroby 
drewnopodobne o 

grubości co 
najmniej 12mm 

Drewno z wyjątkiem 
egzotycznego i 

wyroby 
drewnopodobne o 

grubości co najmniej 
12mm 

Drewno z wyjątkiem 
egzotycznego i 

wyroby 
drewnopodobne o 

grubości co 
najmniej 10mm 

Drewno z wyjątkiem 
egzotycznego o gr. 
min. 10mm i wyroby 
drewnopodobne o 

grubości co 
najmniej 12mm 



  

 

(wyrób trudno 
zapalny, niekapiący, 
nieodpadający pod 

wpływem ognia) 
Okładzina ścienna z 
drewna sosnowego o 

gr.min. 20 mm lub 
OSB o gr. min. 22 mm 

mocowana do 
drewnianej konstrukcji 

(wyrób 
nierozprzestrzeniający

ognia) 

B-s1, d0 
(wyrób niezapalny, 

niekapiący, 
nieodpadający pod 

wpływem ognia, 
NRO) 

Posadzka z drewna 
(nie egzotycznego) 

o gr. min. 20mm 
C fl-s1 

(trudno zapalna) 

B-s1, d0 
(wyrób niezapalny, 

niekapiący, 
nieodpadający pod 

wpływem ognia) 
Okładzina ścienna z 
drewna o gr. min.20 
mm lub z OSB o gr. 

min. 22 mm 
NRO 

(wyrób 
nierozprzestrzeniający

ognia) 

B-s1, d0 
(wyrób niezapalny, 

niekapiący, 
nieodpadający pod 

wpływem ognia, 
nierozprzestrzeniają 

ni ognia) 

B-s1, d0 
(wyrób niezapalny, 

niekapiący, 
nieodpadający pod 

wpływem ognia, 
nierozprzestrzeniają

ni ognia) 

Zastosowanie Wewnątrz i na 
zewnętrz budynku Wewnątrz budynku Wewnątrz i na 

zewnętrz budynku Wewnątrz budynku Wewnątrz budynku 

Kolor Bezbarwny Bezbarwny Pinia, kasztan, 
palisander 

Bezbarwny Bezbarwny 

 
POZ.15. OSUSZANIE BUDYNKU METODĄ ELEKTROOSMOZY ODWRÓCONEJ 
               Proponuje się osuszenie zawilgoconych pomieszczeń obiektu metodą nowoczesnego  
bezprzewodowego, elektronicznego systemu osuszania murów urządzeniami np.VIKING S04 lub 
innymi o podobnych parametrach. Pożądany efekt to:  
a). trwałe osuszenie budynku do wilgotności technologicznej (naturalnej), 
b). utworzenie izolacji poziomej  i pionowej (zabezpieczenie przed wtórnym  podsiąkaniem 
     kapilarnym), nawet poniżej poziomu gruntu, 
c). trwałe blokowanie wtórnego podsiąkania kapilarnego 
 

15.1. Zasada działania urządzenia 
         Urządzenie pracuje bez mechanicznej ingerencji w substancje osuszanej budowli - kamień, 
cegła, beton itp. Aparat emituje fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie , natężeniu, 
częstotliwości itp. powodując powstanie odwróconego dynamicznego  zjawiska elektroosmozy,  
tj. ruchu cząsteczek wody w kapilarach w kierunku ziemi. 
W wyniku powyższego woda jest sprowadzana do ziemi i mury pozostają trwale suche.(uzyskują 
wilgotność  eksploatacyjną). Okres osuszania budynku jest uzależniony od stanu początkowego 
zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać od 2 do 36 
miesięcy. Praktycznie po około   sześciu miesięcznym okresie działania systemu osuszania  
uzyskujemy pożądane efekty. Urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji 
budynku, bez względu na porę roku, na ścianach budynku powyżej strefy zawilgocenia.   
Po osuszeniu budynku  aparat nadal działa spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej 
zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku. Niweluje również szkodliwe promieniowanie żył 
wodnych.  Miejsce rozmieszczenia urządzenia przedstawia szkic kondygnacji piwnicznej. 
 
POZ.16. ELEMENTY GRZEJNE 
 
16.1. Dywanik grzejny  
         Jest to urządzenie elektryczne, niskotemperaturowe, energooszczędne. Na całej powierzchni 
wydziela delikatne, przyjemne ciepło, ogrzewa stopy nóg osoby stojącej, a także całą postać 
urządzenie jest promiennikiem. Urządzenie winno być użytkowane w pomieszczeniach 
wewnętrznych. Bezwładność cieplna niska. Gotowe do pracy, z chwilą włączenia natychmiastowe 
ciepło równomierne na całej powierzchni. 
Zastosowanie – czasowe i stałe miejsca przebywania ludzi - kościoły, stałe i ruchome miejsca 
pracy np. stanowiska kasowe, recepcja, punkty handlowe, kantorki itp. 
Niewielki ciężar zapewnia bezproblemową zmianę miejsca jego pracy. Łatwe w utrzymaniu 
czystości. 
Przykładowa karta katalogowa w załączeniu. 
 
opracował: 
arch. Krzysztof J. Chamielec 
 
 



  

 

 
 

 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

 
CZĘŚĆ GRAFICZNA – WYKAZ RYSUNKÓW - 7 

 
 

 1 PLAN SYTUACYJNY 1 : 500 – RYS. NR 1P 
ARCHITEKTURA 

2 RZUT PIWNIC 1: 100 - RYS. NR 1A 
3 RZUT PARTERU 1 : 100 - RYS. NR 2A 
4 RZUT POZIOMU ATRESOLI I STRYCHÓW 1 : 100 - RYS. NR 3A 
5 RZUT DACHU 1:100 – RYS. NR 4A 
6 PRZEKRÓJ A-A 1 : 100 - RYS. R 5A 
7 PRZEKRÓJ B-B 1 : 100 - RYS. R 6A 
8 PRZEKRÓJ C-C 1 : 100 - RYS. R 7A 
9 ELEWACJA FRONTOWA - POŁUDNIOWA 1 : 100 - RYS. NR 8A 
10 ELEWACJA BOCZNA = ZACHODNIA 1 : 100 - RYS. NR 9A 
11 ELEWACJA PÓŁNOCNA 1 : 100 - RYS. NR 10A 
12 ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA 1 : 100 - RYS. NR 11A 
13 ELEWACJA PÓŁNOCNA – WEJŚCIE ŁĄCZNIK – RYS. NR 12A 
14 ELEWACJA POŁUDNIOWA – WEJSCIE PROSEKTORIUM – RYS. NR 13A 

INSTALACJE SANITARNE 
13 RZUT PARTERU 1 : 100 - INSTALACJE SANITARNE - RYS. NR 1S 
14 RZUT DACHU 1 : 100 - INSTALACJE SANITARNE - RYS. NR 2S 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
15 RZUT PIWNIC 1: 100 - RYS. NR 1E 
16 RZUT PARTERU 1 : 100 - RYS. NR 2E 
17 RZUT POZIOMU ATRESOLI I STRYCHÓW 1 : 100 - RYS. NR 3E 
18 RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 – RYS. NR 4E 
19 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R1  - RYS. R 5E 
20 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R2 - RYS. R 6E 
21 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R4 - RYS. R 6E/a 
22 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R5 - RYS. R 6E/b 
23 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R6 - RYS. R 7E 
24 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R7 - RYS. R 8E 
25 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R9 - RYS. R 9E 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


