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OŚWIADCZENIE - 2 

 
 

  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z późniejszymi zmianami  (Dz. 
U. z dnia 30.04.2010 r.) oświadczamy , że przedmiotowy projekt budowlany pt. 
RENOWACJA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W LEGNICY 

PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ - CMENTARZ KOMUALNY - DZ. NR 2/11 
sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

ARCHITEKTURA arch. Krzysztof J. Chamielec 
upr. nr 33/88/Lw 
 

 
 

 
 
 
 

arch.Jędrzej Pichla  
upr. nr 27/DSOKK/2016 
 

KONSTRUKCJA mgr inż. Andrzej Mach 
upr. nr UAN VI-f/3/7/87  
UAN VI-F/3/65/90 
 
 
 
 
 

mgr inż. Peter Bohrandt 
upr. nr 35/81/Lw 

INSTALACJE 
SANITARNE 

inż.Stefan Augustyn 
upr. nr 157/70  
Kn-178/72 
 
 
 
 
 

mgr inż. Leszek Szmagara 
upr. nr 38/82/Lw , 138/90/Lw , 10/93/Lw 
 

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 

mgr inż. Jan Zimny 
upr. nr 83/78/Lw 
 
 
 
 
 
 

mgr inż. Paweł Krynicki 
upr. nr 272/94/Lw 

Data:                         LIPIEC 2018 r. 
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PODSTAWA OPRACOWANIA – 3 
 

 1 Zlecenie i umowa z inwestorem  

2 Studium uwarunkowań przestrzennych 

3 Podkład geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy „do celów projektowych”  
w skali 1 : 500 

4 Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna 
 

5 Uzgodnienie zakresu prac remontowych z użytkownikiem 

6 Karty budynków z Gminnej Ewidencji Zabytków  

7 Ekspertyza techniczna wykonana przez mgr inż Petera Bohrandta we wrześniu 2017 r. 

8 Protokół z okresowej kontroli 5-letniej stanu technicznego Kaplicy z dnia 20.12.2016 r. 

9 Dz. U. Nr 80 poz.717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym 

10 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 
1409 ze zm.)  

11 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r. 
Dz. U. poz. 1232 ze zm.) 

12 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 
poz. 260 ze zm.) 

13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003. Nr 120, poz. 1126) 

14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137, 
poz. 984), 

15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1129) 

16 Dz. U. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z późniejszymi zmianami 

17 Dz. U. Nr 121, poz. 1137 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej 

18 Dz. U. Nr 109, poz. 719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

19 
Dz. U. Nr 124, poz. 1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych 

20 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.) 

21 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.) 
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OPIS TECHICZNY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – 4 

 

 
POZ.1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
             Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany remontu/ renowacji Kaplicy 
Cmentarnej wraz z zapleczem. Dokumetacja projektowa posłuży iwestorowi jako załacznik do 
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzonej uzgodnieniem z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.  
 
POZ.2. LOKALIZACJA/ ORIENTACJA 
 
2.1. Lokalizacja 
       Przedmiotowa Kaplica Cmentarna mieści się na terenie Cmentarza Komunalnego w Legnicy przy 
ul. Wrocławskiej 124. Jest to obiekt składający się  z trzech, przylegających do siebie budynków. W 
pierwszym od strony południowej mieści się kaplica pogrzebowa,  w drugim (środkowym, dawnym 
krematorium) znajdują się pomieszczenia biurowe, natomiast w trzecim budynku, od strony północnej 
(dawne prosektorium) zlokalizowane są pomieszczenia magazynowo-wystawiennicze i chłodnicze. 
 
2.2. Usytuowanie na działce, orientacja 
       Przedmiotowe budynki usytuowane są wzdłuż głównej osi cmentarza na kierunku północ-
południe. 
 
2.3. Stan prawny nieruchomości 
       Nieruchomość jest własnością Gminy Legnica i jest w zarądzie Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalej Sp. z o.o. 
 
POZ.3. OPIS TERENU – STAN ISTNIEJĄCY 
 
3.1. Zagospodarowanie terenu 
       Teren, w bliskim sąsiedztwie obiektu płaski, wzniesiony na rzędnych 120.25 – 120.70.  
 
3.2.  Zabudowa 
        Istniejącą zabudowę stanowi zespół Kaplicy Cmentarnej składającyc się z następujących 
budynków: 
a). Kaplica pogrzebowa, 
b). budynek biurowy - dawne Krematorium, 
c). budynek magazynowy - dawne Prosektorium, 
. 
3.3. Dostępność komunikacyjna 
.      Obiekt Kaplicy Cmentarnej jest dostepny dla ruchu pieszego z każdej strony, natomiast dla 
ruchu kołowego od ul. Wrocławskiej - strona południowa, oraz od ulicy Aleja Ofiar Ludobójstwa 
OUN-UPA - strona zachodnia. 
 

3.4.  Występujące uzbrojenie w terenie 
a). wodociąg –  przyłącze Ǿ 80 poprzez wodomierz skrzydełkowy Ǿ 50  do obiektu od strony 
     południowej z ul. Wrocławskiej, 
b). kanalizacja ogólnospławna – k 200, przyłącze do obiektu od strony północnej, 
c). kable energetyczne niskiego napięcia – przyłącze el-en od strony zachodniej, 
d). przyłącze gazu gA 40 od strony północnej, 
e). kanalizacja telefoniczna, 
 f). linia oświetleniowa wraz ze słupami oświetleniowymi, 
 
 



  

 

3.5. Zieleń i elementy m. architektury w bliskim otoczeniu obiektu 
       Wokół Kaplicy pogrzebowej oraz przy wschodniej elewacji d. Krematorium wystepuje zieleń 
wysoka w postaci drzew (żywotniki) oraz krzewów w formie żywopłotów (ligustr pospolity). Zieleń 
niską stanowi trawnik na wydzielonych w tych miejscach placykach. 
 
POZ.4. OPIS TERENU – STAN PROJEKTOWANY 
             Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu, poza uporządkowaniem terenów 
zielonych i wykonaniu nowych opasek wokół całego obiektu. 
Tereny zielone należy ograniczyć nowymi, granitowymi krawężnikami chodnikowymi. 
 
POZ.5 DANE PODSTAWOWE - PARAMETRY OBIEKTU 
 
LP PARAMETR WIELKOŚĆ 

1 Kubatura (V) ----- 
2 Powierzchnia zabudowy (Pz) 840,0 m² 
3 Powierzchnia użytkowa/ wewnętrzna (Pu)  1 620,81 m² 

4 Max. wysokość obiektu - z latarnią kaplicy (H) ok. 23,5 m 
5 Długość obiektu (L) ok. 58,0 m 
6 Szerokość obiektu (B) ok. 18,5 m 
7 Ilość kondygnacji  2 (w tym jedna podziemna) 

 
POZ.6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 
6.1. Ścieki/ nieczystości płynne  
       Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez przyłącze ks do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 
 
6.2. Woda do celów bytowo-gospodarczych  
       Dostawa wody – istniejące przyłącze z miejskiej sieci wodociągowej.  
 
6.3. Odpady/śmieci 
       Opady segregowane i zbierane w odpowiednich pojemnikach usytuowanych na wydzielonym 
miejscu, przy budynku od strony wschodniej.  
 
6.4. Wody opadowe/ deszczowe . 
       Odprowadzenie wód opadowych, czystych z połaci dachu do kanalizacji ogólnospławnej. 
 
6.5. Emisja zanieczyszczeń  
       Spaliny, ścieki i odpady stałe w składzie i ilości nie przekraczającej dopuszczalnych 

poziomów.  
 
6.6. Emisja hałasów i wibracji  
       Planowane w obiekcie instalacje i urządzenia związane z remontem nie są źródłem emisji 

hałasów i wibracji. 
 
6.7. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa  
       Ogrzewanie użytkowanych pomieszczeń obiektu grzejnikami elektrycznymi. 
 
POZ.7. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
            Projektowana renowacja obiektu nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej 
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Zakres i 
charakter planowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza 
powierzchnią zabudowaną i utwardzoną.  
Projektowana inwestycja nie zalicza się do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub 
mogących pogorszyć jego stan – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213 , poz. 
1397.) 
 



  

 

POZ.8. OCHRONA KONSERWATORSKA 
             Przedmiotowy obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków składa się z następujących 
budynków: 
1. Kaplica pogrzebowa wybudowana w latach 1868 -1869 
2. Krematorium, obecnie budynek o funkcji biurowej, wybudowane w latach 1925 - 1926 
3. Prosektorium, obecnie budynek magazynowy, wybudowane w latach 1925 - 1926 
Budynki tworzą jeden zespół zabudowy zorientowany na osi północ-południe będącej główną osią 
Cmentarza Komunalnego.  
Teren cmentarza w Studium Uwarunkowań Przestrzennych objęty jest strefą ochrony ktajobrazu. 
Zakres prac renowacyjnych został wstępnie uzgodniony z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Legnicy- opinia DWKZ z dnia 25.06.2018 r. 
 
Uwagi i wytyczne konserwatorskie zawarte w opinii: 
a). płytki w sali głównej Kaplicy pogrzebowej bezwzględnie do zachowania, 
b). planowaną do wymiany stolarkę okienną należy wykonać z zachowaniem wielkości otworów 
     okiennych, podziałów i materiału (drewno), 
c). nie dopuszcza się wykonania nowego wejścia z zewątrz do pomieszczeń piwnicznych 
     Prosektorium, 
d). dopuszcza się wykonanie nowej posadzki epoksydowej w części pomieszczenia d. 
     Krematorium w parterze budynku, tylko w miejscach gdzie nie zachowała się oryginalna 
     posadzka ceramiczna, 
e). nie dopuszcza się wykonania instalacji odprowadzającej skroliny z jednostek klimatyzacyjnych 
     na zewnątrz obiektu, 
f). nie akceptuje się wykonania ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu Kaplicy pogrzebowej  
     i zakrystii, 
g). nie ma uzasadnienia wykonanie podświetlenia zewnętrznego kopuły i elewacji frontowej, 
h). wyniki badań stratygraficznych wnętrza i elewacji zewnętrznych należy przedłożyć organowi 
     konserwatorskiemu w Legnicy, 
 
UWAGA: 
Badania stratygraficzne wykonać przed malowaniem wnętrz i elewacji. Wszelkie prace 
wykonać bez uszcerbku dla wartości historycznych, naukowych i artystycznych zabytku. 
 
POZ.9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
              Przedmiotowy teren znajduje się poza obszarem oddziaływania szkód górniczych. 
 
PO.10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
            Wykaz aktów prawnych do oceny oddziaływania obiektu: 

LP NAZWA AKTU PRAWNEGO UWAGI 
1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422) 
2 § 13.1 - przesłanianie Obiekt wolno stojacy. W sąsiedztwie brak 

jakichkolwiek zabudowań kubaturowych  
4 § 60 - oświetlenie i nasłonecznienie Okna pomieszczeń biurowych z miejscami pracy w 

budynku biurowym znajdują się w niezacienianej 
elewacji wschodniej i zachodniej 

5 § 18 i 19 - miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych 

Brak miejsc postojowych 

6 § 23.1 - miejsca gromadzenia odpadów Zachowana odległość 10 m miejsca gromadzenia 
odpadów od okien  i drzwi budynku biurowego 

7 § 31.2 - usytuowanie studni Brak - woda z wodociągu miejskiego 
8 § 36.1 - zbiorniki bezodpływowe na nieczystości 

ciekłe 
Brak - odprowadzenie ścieków do miejskiej 
kanalizacji sanitarnej 

9 § 271,  272 i 273 - usytuwanie budynków z uwagi na 
bezpieczeństwo pożarowe 

Projektowany budynek to budynek wolno stojący 

 
       Z powyższej analizy oraz z uwagi na lokalizację na działce i wielkość działki wynika, że 
planowana inwestycja w postaci remontu i renowacji Kaplicy Cmentarnej, nie będzie oddziaływać 
na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania ogranicza się tylko do dz. nr 2/11. 
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OPIS TECHICZNY – OBIEKT - 5 

 
POZ.11. OPIS KAPLICY CMENTARNEJ 
               Kaplica cmentarna składa się z następujących budynków: 
 
11.1. Kaplica pogrzebowa 
         Jest to budynek I-kondygnacyjny, podpiwniczony zwieńczony w części środkowej kopułą 
ustawioą na wysokim bębnie zakończoną latarnią z obeliskiem. Dach nad kopułą ośmiopołaciowy, 
nad pozostałą częścią pulpitowy, jednospadowy. Budynek wzniesiony z cegły, na kamiennych 
fundamentach, otynkowany. Datal architektonicny ceramiczny i wyrobiony w tynku. Kaplica oparta 
na rzucie oktogonalnym z wewnętrznym układem kolumn. Elewacja frontowa z szrokimi 
kamiennymi schodami. Od strony północnej, dobudowany w późniejszym okresie budynek 
Krematorium.  
 
11.2. Krematorium (obecnie użytkowane jako budynek biurowy) 
         Jest to budynek I-kondygnacyjny, podpiwniczony kryty dachem dwuspadowym. Budynek od 
północy połączony z Prosektorium bramą przejazdową. Budynek wzniesiony z cegły, na 
kamiennych fundamentach, otynkowany. Datal architektonicny wyrobiony w tynku. Budynek 
rozwiązano na symetrycznym rzucie złożonym z dwóch prostokątów: szerszego mieszczącego 
pomieszczenia administracyjne i węższego, od strony Kaplicy, mieszczącego piece. Pomiędzy 
piwnicą a parterem centralnie umieszczona winda służąca do transporyu zwłok. Elewacje podłużne 
(wschodnią i zachodnią) artykułują smukłe otwory okienne rozmieszczone rytmicznie. Elewacje 
podzielone na trzy strefy: niskie przyziemie, wysoki parter i niskie podstrysze. 
 
11.3. Prosektorium (obecnie użytkowane jako budynek magazynowo-wystawienniczy) 
         Jest to budynek I-kondygnacyjny, podpiwniczony. Składa się z dwóch członów: korpusu 
nakrytego dachem pulpitowym i bębna akrytego spłaszczoą kopułą. Budynek wzniesiony z cegły, 
na kamiennych fundamentach, otynkowany. Datal architektonicny wyrobiony w tynku. Budynek 
oparty na rzucie elipsy ze ścianą wewnętrzną, opartą na mniejszej elipsie, wydzielającą po 
obwodzie szereg pomieszczeń służących do przechowywania zwłok. Elewacje bogato zdobione z 
takimi ornamentami jak: kolumny z głowicami, płytkie wnęki arkadowe, gzymsy itp. 
 
POZ.12. OPIS POMIESZCZEŃ 
 

LP POMIESZCZENIE POW. (m²) ŚCIANY POSADZKA SUFIT 
 KAPLICA POGRZEBOWA - PIWNICE - POW. 211,64 m² 

0/1. Szatnia 40,0 m² Lamperia do wys. 
1,8 m, powyżej 
tynk cem.-wap. 
kat. III 

Płytki gresowe 30 x 
30 cm z cokolikiem 
wys. 7-10 cm (pom. 
nr 0/7 bez cokolika) 

Sufity - tynk 
cem.-wap. 

0/2. Pomieszczenie 
komunikacyjne  

9,93 m²  

0/3. Pomieszczenie socjalne 7,01 m² Fartuch ochronny 
z glazury, płytki 
25 x 33 cm 

0/4. Pomieszczenie gospodarcze 10,00 m² Lamperia do wys. 
1,55 m, powyżej 
tynk cem.-wap. 
kat. III 

0/5. Pomieszczenie gospodarcze 7,96 m²  
0/6. Szatnia 36,96 m² Lamperia do wys. 

1,4 m, powyżej 
tynk cem.-wap. 
kat. III 

0/7. Pomieszczenie gospodarcze 10,26 m² 



  

 

0/8. Pomieszczenie gospodarcze 3,00 m²  Pos. cementowa 

0/9 Pracowania wieńców 32,77 m²  Płytki gresowe 30 x 
30 cm z cokolikiem 
wys. 7-10 cm 0/10. Pomieszczenie 

komunikacyjne/ pracownia 
wieńców 

18,06 m² Glaura płytki 25 x 
33,5 cm do wys. 
1,3 m 

0/11. Chłodnia 7,81 m² Glaura płytki 20 x 
25 cm do wys.  
1,9 m 

0/12. Pomieszczenie gospodarcze 9,78 m²   
0/13a Pomieszczenie 

komunikacyjne 
18,10 m²   

 KAPLICA POGRZEBOWA - PARTER POW. - 228,60 m² 
1/1 Pomieszczenie kaplicy 185,50 m² Tynk cem.-wap. 

kat. III 
Płytki kamionkowe 
30 x 30 cm z 
cokolikiem wys. 8 
cm 

 
1/2. Zakrystia 22,98 m²  
1/3. Pomieszczenie 

komunikacyjne 
20,12 m²  

 KAPLICA POGRZEBOWA - STRYCH POW. - 389,34 m² 
2/1 Pomieszczenie gospodarcze 80,85 m2 Tynk cem.-wap. 

kat. II 
Deski na legarach  

2/2 Pomieszczenie strychowe 61,85 m2  
2/3 Empora 87,27 m2  
2/4 Pomieszczenie strychowe 159,37 m2  

 KREMATORIUM I ADMINISTRACJA - PIWNICE POW. - 172,27 m² 
0/13b Pomieszczenie 

komunikacyjne 
71,61 m2 Tynk cem.-wap. 

kat. III 
Pos. cementowa Sufity - tynk 

cem.-wap. 

0/14. Pomieszczenie gospodarcze 17,42 m2 Płytki gresowe 30 x 
30 cm z cokolikiem 0/15. Archiwum 10,22 m2 

0/16. Toalety 19,24 m2 Glaura płytki 20 x 
25 cm na pełną 
wysokość 

0/17. Łazienka 20,67 m2 Glaura płytki 25 x 
33 cm do wys. 2,1 
m 

Płytki gresowe 33 x 
33 cm z cokolikiem 

0/18a. Komunikacja 33,11 m2  Pos. cementowa 
 KREMATORIUM I ADMINISTRACJA - PARTER POW. – 171,62 m² 

1/4 Pomieszczenie dawn. 
krematorium 

112,13 m2  Część płn - płytki 
kamionkowe 7,5 x 
7,5 i 15 x 15 cm. 
Część płd - pos. 
cementowa 

Sufity - tynk 
cem.-wap. 

1/5 Pomieszczenie biurowe 7,96 m2 Gładź gipsowa na 
tynku cem.-wap. 

Panele podłog. 

1/6 Pomieszczenie biurowe 14,56 m2 Panele podłog. 
1/7 Pomieszczenie 

komunikacyjne 
15,36 m2 Lamperia do wys. 

150 cm z tynku 
mozaik., powyżej 
gładź gipsowa na 
tynku cem.-wap. 

Płytki gresowe 30 x 
30 cm z cokolikiem 

1/8 WC 2,90 m2 Glaura płytki 25 x 
50 cm na pełną 
wysokość 

Gres płytki 45 x 45 
cm 

1/9 Pomieszczenie socjalne 9,44 m2 Gładź gipsowa na 
tynku cem.-wap. 

Gres płytki 30 x 30 
cm 

1/10 Pomieszczenie biurowe 8,27 m2 Panele podłog. 
 PROSEKTORIUM - PIWNICE POW. - 235,08 m² 

0/18b Komunikacja 124,70 m2  Pos. cementowa Sufity - tynk 
cem.-wap. 0/19 Pomieszczenie magazynowe 8,25 m2 Tynk cem.-wap. 

kat. III 
Lastryko 

0/20 Pomieszczenie magazynowe 8,92 m2 
0/21 Pomieszczenie magazynowe 9,03 m2 
0/22 Pomieszczenie magazynowe 8,87 m2 



  

 

0/23 Pomieszczenie magazynowe 8,27 m2 Glazura - płytki 25 
x 33,5 cm do wys. 
2,1 m, powyżej 
tynk cem.-wap. 
kat. III 
 

0/24 Pomieszczenie magazynowe 8,26 m2 Tynk cem.-wap. 
kat. III 0/25 Pomieszczenie magazynowe 8,91 m2 

0/26 Pomieszczenie magazynowe 9,03 m2 
0/27 Pomieszczenie magazynowe 8,91 m2 
0/28 Pomieszczenie magazynowe 8,26 m2 
0/29 Pomieszczenie magazynowe 11,80 m2 
0/30 Pomieszczenie magazynowe 11,87 m2 Pos. betonowa, 

wielobarwna 
 PROSEKTORIUM - PARTER POW. - 229,07 m² 

1/11 Pomieszczenie 
komunikacyjne 

15,60 m2   Sufity - tynk 
cem.-wap. 

1/12 Sala sprzedaży/ 
ekspozycyjna 

79,27 m2  Lastryko 
wielobarwne 

1/13 Pomieszczenie magazynowe 9,26 m2 Tynk cem.-wap. 
kat. III 

Lastryko 

1/14 Pomieszczenie magazynowe 8,91 m2 
1/15 Pomieszczenie magazynowe 9,03 m2 
1/16 Pomieszczenie magazynowe 8,91 m2 
1/17 Pomieszczenie magazynowe 9,32 m2 
1/18 Pomieszczenie 

komunikacyjne 
3,68 m2  

1/19 Pomieszczenie magazynowe 18,69 m2 Glazura - płytki 20 
x 25 cm +22do 
wys. 1,5 m 

Lastryko 
1/20 Pomieszczenie magazynowe 10,69 m2 

1/21 Chłodnia 8,25 m2 Glazura - płytki 15 
x 15 cm na pełną 
wysokość 

Glazura, płytki 

1/22 Chłodnia 29,00 m2 
1/23 Chłodnia 9,59 m2 
1/24 Pomieszczenie magazynowe 8,87 m2 Tynk cem.-wap. 

kat. III 
Sufity - tynk 
cem.-wap.. 

 RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA/ WEWNĘTRZNA - 1637,62 m² 
 
 
POZ.13. OPIS I OCENA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO 
               -BUDOWLANYCH OBIEKTU - ELEMENTY USZKODZONE 

   W rozpatrywanych obiektach kaplicy cmentarnej stwierdzono następujące uszkodzenia i 
wady zgodnie z „ekspertyzą techniczną”: 

13.1. Kaplica pogrzebowa 

13.1.1. Część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych w pracowni florystycznej. 
� Sklepienia żaglowe - stan techniczny dobry. 
� Szatnia męska po renowacji ścian środkami izolacyjnymi i odgrzybiającymi - stan techniczny 

dobry.  
� Komin ma spękany tynk w poziomie piwnic. 

13.1.2. Część parterowa: 
� Częściowo popękane płytki w sali głównej. 
� Schody wejściowe po remoncie -  stan techniczny dobry. 
� Filar przy murku z prawej strony schodów spękany i uszkodzony. Stan techniczny średni. 
� Tynki łuków nadokiennych w kilku miejscach mocno uszkodzone przez warunki atmosferyczne. 

Niektóre wykazują tendencję dalszego odspajania i odpadania. Stan techniczny zły. 

13.1.3. Część na poziomie antresoli: 
� W poziomie antresoli w ścianie zewnętrznej jeden ze słupów drewnianych łącznie z mieczami i 

murłatą został uszkodzony przez długotrwałe zalewanie wodami opadowymi. Problem został 



  

 

zlikwidowany przez naprawę odwodnienia i rur spustowych. Stan techniczny słupka i mieczy 
zły. 

� W innym miejscu konstrukcja drewniana zupełnie brakuje. Elementy do uzupełnienia. 
� W tym samym poziomie są miejsca gdzie podłogi i belki, na których one się wspierają są 

uszkodzone. Negatywny wpływ na to mają też odchody gołębie, które są tam w znacznych 
ilościach. Stan techniczny średni. 

� Uszkodzone i otwarte pojedyncze okienka, przez które dostają się gołębie do środka. Stan 
techniczny średni. 

� Gzyms pod kopułą od strony wewnętrznej ulega degradacji w postaci odpadających elementów 
gzymsu łącznie z częściami tynku na dole kopuły. Stan techniczny średni.  

� Gzyms i podparcie kopuły od zewnątrz jest w stanie technicznym złym - do remontu, 
odpadające tynki i w wielu miejscach odsłonięta cegła jest skorodowana i uszkodzona. W 
trakcie zmian pogodowych, przy których będzie ona namakać i przemarzać coraz szybciej 
ulegnie zniszczeniu. 

� Pokrycie dachu kopuły jest w stanie technicznym dobrym. Problem jest w dolnej części, gdzie 
mieści się odprowadzenie wód opadowych. Są tu miejsca nieszczelne mające wpływ na 
ceglane cokoły murowane. Deski podtrzymujące odwodnienie są zupełnie zniszczone. Stan 
techniczny zły. 

� W dachu części płaskiej pod kopułą nastąpiło zużycie techniczne (miejscami brak pokrycia 
farbą) w kilku miejscach są małe otwory. Prawdopodobnie pod blachą jest papa 
powstrzymująca przeciekanie wody. Stan techniczny średni. 

� Sama kopuła wykazuje liczne drobne spękania, które wskazują na pęknięcia tynków. Sama 
kopuła wykonana została w konstrukcji drewnianej. Od zewnątrz została odeskowana i obita 
blachą. W środku na deskach przybite są maty trzcinowe i tynki wapienne z lekkimi ozdobami. 
Na szczycie kopuły znajduje się latarnia. W dolnej części kopuły od strony zewnętrznej 
deskowania, na których mocowane są elementy odwodnienia są zupełnie zniszczone przez 
wody opadowe. Stan techniczny średni. 

13.2. Część biurowa, d. Krematorium 

13.2.1. Część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych i częściowo wewnętrznych na całej długości budynku. W 

niektórych miejscach stwierdzono ubytki w ścianach powstałe w trakcie różnych przeróbek. 
Ogólny stan techniczny dość dobry. 

� Sklepienia częściowo przerobione - stan techniczny dobry. 
� Zaplecze umywalkowo – prysznicowe mimo remontu i ułożonych płytek – przez zawilgocenie 

ścian zewnętrznych płytki odpadają. Stan techniczny średni. 
� Schody do piwnicy żelbetowe i stalowe w stanie technicznym dobrym.  

13.2.2. Część parterowa: 
� Pomieszczenia po remoncie i wymianie okien – stan techniczny dobry. 
� W jednym miejscu na suficie bliżej kaplicy od strony zachodniej widoczne mocne zawilgocenie 

spowodowane nieszczelnym pokryciem dachowym. Stan techniczny średni. 

13.2.3. Część na poziomie strychu: 
� W poziomie nad tymi pomieszczeniami mieszczą się dwa strychy. Jeden dostępny przez właz 

od strony antresoli kaplicy. Natomiast drugi dostępny poprzez schody stalowe przy ścianie biur. 
Na jednym stryszku brak podłogi. Tu też pokrycie dachowe jest nieszczelne i powoduje 
zalewanie stropu nad parterem. Ogólny stan techniczny więźby dachowej dobry. 

� Na drugim strychu podłogi drewniane są w znacznym stopniu uszkodzone przez szkodniki 
drewna. Przypuszcza się, że belki stropowe również zostały zaatakowane przez szkodniki. 
Krokwie w tej części strychu uległy ugięciu widocznym z zewnątrz budynku. Ogólny stan 
techniczny więźby dachowej dość dobry. 

� Pokrycie dachowe zużyte, odbarwione i dziurawe. Deszcz zalewa sufit poniżej strychu. Stan 
techniczny zły. 

13.3. Magazyn, d. Prosektorium  

13.3.1. Część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych i częściowo wewnętrznych na całej długości budynku. 

Poprzez ciągłe wietrzenie pomieszczeń stan zawilgocenia jest średni. 



  

 

� Strop nad piwnicą żelbetowy z podciągami podłużnymi i porzecznymi - stan techniczny dobry. 
� Schody do piwnicy żelbetowe w stanie technicznym dobrym.  

13.3.2. Łącznik – część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych na całej długości łącznika. Stan techniczny ścian jest zły z 

uwagi na stałą wilgoć powstającą z wydzielających się skroplin z dwóch agregatów 
chłodniczych oraz całkowite zagłębienie łącznika pod ziemią. 

� Strop nad łącznikiem o różnych poziomach wykonany został jako odcinkowy ceglany na 
belkach stalowych. W wielu miejscach belki są widoczne z powstającą korozją i odpadającym 
tynkiem. 

� Posadzki betonowe wilgotne w stanie technicznym złym. 
� Schody do łącznika betonowe w stanie technicznym dobrym.  
 
13.3.3. Część parterowa: 
� Pomieszczenia zadbane – stan techniczny dobry. 
� W kilku miejscach na suficie łuku żelbetowego nad poziomem latarni widoczne uszkodzenia 

wskazujące na zagrzybienie i zawilgocenie. Ogólny stan techniczny dobry. Nieszczelne 
pokrycie dachowe. 

� Od strony południowo-wschodniej widoczne na ścianie zewnętrznej zalewanie elewacji. 
Nieszczelne pokrycie dachowe lub połączenia między odwodnieniem tego dachu. Stan 
techniczny średni. 

 
13.4. Program napraw 

Program napraw w rozpatrywanych obiektach kaplicy cmentarnej obejmuje  następujące 
elementy: 

Kaplica pogrzebowa – część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych i ścian oporowych przy schodach – osuszenie metodą 

nieinwazyjną. 
� Szatnia męska po renowacji ścian środkami izolacyjnymi i odgrzybiającymi - stan techniczny 

dobry. Dla utrzymania tego stanu przewiduje się zainstalowanie urządzenia do osuszania 
nieinwazyjnego.  

� Komin ma spękany od zewnątrz tynk w poziomie piwnic – tynk obić i wykonać nowy łącznie z 
pomalowaniem. 

Kaplica pogrzebowa – część parterowa: 
� Wystrój wnętrza remontować zgodnie z zaleceniami zawartymi w części architektonicznej. 
� Filar przy murku z prawej strony schodów wejściowych spękany i uszkodzony – należy go obić 

z uszkodzonego tynku i na nowo otynkować i pomalować. 
� Tynki łuków nadokiennych w kilku miejscach mocno uszkodzone przez warunki atmosferyczne. 

Niektóre wykazują tendencję dalszego odspajania i odpadania. Wszystkie luźne i 
nieprzylegające do ścian powierzchnie tynków, gzymsów obić, a następnie wykonać nowe 
tynki naprawy gzymsów i ozdób dookoła okien i drzwi. 

� Renowacji poddać szczególnie drzwi zewnętrzne pod względem szczelnego domykania i 
odnowienia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 

Kaplica pogrzebowa – część na poziomie antresoli: 
� W poziomie antresoli w ścianie zewnętrznej należy naprawić uszkodzone okna by uniemożliwić 

dalsze zamieszkiwanie gołębi na tym poziomie.  
� Następnie można przystąpić do posprzątania tej powierzchni i wykonania napraw, uzupełnień 

elementów drewnianych słupów, mieczy wbudowanych w ściany zewnętrzne. 
� Sprawdzić podłogi i belki pod nimi – uszkodzone miejsca naprawić i odnowić. 
� Gzyms pod kopułą od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej ulega degradacji w postaci 

odpadających elementów gzymsu łącznie z częściami cegieł. Naprawa tych elementów jest 
ściśle związana z naprawą dolnej części kopuły. Przewiduje się konieczność przemurowania 
wieńczącej części cokołu, na którym opiera się konstrukcja kopuły. 

� Sama kopuła wykazuje liczne drobne spękania, które wskazują na pęknięcia tynków. 
Największe uszkodzenia, które należy naprawić znajdują się na zewnątrz ścian pod kopułą. 
Ponieważ na samej kopule (część dolna) jak i spłaszczonym dachu poniżej kopuły należy 



  

 

wymienić pokrycie dachowe, będzie można odkryć miejsca oparcia kopuły na cokole 
murowanym i naprawić mocowania i miejsca uszkodzone. W ekstremalnym przypadku po 
wykonaniu odkrycia połaci dachowej i stwierdzeniu złego stanu technicznego całej konstrukcji 
kopuły, zajdzie konieczność wykonania nowej konstrukcji. 
Łącznie z remontem pokrycia dachowego należy wykonać nową instalację odgromową, nowe 
rynny i uszkodzone rury spustowe. 
Problematyczne w tym remoncie jest fakt, że pomieszczenie kaplicy należy zamknąć na czas 
remontu kopuły i pokrycia dachowego nad nią. 

Biura i d. Krematorium – część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych i ścian oporowych przy schodach – osuszenie wykonać 

metodą nieinwazyjną. 
� Po osuszeniu ścian szczególnie zewnętrznych w łaźni – można przystąpić do prac 

wykończeniowych w miejscach, gdzie powstały uszkodzenia. 

Biura i d. Krematorium – część parterowa: 
� W jednym miejscu na suficie bliżej kaplicy od strony zachodniej widoczne mocne zawilgocenie 

spowodowane nieszczelnym pokryciem dachowym. Miejsce to po wymianie pokrycia 
dachowego po wyschnięciu będzie można pomalować. 

Biura i d. Krematorium – część na poziomie strychu: 
� W poziomie nad tymi pomieszczeniami mieszczą się dwa strychy. Jeden dostępny przez właz 

od strony antresoli kaplicy. Natomiast drugi dostępny poprzez schody stalowe przy ścianie biur. 
Na jednym stryszku brak podłogi – należy ją uzupełnić. Tu też pokrycie dachowe jest 
nieszczelne i powoduje zalewanie stropu nad parterem. Przegnite deski pod pokryciem 
dachowym wymienić i impregnować. Na drugim strychu podłogi drewniane są w znacznym 
stopniu uszkodzone przez szkodniki drewna. Podłogi zniszczone zerwać i wymienić na nowe 
drewniane. Przy okazji sprawdzić stan techniczny belek stropowych. Krokwie w tej części 
strychu uległy ugięciu widocznym z zewnątrz budynku. Poprzez dokręcenie do krokwi 
elementów wzmacniających i wyprostowujących je można uzyskać prostą płaszczyznę dachu. 
Należy do każdej krokwi dokręcić z obu stron belki 8/20cm połączone ze sobą i istniejącą belką 
na śruby M-8 co 40cm. 

� Na jednym i drugim dachu wymienić blaszane pokrycie dachowe na nowe, łącznie z instalacją 
odgromową, rynnami i uszkodzonymi rurami spustowymi. 

� Należy wykonać dwa brakujące okna od strony północnej.  

Magazyn (d. Prosektorium) – część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych i częściowo wewnętrznych na całej długości budynku. 

Należy je osuszyć metodą nieinwazyjną. 

Łącznik – część piwniczna: 
� Zawilgocenia ścian zewnętrznych na całej długości łącznika. Ściany należy osuszyć metodą 

nieinwazyjną. Skropliny z urządzeń odprowadzić lub zmienić usytuowanie urządzeń. 
� Strop nad łącznikiem o różnych poziomach wykonany został jako odcinkowy ceglany na 

belkach stalowych. W wielu miejscach belki są widoczne z powstającą korozją i odpadającym 
tynkiem. Na całej powierzchni ścian i sufitu obić zniszczone tynki, osuszyć metodą 
neinwazyjną. Belki naprawić przez dodatkowe podparcie podwójnymi belkami 2 I 200mm. 

Łącznik – dach: 
� Pokrycie dachowe wymienić na nowe łącznie z instalacją odgromową, rynnami i rurami 

spustowymi. 

Magazyn (d. Prosektorium) – część parterowa: 
� Nad całym budynkiem wymienić pokrycie dachowe łącznie z instalacją odgromową, rynnami i 

uszkodzonymi rurami spustowymi. 
� Później można przystąpić do osuszenia i napraw tynków na suficie łuku żelbetowego nad 

poziomem latarni. 
� Na elewacji obić luźne i zawilgocone miejsca. Następnie uzupełnić tynki i pomalować. 
 
 
 



  

 

 
Poz.13.3. Podsumowanie 

Wszystkie prace można etapować i wykonywać częściami. Chodzi tu szczególnie o dachy, 
by móc lepiej chronić poszczególne obiekty przed opadami atmosferycznymi w trakcie remontu. 

Roboty budowlane na obiektach powinny obejmować w pierwszej kolejności prace 
związane z remontem dachu, a dopiero potem pozostałe elementy. Roboty te powinny być podjęte 
w jak najkrótszym terminie, gdyż warunki użytkowania szczególnie kaplicy będą się pogarszać z 
biegiem czasu utrudniając normalne jej funkcjonowanie. 

Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami i przepisami BHP. 
 
POZ.14. ISTNIEJĄCE INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE W OBIEKCIE 
 

LP INSTALACJA KAPLICA 
POGRZEBOWA 

BUD. BIUROWY 
D.KREMATORIUM 

BUD. MAGAZ. 
D.PROSEKTORIUM 

 INSTALACJE SANITARNE 
1 Instalacja wody zimnej TAK TAK TAK 
2 Instalacja wody ciepłej NIE TAK - Ogrzewacze 

akumalacyjne i 
podgrzewacze elektryczne 

NIE 

3 Kanalizacja sanitarna TAK TAK TAK 
4 Kanalizacja deszczowa TAK - odwodnienie 

zewn. 
TAK - odwodnienie zewn. TAK - odwodnienie 

zewn. 
5 Instalacja ogrzewcza TAK TAK NIE 
6 Instalacja gazu NIE występuje 
7 Wentylacja grawitacyjna TAK TAK TAK 
8 Wentylacja mechaniczna    
9 Instalacja chłodnicza, 

klimatyzacja 
TAK NIE TAK 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1 Zasilanie    
2 Oświetlenie podstawowe TAK TAK TAK 
3 Oświetlenie ewak.  

i przeszkodowe 
NIE NIE NIE 

4 Oświetlenie zewnętrzne TAK TAK TAK 
5 Inst. gniazd  230 V TAK TAK TAK 
6 Instalacja siły 380 V    
7 Elektr. podgrzewacze 

przepływowe 
TAK TAK NIE 

8 Instalacja odgromowa TAK TAK TAK 
9 Instalacja uziemiająca TAK TAK TAK 
10 Ochrona 

przeciwporażeniowa 
TAK TAK TAK 

11 Ochrona przepięciowa TAK TAK TAK 
 INSTALACJE TELETECHNICZNE 
1 Instalacja telefoniczna NIE TAK NIE 
2 Instalacja komputerowa, 

sieć logiczna (LAN) 
NIE TAK NIE 

3 instalacja sygnalizacji 
włamania i napadu 
(SSWiN) 

NIE TAK NIE 

4 System monitoringu 
(CCTV) 

   

5 Instalacja 
nagłośnieniowa 

NIE TAK NIE 

 
 



  

 

POZ.15. INSTALACJE SANITARNE - OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO 
 

15.1. Opis instalacji wod-kan. i ogrzewania pomieszczeń 
         Instalacje wod-kan. w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zaplecza Kaplicy cmentarnej 
są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają remontu/ renowacji.  
Pomieszczenia użytkowe/ biurowe zaplecza są ogrzewanie klimatyzatorami z funkcją pompy ciepła 
i nie przewiduje się zmian w ich ogrzewaniu - p. warunki techniczne wydane przez PSG zawarte w 
części ogólnej. Jednostki zewnętrzne klimatyzacji są usytuowane w pomieszczeniu piwnicznym  
budynku co powoduje nieprawidłowe działanie instalacji oraz doprowadziło do znacznego 
zawilgocenia pomieszczenia. Wobec powyższego należy powyższe jednostki zewnętrzne 
klimatyzacji usytuować na zewnątrz budynku na dachu płaskim, nad przejściem przez łącznik 
pomiędzy zapleczem biurowym, d. Kreamatorium, a d. Prosektorium. 
Przewiduje się dodatkowe ogrzewanie pomieszczeń: 
a). elektryczna mata grzejna, układana na posadzce - pomieszczenie kaplicy (miejsce odprawiania 
     nabożeństwa), 
b). grzejniki promiennikowe -  pomieszczenie zakrystii (1 szt.) i pracownia wieńców (2 szt.), 
 
15.2. Opis wentylacji pomieszczeń  
         W części pomieszczeń zaplecza  kaplicy cmentarnej wykonana jest wentylacja naturalna 
wspomagana wywietrzakami dachowymi lub wentylatorami dachowymi które są w złym stanie 
technicznym lub niesprawne. Przewiduje się wymianę istniejących wywietrzaków dachowych o 
średnicy 160 mm w ilości szt. 7 oraz wymianę  3  wentylatorów dachowych WD wraz z podstawami 
dachowymi.   
Projektuje się montaż nowych 7 szt. wywietrzaków dachowych typu Turbowent o średnicy 150 
(160) mm oraz 3 wentylatorów dachowych np.  typu RF 4-160. Kratki nawiewne usytuowane w 
dolnej części studzienki zewnętrznej  ( doświetlającej ) przewiduje się do wymiany  wraz z 
wykonaniem nawiewu powietrza z kratką (czerpnią powietrza) usytuowaną w górnej części 
studzienki połączoną kanałem blaszanym o wymiarach 300 x 1250 mm z dolną kratka nawiewną.    
 
15.3. Roboty demontażowe 
         Nieczynne przewody instalacji gazowej do pieców krematoryjnych o średnicy 50-65 mm 
należy zdemontować wraz z armaturą , oraz pozostałą nie zdemontowaną 
instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w kaplicy i pomieszczeniach przyległych 
 
POZ.16. CHARAKTRERYSTKA ENERGETYCZNA  POMIESZCZEN  
 
16.1.   Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i przegród chłodzących  

Lp. Rodzaj przegrody współczynnik przenikania 
ciepła U [W/(m2K)] 

1 ściana zewnętrzna z cegły 0,55 m 1,06 

2 ściana zewnętrzna z cegły 0,75 m 0,88 

3 ściana zewnętrzna z cegły 0,85 m 0,79 

3 ściana zewnętrzna z cegły 0,85 m przy gruncie 0,55 

4 ściana wewnętrzna 0,40 m 1,23 

5 strop wewnętrzny ceglany 0,75 

6 okno zewnętrzne  1,3 

7 drzwi zewnętrzne  1,8 

 
16.2. Obliczenie strat ciepła 

przegroda wymiary  A (m2) U ∆t - °C Q - W 

Pom.  Kaplicy  185,5 m2 – tw = 10 °C 



  

 

sz 55 32,7 x 9,9 323,7 1,06 23 7890 

sz 75 7,2 x 9,9 71,3 0,88 23 1440 

Oz   1,86 x 4,2 x 6 46,9 1,3-1,06 23 260 

Dz 6,3 x 2,5 15,8 1,8 – 1,06 23 270 

std  185,5  185,5 0,70 23 2980 

P2 185,5 x 0,4  74,2 0,75 8 450 

Qw 200 m3 200 0,36 236 1650 

 razem  W  14940 

Zakrystia 23,0 m2 -  tw = 10 °C 

sz 55 5 x 6,5 32,5 1,06 23 930 

Oz   1,86 x 4,2  7,8 1,3-1,06 23 50 

std 23,0 23,00 0,70 20 320 

Sw  5,1 x 6,5 33,2 1,23 8 330 

P2 23,0 23,0 0,75 8 140 

Qw 10 m3 10 0,36 23 80 

 razem  W  1850 

Pracownia wieńców  26,0 m2  -  tw = 20 °C 

sz 85 12,7 x 1,05 13,3 0,79 35 350 

sz 85gr 12,7 x 1,0 12,7 0,55 35 250 

sz 85gr 12,7 x 1,25 15,9 0,55 12 110 

Oz   2 x 0,8  1,6 1,3-0,79 23 350 

st 26,0 26,0 0,70 12 220 

P2 26,0 28,6 0,75 12 260 

Qw 20 m3 20 0,36 35 150 

 razem  W  1790 

 
POZ.17. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
17.1. Zasilanie   
         Budynek Kaplicy Cmentarnej posiada zasilanie w energię elektryczną. Istniejące zasilanie 
pozostaje bez zmian.   
 
17.2. Instalacje  
         Instalacja elektryczna w obiekcie wykonana przewodami miedzianymi w układzie TN-S oraz 
częściowo w układzie TN-C. Inwestor wymienił już obwody zasilające poszczególne rozdzielnice 
R1-R9 wraz zabezpieczeniami i rozdzielnicami. Istniejące obwody odbiorcze w układzie TN-C 
poszczególnych rozdzielnic do wymiany na układ TN-S.  Istniejące obwody dwuprzewodowe 
zasilające oprawy wykonane II klasie ochronności – należy wymienić na  obwody trójprzewodowe. 
Obwód powinien mieć przewód ochronny doprowadzony i zakończony w każdym punkcie 
oprzewodowania i w każdym elemencie wyposażenia. Wymaganie to uwzględnia możliwość 
wymiany przez użytkownika urządzeń klasy II na urządzenia klasy I. Oprawy wykonane w I klasie 
ochronności muszą być zasilane obwodem trójprzewodowym. Istniejące przewody w rurkach 



  

 

zasilające oprawy na elewacji do wkucia pod warunkiem zachowania detali 
architektonicznych. 
 
Szczegółowe rozwiązania dotyczące instalacji:  
 
I. Rozdzielnica R1 – istniejącą rozdzielnice przebudować zgodnie ze schematem pokazanym na 
rysunku schemat zasilania – rozdzielnica R1. Istniejące obwody uporządkować i opisać. 
Dodatkowo obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym.  
 
a). obwód nr 5 (9) Rozdzielnicy R1  
     Istniejący obwód gniazd 230 V (jedno gniazdo w pomieszczeniu kierownika) w układzie TN-C        
     wymienić na obwód w układzie TN-S przewodem YDYp 3x2,5 p/t. 
 
b). obwody nr 14(20), 15(21), 20 (26) Rozdzielnicy R1 
     Istniejące obwody oświetleniowe pomieszczenie kierownika (14), dawne pomieszczenie 
     d. Krematorium (15), oświetlenie nad drzwiami wejściowymi (20) w układzie TN-C wymienić na 
     obwody w układzie TN-S przewodami YDY 3x1,5 p/t. 
 
c). obwody 16 (22), 19 (25) Rozdzielnicy R1   
      Istniejące obwody 16 (22), 19 (25) niezidentyfikowane w układzie TN-C trwale unieczynnić lub 
      wymienić na obwody w układzie TN-S na etapie wykonawstwa w zależności od decyzji 
      Inwestora. 
 
d). obwód oświetlenia awaryjnego 23 (31) Rozdzielnicy R1   
      Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x1,5 obwód oświetlenia awaryjnego.  
 
II. Rozdzielnica R2 – istniejącą rozdzielnicę przebudować zgodnie ze schematem pokazanym na 
rysunku schemat zasilania – rozdzielnica R2 w układzie TN-S.  
 
a). obwody gniazd Rozdzielnicy R2  
      Istniejące obwody gniazd 230V wymienić na obwód w układzie TN-S przewodami  
      YDYp 3x2,5 p/t. 
 
b). obwody oświetleniowe Rozdzielnicy R2 
      Istniejące obwody oświetleniowe wymienić na obwody w układzie TN-S przewodami YDY 
      3x1,5 p/t. Zdemontowane zabezpieczenia F1 zabudować w rozdzielnicy R1 pozostałe F3 oraz 
      F1 przekazać protokołem właścicielowi. Likwidowane obwody trwale unieczynnić. 
 
c). obwód oświetlenia awaryjnego nr 7 Rozdzielnicy R2   
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x1,5 obwód oświetlenia awaryjnego.  
 
III. Rozdzielnica R3   
Inwestor nie umożliwił dostępu. Istniejąca rozdzielnica urządzeń chłodniczych bez zmian.   
 
IV. Rozdzielnica R4  
Typ i rodzaj zabezpieczeń podano na rysunku Schemat Zasilania – Rozdzielnica R4 
 
a). obwód oświetlenia awaryjnego    
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x1,5 obwód oświetlenia awaryjnego.  
 
V. Rozdzielnica R5 
Typ i rodzaj zabezpieczeń podano na rysunku Schemat Zasilania – Rozdzielnica R5 
 
a). obwód oświetlenia awaryjnego    
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x1,5 obwód oświetlenia awaryjnego.  
 
b). obwód podgrzewacza wody w pomieszczeniu 0/16 Toalety  
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić do pomieszczenia 0/16 toalety ogólnodostępne obwód 



  

 

     podgrzewacza  
 
c). obwód oświetleniowy pomieszczenia 0/16 Toalety  
     Przewodem YDY 3x1,5 p/t obwód oświetleniowy.  
 
d). obwód osuszaczy elektrycznych 
     W rozdzielnicy przewidziano rezerwowy obwód zasilania osuszaczy elektrycznych. 
 
VI. Rozdzielnica R6 
Typ i rodzaj zabezpieczeń podano na rysunku Schemat Zasilania – Rozdzielnica R6 
 
a). oświetlenie pomieszczenia 1/2 Zakrystii  
     Z istniejącej Rozdzielnicy R6 wyprowadzić obwód oświetleniowy przewodem YDY 3x1,5.  
 
b). zasilanie urządzeń grzewczych 
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x2,5 obwód ogrzewania 
     pomieszczenia 1/2 Zakrystii.  
 
VII. Rozdzielnica R7 
Istniejąca Rozdzielnica R7 zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu 1/11. Typ i rodzaj 
zabezpieczeń podano na rysunku Schemat Zasilania – Rozdzielnica R7 
 
a). oświetlenie pomieszczeń 1/18, 0/18b oraz 0/19 – 0/30  
     Istniejące obwody oświetleniowe R7/9, R7/10 do likwidacji. W miejscu likwidowanych obwodów 
     przewodami YDY 3x1,5 wyprowadzi nowe obwody oświetleniowe pomieszczeń 0/18b. 1/18 
     oraz 0/19 – 0/30.  Obwód układać  po dotychczasowej trasie w dotychczasowy sposób tj. 
     natynkowo oraz w tynku.  
 
b). obwód oświetlenia awaryjnego    
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x1,5 obwód oświetlenia awaryjnego.  
  
VIII. Rozdzielnica R8 
Nie zidentyfikowano na obiekcie. 
 
IX. Rozdzielnica R9 
 
a). zasilanie urządzeń grzewczych     
     Z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić przewodem YDY 3x2,5 obwody ogrzewania 
     pomieszczeń 0/9 Pracownia Wieńców oraz 0/10 pomieszczenie Komunikacyjne Pracownia 
     Wieńców. Typ i rodzaj zabezpieczeń podano na rysunku Schemat Zasilania – Rozdzielnica R9 
 
X. Oprawy ze źródłami światła LED 
     Zgodnie z wytycznymi Inwestora wszystkie oprawy w całym obiekcie wyposażyć źródła światła 
typu LED. 
Stosując odpowiedniki LED o parametrach zgodnych z zainstalowanymi źródłami światła lub 
wyższymi. W przypadku żarówek LED szczególnie zwrócić uwagę również zgodność wielkości 
bańki. Stosować żarówki LED minimum 8W o strumieniu powyżej 700lm o współczynniku 
oddawania barw CRI/Ra minimum 80. 
 
a). w pomieszczeniu 1/2 Zakrystia  
     W pomieszczeniu 1/2 Zakrystia wykonać nowe oświetlenie oprawami na zawiesiach 
     mocowanych do stropu.  
     Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 2E Rzut parteru. 
 
b). w pomieszczeniach 0/2, 0/3, 0/4 
     Oprawy w pomieszczeniach 0/2, 0/3, 0/4 pełniących funkcję komunikacji wymienić na oprawy 
     typu LED 32W 3000lm np. KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ ze świetlówką 
     LED T8 Miledo. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 1E Rzut piwnic. 



  

 

 
c). w pomieszczeniu 0/16:  
     Zaleca się stosować oprawy wandaloodporne o stopniu wytrzymałości na uderzenia minimum 
     IK08 i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych np. CAMEA PRO LED EVO z 
     radarowym czujnikiem ruchu produkcji Lena Lighting, INV360LED lub innych. Plan 
     rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 1E Rzut piwnic. 
d). oprawy awaryjne 
     Stosować certyfikowane oprawy oświetlenia awaryjnego posiadające certyfikat CNBOP  
     montowane do ściany np. Granluce LED, oraz oprawy z piktogramem „wyjście ewakuacyjne”  
     i kierunkowym. Oprawy mają uruchamiać się samoczynnie po zaniku napięcia w sieci. Na  
     zewnątrz stosować certyfikowane oprawy oświetlenia awaryjnego CNBOP przystosowane do 
     pracy w niskich temperaturach. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 1E Rzut Piwnic 
     oraz Rys. 2E Rzut parteru. 
 
e). oświetlenie pomieszczenia gospodarczego, strychowego na emporze 
     Oświetlenie pomieszczenia gospodarczego, strychowego wykonać oprawami podanymi na 
     rysunku Rzut poziomu antresoli i strychów. Ponadto reflektory halogenowe na emporze 
     wymienić na naświetlacze LED. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 3E Rzut 
     poziomu antresoli i strychów. 
 
XI. Obwody gniazd wtykowych 230V  
     Obwody gniazd wtyczkowych w układzie TN-S bez zmian.  
 
XII. Instalacja odgromowa i uziemiająca, 
       Istniejąca instalacja odgromowa do wymiany. Na dachu wykonać siatkę zwodów poziomych z 
drutu Fe/Zn śr. 8mm ułożonych na uchwytach. Na kominach zamontować zwody pionowe z drutu 
Fe/Zn średnicy 10mm. Wysokość zwodu nad kominem powinna być większa od najdłuższego 
wymiaru poziomego komina. Od zwodów poziomych na dachu po obwodzie budynku wykonać 
przewody odprowadzające z drutu Fe/Zn średnicy 8mm do złącz kontrolnych typy drut-płaskownik 
stanowiących połączenie z uziomem budynku. Budynek posiada uziom otokowy budynku w stanie 
dobrym zgodnie z protokołem okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego Kaplicy 
Cmentarnej. Od uziomu wykonać połączenia spawane wypusty z bednarki Fe/Zn 30x4 do 
wysokości min. 0,5 m nad gruntem do złącz kontrolnych. Połączenia spawane zabezpieczyć przed 
korozją. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 om.  

 
17.3. Obliczenia: 

ND - liczba niebezpiecznych zdarzeń dotyczących obiektu 
ND = 2,5 x 3045 x 0,5  x 10-6 = 0,00380625 
 
ND = NG x AD x CD x 10-6 

 
gdzie: 
NG – jest gęstością doziemnych wyładowań piorunowych  [1/km2/rok] 
NG = 0,1 Td= 0,1 x 25 = 2,5 [1/km2/rok] i jest zgodne PN-86/E-05003/01 
Td – ilość dni burzowych w roku, Td = 25 dni/rok  
 
AD – powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt 
AD = 3045 m2 – wyznaczona metodą graficzną (RYSUNEK A.3 62305-2:2012) 
 
CD – współczynnik położenia obiektu 
CD = 0,5 (obiekt otoczony przez obiekty lub drzewa o tej samej wysokości lub mniejszej 
TABLICA A.1 62305-2:2012) 

 

PA – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w obiekt spowoduje porażenie istot żywych 
PA = PTA x PB 

PA = 1 x 0,2 = 0,02 
 



  

 

PTA – wartości prawdopodobieństwa, że wyładowanie w obiekt spowoduje porażenie istot 
żywych wskutek niebezpiecznych napięć dotykowych i krokowych 
 
PTA = 0,1 (napisy ostrzegawcze TABLICA B.1 62305-2:2012) 
 
PB – prawdopodobieństwo wyznaczone w zależności od poziomu ochrony 
PB = 0,2 (obiekt chroniony przez LPS klasy IV TABLICA B.2 62305-2:2012) 
 
LA, LB – oszacowanie wartości strat 
LA – strata w wyniku porażenia elektrycznego istot żywych 
LB – strata w wyniku uszkodzenia fizycznego 
 
LA = 0,01 x 0,01 x 1 x 1 = 0,0001 
LB = LV = 1 x 0,1 x 5 x 0,05 x 1 x 1 = 0,025 

 
LA = rt x LT x nz/nt x tz/8760 
LB = LV = rp x rf x hz x LF x nz/nt x tz/8760 

 
LT – jest typowym średnim odsetkiem osób porażonych elektrycznie wskutek niebezpiecznego 
zdarzenia 
LT = 0,01 (typ obiektu: wszystkie typy TABLICA C.2 62305-2:2012) 
 
LF – jest typowym średnim odsetkiem osób okaleczonych przez szkodę fizyczną w wyniku 
jednego niebezpiecznego zdarzenia 
LF = 0,05 (typ obiektu: imprezy publiczne, kościół, muzeum TABLICA C.2 62305-2:2012) 
 
nz – liczba osób w strefie 
nt – całkowita liczba w obiekcie 
tz  – czas w jakim przebywają osoby w strefie, w godzinach na rok 
nz/nt = 1 (uwaga Z1 62305-2:2012 załącznik C) 
tz/8760 = 1  (uwaga Z2 62305-2:2012 załącznik C) 
 
rt – współczynnik redukcji w zależności od rodzaju powierzchni gruntu lub podłogi  
rt = 0,01 (grunt rolny, beton TABLICA C.3 62305-2:2012) 
 
rp – współczynnik redukcji w zależności od środków służących do ograniczenia skutków 
pożaru  
rp = 1 (brak środków TABLICA C.4 62305-2:2012) 
 
rf – współczynnik redukcji w zależności od zagrożenia pożarowego lub wybuchu obiektu  
rf = 0,1 (Ryzyko: pożar: duże TABLICA C.5 62305-2:2012) 
 
hz – współczynnik zwiększający względny rozmiar strat w obecności szczególnego zagrożenia 
hz = 5 (średni poziom paniki TABLICA C.6 62305-2:2012) 
 
Oszacowanie komponentów ryzyka RA, RB 
 
RA – komponent związany z porażeniem elektrycznym istot żywych 
RA = 0,00380625 x 0,02 x 0,0001 = 7,6125 x 10-9 
RA = ND x PA x LA 
 
RB – komponent związany z uszkodzeniem fizycznym 
RB = 0,00380625 x 0,2 x 0,025 = 1,903125 x 10-6 
RB = ND x PB x LB 
 
Oszacowanie ryzyka 
R1 – Ryzyko utraty życia ludzkiego 
R3 – Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego 



  

 

R1 = RA + RB = 7,6125 x 10-9 + 1,903125 x 10-6 = 1,9107375 x 10-6 
R3 = RB = 1,903125 x 10-6 
R = R1 + R3 = 3,8138625 x 10-6 
R>RT     3,8138625 x 10-6  < 0,00001 
Zastosowana klasa IV urządzenia LPS chroni obiekt w granicach dopuszczalnego 
ryzyka RT=10-5 (utrata życia ludzkiego lub trwałe obrażenia TABLICA 4 62305-2:2012) 
 

XIII. Oświetlenie dojść i dojazdów 
       Oświetlenie dojść i dojazdów do budynku bez zmian  
 
XIV. Ochrona przepięciowa 
        Obiekt został wyposażony w ochronę przepięciową. 
 
XV. Ochrona przeciwporażeniowa 
       Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja przewodów i 
urządzeń. Jako ochronę dodatkową i uzupełniającą przewidziano samoczynne wyłączenie 
napięcia realizowane wyłącznikiem różnicowo prądowym o prądzie różnicowym 30mA oraz 
nadmiarowymi wyłącznikami instalacyjnymi typu S 300 i zabezpieczeniami topikowymi w złączu. 
 
XVI. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
        Istniejący przeciwpożarowy wyłącznik prądu 100A umieszczony w złączu obok wejścia do 
budynku części biurowej (dawne krematorium) sterowany miejscowo bez zmian. Miejsce należy 
odpowiednio oznakować.  
 
17.4. Bilans mocy 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R1 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          0,7kW 
    Gniazda wtykowe 230V    6,5kW 
                               Razem                                        7,2kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,9 
                                  Ps=0,9x7,2=6,48kW 
                                 Iobc=6 480:(1,73x400x0,94)=9,95A 
Wymagane zabezpieczenie 10A gG NH00 dla zachowania selektywności zastosować 
zabezpieczenie 25A gG NH00.  Zasilanie YDYżo 5x16    Idd=56A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     9,95<25 i (25x1,6):1,45<56  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R2 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          1,8kW 
    Gniazda wtykowe 230V ogólnego przeznaczenia  1,5kW 
                         Ogrzewanie – mata grzejna 130W                   0,13kW 
                               Razem                                        3,43kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   1 
                                  Ps=1x3,43=3,43kW 
                                 Iobc=3 430:(1,73x400x0,94)=5,27A 
Wymagane zabezpieczenie 6A gG dla zachowania selektywności zastosować zabezpieczenie 25A 
gG NH00. 
Istniejące zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 25A gG NH00 kabel zasilający YKYżo 
5x16    Idd=56A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     5,27<25 i (25x1,6):1,45<56  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R3 
        Moc zainstalowana przyjęta na poziomie zabezpieczenia 40A gG NH00 
                                  Ps<=26,0kW 
                                 Iobc<=40A  



  

 

 Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 40A gG NH00  kabel zasilający YKYżo 5x35    
Idd=108A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     40<=40 i (40x1,6):1,45<108  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R4 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          0,7kW 
    Gniazda wtykowe 230V ogólnego przeznaczenia  1,5kW 
    Zasilanie Rozdzielnicy R6    4,68kW 
    Suszarka do rąk     2,0kW 
                         Podgrzewacz wody                                2,0kW 
                         Ogrzewanie                                  8,0kW 
                               Razem                                        18,88kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,85 
                                  Ps=0,85x18,8=16,05kW 
                                 Iobc=16 048:(1,73x400x0,94)=24,64A 
Wymagane zabezpieczenie 25A gG NH00. Istniejące zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej 
tablicy 25A gG NH00  przewód zasilający YDYżo 5x10    Idd=39A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     24,64<25 i (25x1,6):1,45<39  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R5 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          0,8kW 
    Gniazda wtykowe 230V ogólnego przeznaczenia  1,5kW 
    Suszarka do rąk     2,0kW 
                         Podgrzewacz wody                                2,0kW 
                         Klimatyzacja                                  8,0kW 
                               Razem                                        12,3kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,8 
                                  Ps=0,8x12,3=9,84kW 
                                 Iobc=9 840:(1,73x400x0,94)=15,11A 
Wymagane zabezpieczenie 16A gG dla zachowania selektywności zastosować zabezpieczenie 
32A gG NH00. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 32A  kabel zasilający YKYżo 5x4    
Idd=36A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     15,11<32 i (32x1,6):1,45<36  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R6 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          0,2kW 
    Gniazda wtykowe 230V ogólnego przeznaczenia  1,5kW 
                         Podgrzewacz wody                                1,5kW 
    Ogrzewanie         2,0kW 
                               Razem                                        5,2kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,9 
                                  Ps=0,9x5,2=4,68kW 
                                 Iobc=4 680:(1,73x400x0,94)=7,19A 
Wymagane zabezpieczenie 10A gG dla zachowania selektywności zastosować zabezpieczenie 
25A gG w R4. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 25A  przewód zasilający YDYżo 5x6    
Idd=29A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     7,19<25 i (25x1,6):1,45<29  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R7 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          1,76kW 
    Rozdzielnica R8     10,4kW 
                               Razem                                        12,16kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,85 
                                  Ps=0,85x12,16=10,34kW 



  

 

                                 Iobc=10 336:(1,73x400x0,94)=15,87A 
Wymagane zabezpieczenie 16A gG dla zachowania selektywności zastosować zabezpieczenie 
25A gG w R3. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 25A  przewód zasilający YDYżo 5x10    
Idd=39A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     15,87<25 i (25x1,6):1,45<39  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R8 
        Moc zainstalowana przyjęta na poziomie zabezpieczenia 16A gG  
                                  Ps<=10,4kW Iobc<=16 A  
 Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 16A gG   zasilanie YDYżo 5x6    Idd=31A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     16<=16 i (16x1,6):1,45<31  jest spełniony. 
 
Obliczenia sprawdzające rozdzielnicy R9 
        Moc zainstalowana   
                         Oświetlenie                                          0,53kW 
    Gniazda wtykowe 230V ogólnego przeznaczenia  1,5kW 
                         Wentylatory                                         0,12kW 
                         Chłodnia                                               0,5kW 
                         Podgrzewacz wody                                1,5kW 
    Ogrzewanie      4,0kW 
                               Razem                                        8,15kW 
Współczynnik jednoczesnego wykorzystania   0,83 
                                  Ps=0,83x8,15=6,76kW 
                                 Iobc=6764:(1,73x400x0,94)=10,39A 
Wymagane zabezpieczenie 16A gG dla zachowania selektywności i prąd rozruchu zastosować 
zabezpieczenie 32A gG NH00. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejącej tablicy 32A  przewód 
zasilający YDYżo 5x10    Idd=39A  
  Warunek doboru  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd     10,39<32 i (32x1,6):1,45<39  jest spełniony. 
 
Obciążenie WLZ dla zasilania Rozdzielnic R1-R9 
                             Ps=75,48*0,5=37,74kW      Iobc=37 740:(1,73x400x0,94)=57,95A 
Istniejące zabezpieczenie w złączu kablowym 32A  kabel WLZ  4x LY 1x70 Prąd długotrwale 
dopuszczalny Idd=136A. Wymagane zabezpieczenie w złączu kablowym 63A gG.  
      Warunek doboru kabla  Iobc<Ibn i (Ibnx1,6):1,45<Idd 57,95<63 i (63x1,6):1,45<136  jest 
spełniony.  
 
17.5. Uwagi końcowe 
         W obiekcie wykonać drobne prace naprawcze wynikające z protokołu okresowej kontroli 
pięcioletniej stanu technicznego Kaplicy Cmentarnej z dnia 20 grudnia 2016r. , polegających na: 
- wymianie w piwnicy pod prosektorium w pomieszczeniu nr 2 i 5 gniazd wtykowych   
Całość prac wykonać zgodnie z zaleceniami protokółu sporządzonego na okoliczność spotkania z 
dnia 13 kwietnia 2018r. oraz wytycznymi konserwatorskimi – pismo L/N.5183.679.2018.BK z dnia 
25.06.2018r.  
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać badania odbiorcze, a w szczególności: 

- pomiar rezystancji izolacji 
- sprawdzenie skuteczności ochrony dodatkowej 
- sprawdzenie skuteczności ochrony uzupełniającej  
- sprawdzenie rezystancji uziemienia 
- pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 
- z wykonanej instalacji odgromowej sporządzić metrykę urządzenia 

piorunochronnego 
Protokoły badań załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
Zdemontowany majątek należący do Inwestora przekazać protokółem właścicielowi. 
 
 
 
 
 



  

 

POZ.18. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU - wg espertyzy Petera Bohrandta 
               Wykonana ekspertyza ujawnia, iż mimo, że każdy z budynków tworzących całość 
zbudowy został wybudowany w innym okresie, problemy budowlane są w nich praktycznie te 
same. 
 
Stwierdza się:  
a). zawilgocenie oraz porastanie pleśnią i mchem od zewnątrz ścian części podpiwniczonych - 
     stan techniczny zły, 
b). znaczne uszkodzenia gzymsów, detali tynkarskich i sztukatorskich, szczególnie na obiekcie 
     kaplicy cmentarnej - stan techniczny detali zły 
c). zużycie pokryć dachowych łącznie z instalacją odgromową, rynnami i częściowo rurami 
     spustowymi - stan techniczny zły, 
d). znaczne uszkodzenie dolnej części, na styku z murem, kopuły w budynku kaplicy cmentarnej - 
     stan techniczny zły,. 
e). pomieszczenia na parterze w budynku biurowym po remoncie i wymianie okien – stan 
     techniczny dobry. 
 f). magazyn (d. Prosektorium) – część parterowa:- pomieszczenia w stanie technicznym dobrym. 
 
POZ.19. ZAKRES PROJEKTOWANEGO REMONTU/ RENOWACJI OBIEKTU 
 
19.1. Dach, elewacje, wnętrza, instalacje, zagospodarowanie terenu 
 

A DACH 
A.1 Wymiana całego pokrycia dachowego na obiekcie na nowe. Pokrycie z blachy stalowej, 

ocynkowanej układane na rąbek stojący, powlekanej w kolorze - czerwień RAL 3016  
A.2 Wykonanie nowego odeskowania: płyty OSB i/lub deski z izolacją z papy asfaltowej 
A.3 Wykonanie nowych obróbek blacharskich i uszczelnień na styku ściany - połacie dachowe 
A4 Wykonanie nowej instalacji odgromowej i nowej instalacji odwodnienia połaci dachowych 
A.5 Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej kopuły kaplicy pogrzebowej i dachu nad 

krematorium 
A.6 Wymiana i montaż nowego wyłazu dachowego 
 W/w prace opisane w pkt A.1-A.6 wykonywać po remoncie więźby dachowej, zwłaszcza w 

częci biurowej i przy kopule kaplicy. 
UWAGA: Naprawa kopuły kaplicy jest możliwa po wyłączeniu jej z użytkowania  
i wykonaniu odpowiedniego rusztowania. Roboty budowlane na obiekcie powinny 
obejmować w pierwszej kolejności prace związane z remontem dachów, a dopiero 
potem pozostałe elementy budowlane 

B ELEWACJE 
B.1 Odkopanie, osuszenie, odgrzybienie podziemnych, zawilgoconych ścian piwnic. Wykonanie 

na ścianach poniżej poziomu terenu izolacji pionowej z folii kubełkowej wraz z warstwą 6-10 
cm ocieplenia ze styroduru.  

B.2 Zbicie zewnętrznych tynków odpadających, uszkodzonych, zawilgoconych i porośniętych 
mchem zwłaszcza w elewacji wschodniej i południowej kaplicy. Wykonanie nowych tynków 
cem.-wap. metodą nakrapiania. 

B.3 Uzupełnienie elementów ceramicznych i tynkarskich w detalach architektonicznych i 
zdobieniach, jak: gzymsy, obramienia drzwi i okien, pilastry, parapety itp. ze szczególnym 
uwzględnieniem elewacji zachodniej i południowej budynku kaplicy pogrzebowej 

B.4 Malowanie całej powierzchni elewacji zgodnie z zatwierdzoną kolorystyką i wynikami 
przeprowadzonych badań stratygraficznych 

B.5 Wykonanie nowych parapetów i obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, 
powlekanej w kolorze stolarki okiennej 

B.6 Montaż kolczatek na datlach architektonicznych elewacji (ochrona przed gołębiami) 
B.7 Renowacja drzwi wejściowych i okuć w kaplicy i prosektorium wraz z montażem nowych 

zamków oraz renowacja okien szklonych witrażami 
B.8 Z wyjątkiem okien już wymienionych w części biurowej i dużych okien szklonych witrażami w 

kaplicy zaleca się wymianę okien na okna drewniane z szyba zespoloną o współczynniku U = 
0,9 W/m²xK. Okna z regulowanymi kratkami wentylacyjnymi w ramiakach i okuciami z funkcją 



  

 

rozszczelnienia. Ramiaki okienne w kolorze c.brąż. W pomieszczeniu `zakrystii przewidzieć 
dodatkowe szklenie poprawiające izolacyjność cieplną. 

B.9 Montaż nowych okien w części strychowej kaplicy, pomieszczeniu zakrystii oraz wymiana 
okien w pomieszczeniach socjalnych i pracowni florystycznej pod kaplicą. Uzupełnienie 
brakująceo oszklenia w oknach. 

B.10 Zbicie okładzin gresowych na schodach zewnętrznych i wykonanie nowych okładzin z płytek 
granitowych - stosować granit strzegomski 

B.11 Wykonanie w elewacji północnej nowego wejścia z zewnątrz do pomieszczeń piwnicznych 
prosektorium 

C WNĘTRZA 
C.1 Wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących cegieł w ścianach wewnętrznych - pom. 

0/13 
C.2 Wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów więźby dachowej. Więźbę 

zabezpieczyć przed korozją biologicznąi, a także przeciwogniowo impregnatami - np. Fobos 
M-2 lub Kromos B-796 

C.3 Zbicie odpadających, uszkodzonych,  zawilgoconych tynków na ścianach i sufitach  
i wykonanie nowych tynków renowacyjnych 

C.4 Malowanie całych powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi. Sufity w kolorze białym, 
ściany w kolorach pastelowych. Ściany w kaplicy malować zgodnie z wynikami 
przeprowadzonych badań stratygraficznych 

C.5 Wykonanie nowych okładzin ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach "mokrych" i przy 
umywalkach (z wyjątkiem pomieszczeń chłodni) 

C.6 Wykonanie nowych podłog drewnianych w pomieszczeniach strychowych obiektu 
C.7 Wykonanie nowych posadzek ceramicznych w pomieszczeniu kaplicy - pom. nr 1/1, oraz 

wykonanie nowej posadzki epoksydowej w części pomieszczenia d. krematorium w parterze 
budynku.. 

C.8 Wykonanie nowych posadzek ceramicznych w pomieszczeniach piwnicznych  
C.9 Osuszenie za pomocą iniekcji i odgrzybienie zawilgoconych ścian wewnętrznych piwnic. W 

razie konieczności, wykonanie izolacji poziomej ścian w postaci przepony bitumicznej. 
C.10 Zaleca się wymianę całej stolarki drzwiowej z wyjątkiem drzwi nowych i drzwi o walorach 

zabytkowych 
C.11 Parapety wewnętrzne - renowacja istniejących i wykonanie nowych parapetów drewnianych z 

deski sosnowej gr. 3 cm.  
C.12 Demontaż konstrukcji stalowej szybu i windy w obiekcie prosektorium 
D INSTALACJE W I NA OBIEKCIE 
D.1 Wykonanie nowej instalacji odgromowej 
D.2 Wykonanie nowego odwodnienia połaci dachowych, ryny i rury spustowe z blachy stalowej, 

ocynkowanej, powlekanej w kolorze stolarki okiennej 
D.3 Przy elewacji południowej budynku prosektorium - wykonanie podłączenia rury spustowej do 

kanalizacji ogolnospławnej 
D.4 Wymiana armatury sanitarnej, i wymiana baterii na wodooszczędne w całym obiekcie 
D.5 Wykonanie instalacji odprowadzającej skropliny z jednostek klimatyzacyjnych. Przeniesienie 

jednostek zewnętrznych z piwnicy w budynku krematorium na zewnątrz obiektu. 
D.6 Rozważyć możliwość zastosowania gazu ziemnego jako czynnika grzewczego - po 

uprzednim uzyskaniu t.w.p. od PSG. 
D.7 Wykonanie instalacji wodnego ogrzewania podlogowego w kaplcy pogrzebowej i zakrystii 
D.8 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach strychowych za pomocą dachowych 

kominków wentylacyjnych. Wykonanie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach 
piwnicznych poprzez zapewnienie nawiewu regulowanymi kratkami wentylacyjnymi w 
ramiakach okiennych i drzwiach wewnętrznych oraz wykonanie otworów wentylacji 
wyrównawczej, grawitacyjnej pomiędzy pomieszczeniami. 

D.9 Wymiana instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniach kaplicy z instalacji 
aluminiowej na instalację miedzianą 

D.10 Wykonanie w obiekcie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego, 
D.10 Wymiana źródeł światła w pomieszczeniach i na zewnątrz obiektu na oświetlenie LEDowe  
D.11 Wykonanie instalacji oświetleniowej pomieszczeń komunikacyjnych (korytarze) z czujkami 



  

 

ruchu. 
D.12 W kaplicy i prosektorium  kinkiety i żyrandole do renowacji 
D.13 Wykonanie instalacji podświetlenia kopuły i elewacji frontowej - po uzgodnieniu z DWKZ 
D.14 Pozostałe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne w obiekcie - bez zmian 
E ZAGOSPODAROWANIE TERENU - wg załaczonego szkicu 
E.1 Należy przenieść pojemniki na odpady stałe, tak by odległość od okien i drzwi budynku 

biurowego z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobut ludzi była większa niż 10 m. 
Lokalizacja nowego miejsca wg rys, nr 1P - plan sytuacyjny. 

E.2 Zaleca się wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki i płyt granitowych w zamian 
istniejących nawierzchni asfaltowych, wokół obiektu 

E.3 Wydzielenie krawęznikami terenów zielonych (trawniki z krzewami ozdobnymi), dokonanie 
cięć pielęgnacyjnych istniejącej zieleni 

E.4 Zbicie pozostałości po opaskach betonowych i wykonanie nowych opasek "oddychających" 
np z luźno ułożonych otoczaków. Szerokość opaski wokół całego obiektu - ok. 50 cm. 

 
ZALECENIA 
 
19.2.Powierzchnie elewacji 
 
 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - ELEWACJE (m²) 
LP ELEMENT/BUDYNEK KAPLICA 

POGRZEBOWA 
KREMATORIUM PROSEKTORIUM 

1 ELEWACJA PŁD 180,0 XXX 100,0 
2 ELEWACJA ZACH. 180,0 240,0 170,0 
3 ELEWACJA PŁN 110,0 110,0 100.0 
4 ELEWACJA WSCH 180,0 240,0 170,0 
5 KOMINY 30,0 XXX XXX 
6 OELISK/LATARNIA 15,0 XXX XXX 
7 BĘBEN KOPUŁY 100,0 XXX XXX 
8 BĘBEN KOLEBKI XXX XXX 100,0 
9 DACH PŁASKI/ 

PULPITOWY 
280,0 35,0 260,0 

10 DACH DWUSPADOWY XXX 230,0 XXX 
11 KOPUŁA 160,0 (8x20,0) XXX XXX 
12 KOLEBKA  

ZAMKNIĘTA 
PÓŁKOPUŁAMI 

XXX XXX 150,0 

13 STOŻKOWY DACH 
LATARNI 

10,0 XXX XXX 

 
UWAGA: 
Powierzchnie liczone łącznie z powierzchnią okien i drzwi, bez powierzchni detali architektoniczych 
i zdobień elewacyjnych 
1. Pokrycie dachu płaskiego - d. Krematorium - papa termozgrzewalna 
2. Pokrycie dachów pulpitowych, kopuły, kolebki - blacha stalowa, powlekana układana na 
    rombek stojący 
3. Farby do renowacji elewacji, silikonowe - kolor do ustalenia po wykonaniu badań 
    stratygraficznych 
 
19.3. Stolarka okienna i drzwiowa 
 
 OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE  
LP ELEMENT/BUDYNEK KAPLICA 

POGRZEBOWA 
KREMATORIUM PROSEKTORIUM 

1 OKNA piwnica 5 szt. - okna prostokątne 
- bez zmian 

4 szt.- okna 
prostokątne- bez zmian 

24 szt.- okna w 
kształcie kwadratu, 
zabezpieczone kratami 



  

 

kutymi - okna i kraty 
do renowacji 
3 szt.-  okna 
prostokątne - okna do 
renowacji 

2 szt. o wym. ok. 
bez zmian 

2 OKNA parter 7 szt. - duże okna 
zamknięte łukiem pełnym, 
przeszklone witrażami  - 
do renowacji  

11 szt. - okna 
prostokątne -bez zmian 

20 szt. - okna w 
kształcie wycinka elipsy 
w układzie biforium - do 
renowacji 

1 szt. - okno małe w 
elewacji wschodniej - 
bez zmian 

1szt. -okno w kształcie 
półelipsy w elewacji płn 
- do wymiany 
4 szt. - okna 
prostokątne - do 
renowacji 

3 OKNA bęben 24 szt. - okna prostokątne 
w układzie triforium, na 
każdej ze ścian, 
przeszklone witrażami - 
do renowacji 

XXX 48 szt. - okna w 
kształcie prostokąta -  
do renowacji 

4 OKNA cz. strychowa XXX 2 szt. - okna w kształcie 
sześciokąta - do 
renowacji 

XXX 

5 OKNA W GZYMSIE 36 szt.- okna prostokąte o 
wym. ok.20x40 cm w 
układzie biforium i 
triforium - do wymiany i 
wstawienia 

XXX XXX 

6 DRZWI piwnica 2 szt. - drzwi drewniane, 
jednoskrzydłowe z 
naświetlem - do 
malowania 

2 szt. - drzwi 
drewniane, pełne, 
jednoskrzydłowe z 
kratą stalową i drzwi z 
naświetlem - do 
renowacji i malowania 

XXX 

7 DRZWI parter -
jednoskrzydłowe 

2 szt. - drzwi drewniane, 
pełne z naświetlem 
szklonym witrażami - do 
renowacji 

XXX XXX 

8 DRZWI parter -
dwuskrzydłowe 

2 szt. - drzwi drewniane, 
pełne z naświetlem 
szklonym witrażami - do 
renowacji 

1 szt. - drzwi 
drewniane, pełne z 
kratą stalową - do 
renowacji i malowaia 

1 szt. - drzwi 
drewniane, pełne z 
naświetlem z 9-ma 
okienkami dzielonymi 
słupkami ceramicznymi  
- do renowacji 

 
1. Do malowania stolarki okiennej i drzwiowej używać farb kryjących, do zewnętrznego 
    stosowania 
2. Wymiary nowych okien do osadzenia sprawdzić na miejscu budowy 
 
POZ.20. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
20.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
a). powierzchnia zabudowy – 840,0 m² 
b). powierzchnia użytkowa:- ok. 1 600 m² 
c). max. wysokość obiektu: 
--  Kaplica pogrzebowa -  ok. 19,0 m (SW - średniowysoki), 23,5 m z latarnią i obeliskiem, 
--  Krematorium -  ok. 10,5 m (N - niski) 
--  Prosektorium - ok. 13,0 m (SW - średniowysoki) 
d). liczba kondygnacji - 2 (w tym jedna podziemna) 
Poszczególne budynku są powiązane ze sobą funkcjonalnie i tworzą jedną całość użytkową. 
 



  

 

20.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 
           Obiekt wolno stojący. brak w pobliżu obiektów kubaturowych. Wszyskie trzy budynki 
tworzące zespół Kaplicy Cmentarnej położoe są na jednej działce. 

20.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych  
         Obiekt użytkowany. W obiekcie nie są składowane materiały nie związane z jego 
przeznaczeniem. 
 
20.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego  
         W obiekcie zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi nie wylicza się gęstości obciążenia 
ogniowego. 
 
20.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
         poszczególnych pomieszczeniach.  
         Kategoria zagrożenia ludzi - ZL I + ZL III 
a). kaplica pogrzebowa ZL I - w sali głównej może przebywać więcej nniż 50 osób, 
b). pozostała część obiektu - ZL III - budynki użyteczości publicznej. 
c). budyek magazyowy funkcjonalie związany z pozostałą częścią obiektu, 
 
20.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
         W obiekcie nie przewiduje się przechowywania substancji mogących powodować zagrożenie 
wybuchem.  
 
20.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
         Cały obiekt kaplicy cmentarej stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni mniejszej od 
dopuszczalnej.. 
 
20.8. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 
         rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
a). wymagana klasa odporności pożarowej obiektu - D - wg § 212 ust. 2 i 3 RMI (liczba 
     kondygnacji nadziemnych - 1) 
b). wymaganą klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów 
     budowlanych dla klasy D przedstawia poniższa tabela: 
 

LP ELEMENT KLASA 
WYMAGANA 

KLASA ZAPROJEKTOWANA 

1 GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA 
(ściany, słupy, podciągi) 

R 30 Ściany murowane , ceramiczne 

2 KONSTRUKCJA DACHU   
 

( - ) 
 

Konstrukcja drewaniana 

3 STROPY R E I 30 Nad pwnicą, stropy żelbetowe  
i ceramiczne 

4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE E I 30 (o↔i) Ściany murowane, ceramiczne 

5 ŚCIANY WEWNĘTRZNE  ( - ) Ściany murowane, ceramiczne 

6 PRZEKRYCIE DACHU ( - ) Blacha stalowa, ocynkowana 
układana na "rombek stojący" 

 
gdzie: 
R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 
       ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E – szczelność ogniowa określona j.w. 
I  – izolacyjność ogniowa określona j.w. 
(-) -  nie stawia się wymagań 
 
Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 
Istniejący obiekt posiada następujące klasy odporności ogniowej elementów budynku oraz klasę 
odporności pożarowej: 
a). ściany murowane nośne - odporność ogniowa nie mniejsza niż REI 120. Klasa 
     rozprzestrzeniania ognia A1 , 
b). ściany wewnętrzne murowane z cegły z obustronnym tynkiem - odporność ogniowa 
     nie mniejsza niż REI 60. Klasa rozprzestrzeniania ognia A1.  



  

 

c). konstrukcja nośna dachu drewniana - bez odporności ogniowej. Klasa rozprzestrzeniania ognia  
      mniejsza niż D-s2,d1, 
d). przekrycie dachu stanowi blacha stalowa - odporność ogniowa ie mniejsza niż RE 30. Klasa . 
     rozprzestrzeniania ognia BROOF(t1). 
Obiekt posiada klasę odporności pożarowej nie mniejszą niż „D”. 
 
20.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 
          przeszkodowe 
a). szerokość drzwi ewakuacyjnych oraz długości przejść i dojść ewakuacyjnych w obiekcie są 
     zgodne z warunkami technicznymi, 
b). w obiekcie zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i przeszkodowe,  
 
20.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
            szczególności:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
            odgromowej 
a). z przewodów wentylacyjnych zanieczyszczenia należy usuwać co najmniej raz w roku,  
     przewody te należy wykonać z materiałów niepalnych, 
b). przeciwpożarowy wyłącznik prądu odpowiednio oznakowany – należy umieścić przy 
     głównym wejściu do części biurowej, 
c). obiekt należy wyposażyć w instalację odgromową zgodnie z PN-EN 62305 -1:2008. Ochrona 
     odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. PN-EN 62305-2:2008. Ochrona odgromowa - Część 2: 
     Zarządzanie Ryzykiem. PN-EN 62305-3:2009. Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia 
     fizyczne obiektów i zagrożenie życia. PN-EN 62305-4:2009. Ochrona odgromowa - Część 4: 
     Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.”, 
 
20.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 
           wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 
           szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 
           dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej  
           przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających,  dźwigów przystosowanych do 
           potrzeb ekip ratowniczych. 
a). w obiekcie zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i przeszkodowe. Oświetlenie 
     ewakuacyjne o natężeniu 1 lx i czasie świecenia 2 h, zapewnia oświetlenie dróg i wyjść 
     ewakuacyjnych. Lokalizacja opraw oświetlenia ewakuacyjnego wg projektu branży elektrycznej. 
b). instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – zgodnie z § 19, ust.1 pkt 2 Rozporządzenia   
     MSWiA w obiekcie nie ma obowiązku stosowania instalacji hydrantowej - powierzchnia strefy 
     pożarowej dla kategorii ZL i i ZL III mniejsza od 200 m².  
 
20.12. Wyposażenie w gaśnice 
           Obiekt należy wyposażyc w sprzęt gaśniczy tj. gaśnice proszkowe typu GP-2x ABC, GP-4x 
ABC,  GP-6Z ABC i śniegowe o masie środka gaśniczego 5 kg. Gaśnice oraz znaki ewakuacyjne 
rozmieścić w miejscach widocznych, łatwo dostępnych, zgodnie z PN.  
 
20.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru  
           Hydranty zewnętrzne - istniejące. 
 
20.14. Drogi pożarowe  
           Wokół obiektu tereny utwardzone o nawierzchni asfaltowej umożliwiającej poruszanie się 
samochodów o każdej porze roku. Nośność nawierzchni – 200 kN (100 kN na oś). Drogi pożarowe 
od strony północnej i południowej z dojazdami od ulicy Cmentarej i Wrocławskiej. 
 
20.15. Wskazania organizacyjne i porządkowe 
           W celu utrzymania należytego porządku i bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,  
zwraca się szczególną uwagę na:  
a). konieczność przestrzegania zakazu używania otwartego ognia, palenia tytoniu  
      i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących  materiałów 
      palnych,  
b). zakaz instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektroenergetycznych 



  

 

     bezpośrednio na podłożu łatwo palnym,  
c). zakaz składowania jakichkolwiek materiałów na przejściach i drogach ewakuacyjnych,  
d). zakaz ograniczania lub uniemożliwiania dostępu do wyjść ewakuacyjnych, 
 
  
 

 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

 
INFORMACJA DOT. BIOZ – 6 

 
 

 
 
POZ.1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
            Informację opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)  
 
POZ.2. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI 
a). opracowanie harmonogramu robót z określeniem kolejności ich realizacji, 
b). organizacja placu budowy wewnątrz i na zewnątrz obiektu, 
c). zabezpieczenie zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracowników, z wykorzystaniem 
      pomieszczeń istniejących, 
d). roboty przygotowawcze np: 
-  zabezpieczenie wody i energii elektrycznej z istniejących przyłączy, 
-  wydzielenie obszarów pod prowadzone roboty ogólnobudowlane, 
e). roboty rozbiórkowe np.: 
-  rozbiórka niektórych posadzek i podłóg,  
f). roboty ogólnobudowlane, np.: 
-  wykonanie izolacji ścian fundamentowych,  
-  wykonanie nowych elementów więźby dachowej, 
-  wykonanie nowego pokrycia dachowego z nowym odwodnieniem i instalacją odgromową, 
-  wykonanie nowych tynków zewnętrznych wraz z detalami i wewnętrznych, 
-  osadzenie nowej stolarki okienej, 
-  renowacja stolarki drzwiowej, 
g). remont instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych, 
h). wykonanie nowych opasek wokół obiektu,  
 
UWAGA: 
Zakres robót oraz zmiany w kolejności ich realizacji powinien każdorazowo ustalić kierownik 
budowy w porozumieniu z projektantem, na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej.  
 
POZ.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
a). istniejące budynki zespołu Kaplicy Cmentarnej, 
  
POZ.4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ 
            STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
a). obszar przy rusztowaniach przy prowadzeniu robót elewacyjnych,  
 
POZ.5. WSKAZANIE DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
            REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
            ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA 
 
UWAGA: Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod fachowym nadzorem oraz 
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 



  

 

5.1. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:  
a). upadek pracownika z wysokości – roboty budowlane prowadzone na rusztowaniu, brak 
     zabezpieczenia  otworów technologicznych,   
 
UWAGA: Przebywanie osób bezpośrednio poniżej poziomu, na którym prowadzone są roboty 
      montażowo-budowlane, jest zabronione.  
b). osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 
     poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
     wysokości, 
c). należy ustalić zakres prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w 
     celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia 
     dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w 
     przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed  
     upadkiem z wysokości. 
 
5.2. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robot wykończeniowych:  
a). upadek pracownika z wysokości przy pracach na rusztowaniu lub przy wykonywaniu robot 
     związanych montażem lub demontażem rusztowania;  
b). uderzenie spadającym przedmiotem – brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej,  
c). roboty wykończeniowe zewnętrzne, elewacyjne mogą być wykonywane przy użyciu  
     ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań,  
d). osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 
     powinni posiadać wymagane uprawnienia. Osoby te obowiązane są do stosowania urządzeń 
     zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.  
e). przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną,  
 f). rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
     przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w 
     protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest 
     umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych 
     powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
g). montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
     producenta. Montaż i demontaż danego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko  
     i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu  
     i demontażu. Zabrania się zrzucania elementów rusztowań w czasie demontażu. Rusztowania 
     danego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.  
h). dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 
     wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed 
     poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.  
 i). w pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,  
     należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło 
     spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.  
 
5.3. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn  
       i urządzeń technicznych:  
a). pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd – brak pełnej osłony napędu;  
b). porażenie prądem elektrycznym – brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia  
 
UWAGA: Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  
Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 
 



  

 

POZ.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
             PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
             Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. 
a). szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
     stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne, szkolenie stanowiskowe  
     i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych 
     rodzajów szkolenia,  
b). szkolenia wstępne ogólne – „instruktaż ogólny” – przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 
     pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
     pracowników z podstawowymi przepisami bhp, zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach 
     zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
     pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  
c). szkolenie wstępne na stanowisku pracy – „instruktaż stanowiskowy” – powinno zapoznawać 
     pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
     ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
     stanowisku,  
d). pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
     związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  
 
UWAGA: Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego  
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony  
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  
 
POZ.7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
             ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
a). przed przystąpieniem do prac w strefach szczególnego zagrożenia należy przeszkolić 
     pracowników pod względem bhp na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 
b). szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp powinny być przeprowadzone w okresie nie  
     dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy,  
c). szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  
     roboczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata,  
     a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia  
     oraz zagrożenia wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku,  
d). pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn  
     o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie  
     dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy   
     do 1KW.  
 
7.1. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania  
       aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  
a). wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia  
     pracowników, 
b). obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;  
c). postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
d). udzielania pierwszej pomocy,  
7.2. Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed  
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,  
czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach  
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  
7.3. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych  
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz  
zasad BHP.  
 
Na podstawie powyższej informacji kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia 
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
 
opracował: 
arch. Krzysztof J. Chamielec 
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 1 PLAN SYTUACYJNY 1 : 500 – RYS. NR 1P 
ARCHITEKTURA 

2 RZUT PIWNIC 1: 100 - RYS. NR 1A 
3 RZUT PARTERU 1 : 100 - RYS. NR 2A 
4 RZUT POZIOMU ATRESOLI I STRYCHÓW 1 : 100 - RYS. NR 3A 
5 RZUT DACHU 1:100 – RYS. NR 4A 
6 PRZEKRÓJ A-A 1 : 100 - RYS. R 5A 
7 PRZEKRÓJ B-B 1 : 100 - RYS. R 6A 
8 PRZEKRÓJ C-C 1 : 100 - RYS. R 7A 
9 ELEWACJA FRONTOWA - POŁUDNIOWA 1 : 100 - RYS. NR 8A 

10 ELEWACJA BOCZNA = ZACHODNIA 1 : 100 - RYS. NR 9A 
11 ELEWACJA PÓŁNOCNA 1 : 100 - RYS. NR 10A 
12 ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA 1 : 100 - RYS. NR 11A 

INSTALACJE SANITARNE 
13 RZUT PARTERU 1 : 100 - INSTALACJE SANITARNE - RYS. NR 1S 
14 RZUT DACHU 1 : 100 - INSTALACJE SANITARNE - RYS. NR 2S 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
15 RZUT PIWNIC 1: 100 - RYS. NR 1E 
16 RZUT PARTERU 1 : 100 - RYS. NR 2E 
17 RZUT POZIOMU ATRESOLI I STRYCHÓW 1 : 100 - RYS. NR 3E 
18 RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 – RYS. NR 4E 
19 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R1  - RYS. R 5E 
20 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R2 - RYS. R 6E 
21 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R4 - RYS. R 6E/a 
22 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R5 - RYS. R 6E/b 
23 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R6 - RYS. R 7E 
24 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R7 - RYS. R 8E 
25 SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R9 - RYS. R 9E 
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 1 Opiia DWKZ we Wrocławiu z dnia 25.06.2018 r. 
2 Iformacja PSG Sp. z o.o. z dnia 18.06.2018 r. o odmowie wydania warunków przyłaczenia 

- 3 Uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych  
4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


