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OSWIADCZENIE - 2

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z pézniejszymi zmianami (Dz.
U. z dnia 30.04.2010 r.) oswiadczamy , ze przedmiotowy projekt budowlany pt.
RENOWACJA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W LEGNICY
PRZY UL. WROCLAWSKIEJ - CMENTARZ KOMUALNY - DZ. NR 2/11
sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA | arch. Krzysztof J. Chamielec arch.Jedrzej Pichla
upr. nr 33/88/Lw upr. nr 27/DSOKK/2016
KONSTRUKCJA | mgrinz. Andrzej Mach mgr inz. Peter Bohrandt
upr. nr UAN VI-f/3/7/87 upr. nr 35/81/Lw
UAN VI-F/3/65/90
INSTALACJE inz.Stefan Augustyn mgr inz. Leszek Szmagara
upr. nr 157/70 upr. nr 38/82/Lw , 138/90/Lw , 10/93/Lw
SANITARNE | 200>
INSTALACJE mgr inz. Jan Zimny mgr inz. Pawet Krynicki
ELEKTRYCZNE upr. nr 83/78/Lw upr. nr 272/94/Lw

Data:

LIPIEC 2018 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA -3

Zlecenie i umowa z inwestorem

Studium uwarunkowan przestrzennych

Podktad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy ,do celéw projektowych”
w skali 1 : 500

4 | Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

5 | Uzgodnienie zakresu prac remontowych z uzytkownikiem

6 | Karty budynkéw z Gminnej Ewidencji Zabytkow

7 | Ekspertyza techniczna wykonana przez mgr inz Petera Bohrandta we wrzesniu 2017 r.

8 | Protokét z okresowej kontroli 5-letniej stanu technicznego Kaplicy z dnia 20.12.2016 r.

9 | Dz. U. Nr 80 poz.717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

10 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz.
1409 ze zm.)

11 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2013 r.
Dz. U. poz. 1232 ze zm.)

12 | Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 260 ze zm.)

13 | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003. Nr 120, poz. 1126)

14 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137,
poz. 984),

15 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1129)

16 | Dz. U. Nr 75, poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

17 | Dz. U. Nr 121, poz. 1137 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

18 | Dz. U. Nr 109, poz. 719 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz. U. Nr 124, poz. 1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i

19 | Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001

20 | r.w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

21 | sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.)




PROJEKT BUDOWLANY

® OPIS TECHICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 4

POZ.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany remontu/ renowacji Kaplicy
Cmentarnej wraz z zapleczem. Dokumetacja projektowa postuzy iwestorowi jako zatacznik do
wniosku 0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, poprzedzonej uzgodnieniem z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

POZ.2. LOKALIZACJA/ ORIENTACJA

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowa Kaplica Cmentarna miesci sie na terenie Cmentarza Komunalnego w Legnicy przy
ul. Wroctawskiej 124. Jest to obiekt sktadajacy sie z trzech, przylegajgcych do siebie budynkow. W
pierwszym od strony potudniowej miesci sie kaplica pogrzebowa, w drugim (Srodkowym, dawnym
krematorium) znajduja sie pomieszczenia biurowe, natomiast w trzecim budynku, od strony potnocnej
(dawne prosektorium) zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowo-wystawiennicze i chtodnicze.

2.2. Usytuowanie na dzialce, orientacja
Przedmiotowe budynki usytuowane sg wzdtuz gtéwnej osi cmentarza na kierunku poétnoc-
potudnie.

2.3. Stan prawny nieruchomosci
Nieruchomos¢ jest wtasnoscig Gminy Legnica i jest w zargdzie Legnickiego Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalej Sp. z o.0.

POZ.3. OPIS TERENU - STAN ISTNIEJACY

3.1. Zagospodarowanie terenu
Teren, w bliskim sgsiedztwie obiektu ptaski, wzniesiony na rzednych 120.25 — 120.70.

3.2. Zabudowa
Istniejgcag zabudowe stanowi zespot Kaplicy Cmentarnej sktadajgcyc sie z nastepujacych
budynkow:
a). Kaplica pogrzebowa,
b). budynek biurowy - dawne Krematorium,
c). budynek magazynowy - dawne Prosektorium,

3.3. Dostepnos¢é komunikacyjna

Obiekt Kaplicy Cmentarnej jest dostepny dla ruchu pieszego z kazdej strony, natomiast dla
ruchu kotowego od ul. Wroctawskiej - strona potudniowa, oraz od ulicy Aleja Ofiar Ludobéjstwa
OUN-UPA - strona zachodnia.

3.4. Wystepujace uzbrojenie w terenie

a). wodocigg — przytgcze @ 80 poprzez wodomierz skrzydetkowy @ 50 do obiektu od strony
potudniowej z ul. Wroctawskiej,

b). kanalizacja ogdlnosptawna — k 200, przytagcze do obiektu od strony poétnocnej,

c). kable energetyczne niskiego napiecia — przytacze el-en od strony zachodniej,

d). przytacze gazu gA 40 od strony pétnocnej,

e). kanalizacja telefoniczna,

f). linia oswietleniowa wraz ze stupami oswietleniowymi,




3.5. Zielen i elementy m. architektury w bliskim otoczeniu obiektu

Wokot Kaplicy pogrzebowej oraz przy wschodniej elewacji d. Krematorium wystepuije zielen
wysoka w postaci drzew (zywotniki) oraz krzewdw w formie zywoptotéw (ligustr pospolity). Zielen
niskg stanowi trawnik na wydzielonych w tych miejscach placykach.

POZ.4. OPIS TERENU - STAN PROJEKTOWANY

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu, poza uporzgdkowaniem terenow
zielonych i wykonaniu nowych opasek wokét catego obiektu.
Tereny zielone nalezy ograniczy¢ nowymi, granitowymi kraweznikami chodnikowymi.

POZ.5 DANE PODSTAWOWE - PARAMETRY OBIEKTU

LP PARAMETR WIELKOSC

1 | Kubatura(vyy e

2 | Powierzchnia zabudowy (Pz) 840,0 m?

3 | Powierzchnia uzytkowa/ wewnetrzna (Pu) 1 620,81 m?

4 | Max. wysokos¢ obiektu - z latarnig kaplicy (H) ok. 23,5 m

5 | Dlugos¢ obiektu (L) ok. 58,0 m

6 | Szerokos$c¢ obiektu (B) ok. 18,5 m

7 | llo$¢ kondygnacji 2 (w tym jedna podziemna)

POZ.6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

6.1. Scieki/ nieczystosci ptynne
Odprowadzenie sciekow sanitarnych poprzez przytagcze ks do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

6.2. Woda do celow bytowo-gospodarczych
Dostawa wody — istniejgce przytgcze z miejskiej sieci wodociggowe;j.

6.3. Odpady/$Smieci
Opady segregowane i zbierane w odpowiednich pojemnikach usytuowanych na wydzielonym
miejscu, przy budynku od strony wschodnie;.

6.4. Wody opadowe/ deszczowe .
Odprowadzenie wéd opadowych, czystych z potaci dachu do kanalizacji og6Inosptawne;.

6.5. Emisja zanieczyszczen
Spaliny, scieki i odpady state w sktadzie i ilosci nie przekraczajgcej dopuszczalnych
poziomow.

6.6. Emisja hatasow i wibracji
Planowane w obiekcie instalacje i urzadzenia zwigzane z remontem nie sg zrodtem emisji
hatas6w i wibraciji.

6.7. Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa
Ogrzewanie uzytkowanych pomieszczen obiektu grzejnikami elektrycznymi.

POZ.7. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana renowacja obiektu nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Zakres i
charakter planowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowang i utwardzong.
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska lub
mogacych pogorszyc¢ jego stan — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco odaziatywac na $rodowisko ( Dz.U. Nr 213, poz.
1397.)




POZ.8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw sktada sie z nastepujacych
budynkow:
1. Kaplica pogrzebowa wybudowana w latach 1868 -1869
2. Krematorium, obecnie budynek o funkcji biurowej, wybudowane w latach 1925 - 1926
3. Prosektorium, obecnie budynek magazynowy, wybudowane w latach 1925 - 1926
Budynki tworza jeden zesp6t zabudowy zorientowany na osi potnoc-potudnie bedacej gtéwng osia
Cmentarza Komunalnego.
Teren cmentarza w Studium Uwarunkowan Przestrzennych objety jest strefg ochrony ktajobrazu.
Zakres prac renowacyjnych zostat wstepnie uzgodniony z Dolnoslaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu, delegatura w Legnicy- opinia DWKZ z dnia 25.06.2018 r.

Uwagi i wytyczne konserwatorskie zawarte w opinii:

a). ptytki w sali gtébwnej Kaplicy pogrzebowej bezwzglednie do zachowania,

b). planowang do wymiany stolarke okienng nalezy wykona¢ z zachowaniem wielkosci otworéw
okiennych, podziatéw i materiatu (drewno),

C). nie dopuszcza sie wykonania nowego wejscia z zewatrz do pomieszczen piwnicznych
Prosektorium,

d). dopuszcza sie wykonanie nowej posadzki epoksydowej w czesci pomieszczenia d.
Krematorium w parterze budynku, tylko w miejscach gdzie nie zachowata sie oryginalna
posadzka ceramiczna,

e). nie dopuszcza sie wykonania instalacji odprowadzajacej skroliny z jednostek klimatyzacyjnych
na zewnatrz obiektu,

f). nie akceptuje sie wykonania ogrzewania podtogowego w pomieszczeniu Kaplicy pogrzebowe;j
i zakrystii,

g). nie ma uzasadnienia wykonanie podswietlenia zewnetrznego kopuly i elewacji frontowej,

h). wyniki badan stratygraficznych wnetrza i elewacji zewnetrznych nalezy przedtozy¢ organowi
konserwatorskiemu w Legnicy,

UWAGA:
Badania stratygraficzne wykona¢ przed malowaniem wnetrz i elewacji. Wszelkie prace
wykonac¢ bez uszcerbku dla wartosci historycznych, naukowych i artystycznych zabytku.

POZ.9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem oddziatywania szkéd gérniczych.

PO.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Wykaz aktéw prawnych do oceny oddziatywania obiektu:

LP NAZWA AKTU PRAWNEGO | UWAGI
1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422)
2 § 13.1 - przestanianie Obiekt wolno stojacy. W sgsiedztwie brak
jakichkolwiek zabudowan kubaturowych
4 § 60 - oSwietlenie i nastonecznienie Okna pomieszczen biurowych z miejscami pracy w

budynku biurowym znajdujg sie w niezacienianej
elewacji wschodniej i zachodnigj

5 § 18 19 - miejsca postojowe dla samochodow Brak miejsc postojowych
osobowych
6 § 23.1 - miejsca gromadzenia odpadéw Zachowana odlegto$¢ 10 m miejsca gromadzenia
odpadéw od okien i drzwi budynku biurowego
7 § 31.2 - usytuowanie studni Brak - woda z wodociggu miejskiego
8 § 36.1 - zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci Brak - odprowadzenie $ciekéw do miejskiej
ciekie kanalizacji sanitarnej

9 § 271, 272 273 - usytuwanie budynkéw z uwagi na Projektowany budynek to budynek wolno stojacy
bezpieczenstwo pozarowe

Z powyzszej analizy oraz z uwagi na lokalizacje na dziafce i wielko$¢ dziatki wynika, ze
planowana inwestycja w postaci remontu i renowacji Kaplicy Cmentarnej, nie bedzie oddziatywac
na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ogranicza sie tylko do dz. nr 2/11.
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POZ.11. OPIS KAPLICY CMENTARNEJ
Kaplica cmentarna sktada sie z nastepujgcych budynkéw:

11.1. Kaplica pogrzebowa

Jest to budynek I-kondygnacyjny, podpiwniczony zwienczony w czesci srodkowej koputg
ustawiog na wysokim bebnie zakorczong latarnig z obeliskiem. Dach nad koputg osSmiopofaciowy,
nad pozostatg czescig pulpitowy, jednospadowy. Budynek wzniesiony z cegty, na kamiennych
fundamentach, otynkowany. Datal architektonicny ceramiczny i wyrobiony w tynku. Kaplica oparta
na rzucie oktogonalnym z wewnetrznym uktadem kolumn. Elewacja frontowa z szrokimi
kamiennymi schodami. Od strony p6tnocnej, dobudowany w p6zniejszym okresie budynek
Krematorium.

11.2. Krematorium (obecnie uzytkowane jako budynek biurowy)

Jest to budynek I-kondygnacyjny, podpiwniczony kryty dachem dwuspadowym. Budynek od
pétnocy potaczony z Prosektorium bramg przejazdowa. Budynek wzniesiony z cegty, na
kamiennych fundamentach, otynkowany. Datal architektonicny wyrobiony w tynku. Budynek
rozwigzano na symetrycznym rzucie ztozonym z dwéch prostokagtow: szerszego mieszczgcego
pomieszczenia administracyjne i wezszego, od strony Kaplicy, mieszczacego piece. Pomiedzy
piwnicg a parterem centralnie umieszczona winda stuzgca do transporyu zwtok. Elewacje podtuzne
(wschodnig i zachodnig) artykutujg smukte otwory okienne rozmieszczone rytmicznie. Elewacje
podzielone na trzy strefy: niskie przyziemie, wysoki parter i niskie podstrysze.

11.3. Prosektorium (obecnie uzytkowane jako budynek magazynowo-wystawienniczy)

Jest to budynek I-kondygnacyjny, podpiwniczony. Sktada sie z dwoch cztondw: korpusu
nakrytego dachem pulpitowym i bebna akrytego sptaszczog koputg. Budynek wzniesiony z cegty,
na kamiennych fundamentach, otynkowany. Datal architektonicny wyrobiony w tynku. Budynek
oparty na rzucie elipsy ze sciang wewnetrzng, opartg na mniejszej elipsie, wydzielajgcg po
obwodzie szereg pomieszczen stuzacych do przechowywania zwtok. Elewacje bogato zdobione z
takimi ornamentami jak: kolumny z gtowicami, ptytkie wneki arkadowe, gzymsy itp.

POZ.12. OPIS POMIESZCZEN

LP POMIESZCZENIE |POW.(m?) | SCIANY | POSADZKA | SUFIT
KAPLICA POGRZEBOWA - PIWNICE - POW. 211,64 m?

0/1. | Szatnia 40,0 m2 | Lamperia do wys. | Ptytki gresowe 30 x | Sufity - tynk
1,8 m, powyzej 30 cm z cokolikiem | cem.-wap.
tynk cem.-wap. wys. 7-10 cm (pom.
kat. Il nr 0/7 bez cokolika)

0/2. |Pomieszczenie 9,93 m?

komunikacyjne

0/3. | Pomieszczenie socjalne 7,01 m2 | Fartuch ochronny
z glazury, ptytki
25x33cm

0/4. |Pomieszczenie gospodarcze | 10,00 m2 |Lamperia do wys.
1,55 m, powyzej
tynk cem.-wap.
kat. Ill

0/5. | Pomieszczenie gospodarcze 7,96 m?

0/6. | Szatnia 36,96 m2 |Lamperia do wys.

0/7. | Pomieszczenie gospodarcze | 10,26 m2 | -4 M. powyzej
tynk cem.-wap.

kat. Il




0/8. | Pomieszczenie gospodarcze 3,00 m? Pos. cementowa
0/9 | Pracowania wiencow 32,77 m? Plytki gresowe 30 x
0/10. |Pomieszczenie 18,06 m2 | Glaura plytki 25 x| 30 C";Z18°k°"k'em
komunikacyjne/ pracownia :1333’5m°m dowys. |Wys. /-1DCm
wiencéw ’
0/11. | Chtodnia 7,81 m2 | Glaura plytki 20 x
25 cm do wys.
1,9m
0/12. | Pomieszczenie gospodarcze 9,78 m?
0/13a | Pomieszczenie 18,10 m?
komunikacyjne
KAPLICA POGRZEBOWA - PARTER POW. - 228,60 m?
1/1 | Pomieszczenie kaplicy 185,50 m2 | Tynk cem.-wap. | Plytki kamionkowe
1/2. | Zakrystia 22,98 mz_|Kat. i soxsoemz
1/3. | Pomieszczenie 20,12 m2 om ye-
komunikacyjne
KAPLICA POGRZEBOWA - STRYCH POW. - 389,34 m?
2/1 | Pomieszczenie gospodarcze | 80,85 m? | Tynk cem.-wap. | Deskina legarach
2/2 | Pomieszczenie strychowe 61,85 m? | kat |l
2/3 |Empora 87,27 m?
2/4 | Pomieszczenie strychowe 159,37 m?
KREMATORIUM | ADMINISTRACJA - PIWNICE POW. - 172,27 m?
0/13b | Pomieszczenie 71,61 m? |Tynkcem.-wap. |Pos. cementowa Sufity - tynk
komunikacyjne kat. Il cem.-wap.
0/14. | Pomieszczenie gospodarcze | 17,42 m? Plytki gresowe 30 x
0/15. | Archiwum 10,22 m? 30 cm 2 cokolikiem
0/16. |Toalety 19,24 m? | Glaura ptytki 20 x
25 cm na petng
wysokos¢
0/17. |tazienka 20,67 m? | Glaura plytki 25 x | Ptytki gresowe 33 x
33 cm do wys. 2,1 | 33 cm z cokolikiem
m
0/18a. | Komunikacja 33,11 m? Pos. cementowa
KREMATORIUM | ADMINISTRACJA - PARTER POW. — 171,62 m?
1/4 | Pomieszczenie dawn. 112,13 m? Ezeéé r:(*n - p*7ytt|_)<i Sufity - tynk
i amionkowe /7,0 X cem.-wap.
krematorium 7,5i15x15cm.
Czes¢ ptd - pos.
cementowa
1/5 | Pomieszczenie biurowe 7,96 m? | Gtadz gipsowa na | Panele podtog.
1/6 | Pomieszczenie biurowe 14,56 m? | ynkucem.-wap.  ['Panele podiog.
1/7 Pomieszczenie 15,36 m? |Lamperia do wys. | Plytki gresowe 30 x
komunikacyjne 150 cm z tynku 30 cm z cokolikiem
mozaik., powyzej
gtadz gipsowa na
tynku cem.-wap.
1/8 WC 290 m?2 |Glaura ptytki 25 x | Gres plytki 45 x 45
50 cm na petng cm
wysokosé
1/9 | Pomieszczenie socjalne 9,44 m? | Gtadz gipsowa na | Gres ptytki 30 x 30
tynku cem.-wap. | cm
1/10 | Pomieszczenie biurowe 8,27 m? Panele podtog.
PROSEKTORIUM - PIWNICE POW. - 235,08 m?
0/18b | Komunikacja 124,70 m? Pos. cementowa Sufity - tynk
0/19 |Pomieszczenie magazynowe | 8,25 m2 | Tynk cem.-wap. | Lastryko cem.-wap.
0/20 | Pomieszczenie magazynowe 8,92 m2 |Katlll
0/21 | Pomieszczenie magazynowe | 9,03 m?
0/22 | Pomieszczenie magazynowe 8,87 m?




0/23 |Pomieszczenie magazynowe | 8,27 m? |Glazura - plytki 25
x 33,5 cm do wys.
2,1 m, powyzej
tynk cem.-wap.
kat. Ill

0/24 | Pomieszczenie magazynowe | 8,26 m? | Tynk cem.-wap.

0/25 | Pomieszczenie magazynowe | 8,91 m? |katll
0/26 | Pomieszczenie magazynowe | 9,03 m?
0/27 | Pomieszczenie magazynowe 8,91 m?
0/28 | Pomieszczenie magazynowe 8,26 m?
0/29 |Pomieszczenie magazynowe | 11,80 m?
0/30 |Pomieszczenie magazynowe | 11,87 m? Pos. betonowa,
wielobarwna
PROSEKTORIUM - PARTER POW. - 229,07 m?
1/11 | Pomieszczenie 15,60 m?2 Sufity - tynk
komunikacyjne cem.-wap.
1/12 | Sala sprzedazy/ 79,27 m? Lastryko
ekspozycyjna wielobarwne

1/13 | Pomieszczenie magazynowe | 9,26 m? |Tynkcem.-wap. |Lastryko

1/14 | Pomieszczenie magazynowe | 8,91 m2 |kat i

1/15 | Pomieszczenie magazynowe | 9,03 m?

1/16 | Pomieszczenie magazynowe 8,91 m?

1/17 | Pomieszczenie magazynowe 9,32 m?

1/18 | Pomieszczenie 3,68 m?
komunikacyjne

1/19 | Pomieszczenie magazynowe | 18,69 m? |Glazura - piytki 20 | Lastryko

1/20 | Pomieszczenie magazynowe | 10,69 m2 | X 25¢m +22do

wys. 1,5m
1/21 Chtodnia 8,25 m?2 | Glazura - plytki 15 Glazura, ptytki
1/22 | Chiodnia 29,00 m? |X 15 em napeina
1/23_| Chtodnia 9,59 mz_ | SO
1/24 | Pomieszczenie magazynowe | 8,87 m2 | Tynk cem.-wap. Sufity - tynk
kat. Il cem.-wap..

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA/ WEWNETRZNA - 1637,62 m?

POZ.13. OPIS | OCENA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANYCH OBIEKTU - ELEMENTY USZKODZONE
W rozpatrywanych obiektach kaplicy cmentarnej stwierdzono nastepujgce uszkodzenia i
wady zgodnie z ,ekspertyzg techniczng”:

13.1. Kaplica pogrzebowa

13.1.1. Czes¢ piwniczna:

B Zawilgocenia $cian zewnetrznych w pracowni florystyczne;.

B Sklepienia zaglowe - stan techniczny dobry.

B Szatnia meska po renowacji scian srodkami izolacyjnymi i odgrzybiajgcymi - stan techniczny
dobry.

B Komin ma spekany tynk w poziomie piwnic.

13.1.2. Czes¢ parterowa:

B (Czesciowo popekane ptytki w sali gtowne;j.

B Schody wejsciowe po remoncie - stan techniczny dobry.

B Filar przy murku z prawej strony schodoéw spekany i uszkodzony. Stan techniczny sredni.

B Tynki tukédw nadokiennych w kilku miejscach mocno uszkodzone przez warunki atmosferyczne.
Niektore wykazujg tendencije dalszego odspajania i odpadania. Stan techniczny zty.

13.1.3. Czes¢ na poziomie antresoli:
B W poziomie antresoli w $cianie zewnetrznej jeden ze stupdéw drewnianych tgcznie z mieczami i
murtatg zostat uszkodzony przez dtugotrwate zalewanie wodami opadowymi. Problem zostat




zlikwidowany przez naprawe odwodnienia i rur spustowych. Stan techniczny stupka i mieczy
zly.

W innym miejscu konstrukcja drewniana zupetnie brakuje. Elementy do uzupetnienia.

W tym samym poziomie sg miejsca gdzie podtogi i belki, na ktérych one sie wspierajg sa
uszkodzone. Negatywny wptyw na to majg tez odchody gofebie, ktére sg tam w znacznych
ilosciach. Stan techniczny $redni.

Uszkodzone i otwarte pojedyncze okienka, przez ktére dostajg sie gotebie do $rodka. Stan
techniczny Sredni.

Gzyms pod koputg od strony wewnetrznej ulega degradacji w postaci odpadajgcych elementéw
gzymsu tgcznie z czes$ciami tynku na dole koputy. Stan techniczny sredni.

Gzyms i podparcie koputy od zewnatrz jest w stanie technicznym ztym - do remontu,
odpadajgce tynki i w wielu miejscach odstonieta cegta jest skorodowana i uszkodzona. W
trakcie zmian pogodowych, przy kiorych bedzie ona namakaé i przemarza¢ coraz szybciej
ulegnie zniszczeniu.

Pokrycie dachu koputy jest w stanie technicznym dobrym. Problem jest w dolnej czesci, gdzie
miesci sie odprowadzenie wdd opadowych. Sg tu miejsca nieszczelne majgce wptyw na
ceglane cokoty murowane. Deski podtrzymujgce odwodnienie sg zupetnie zniszczone. Stan
techniczny zly.

W dachu czesci ptaskiej pod koputg nastgpito zuzycie techniczne (miejscami brak pokrycia
farbg) w kilku miejscach sg mate otwory. Prawdopodobnie pod blachg jest papa
powstrzymujaca przeciekanie wody. Stan techniczny Sredni.

Sama koputa wykazuje liczne drobne spekania, ktére wskazujg na pekniecia tynkéw. Sama
koputa wykonana zostata w konstrukcji drewnianej. Od zewnatrz zostata odeskowana i obita
blacha. W $rodku na deskach przybite sg maty trzcinowe i tynki wapienne z lekkimi ozdobami.
Na szczycie koputy znajduje sie latarnia. W dolnej czesci koputy od strony zewnetrznej
deskowania, na ktérych mocowane sg elementy odwodnienia sg zupetnie zniszczone przez
wody opadowe. Stan techniczny $redni.

13.2. Czes$¢ biurowa, d. Krematorium

13.2.1. Czes¢ piwniczna:

Zawilgocenia $cian zewnetrznych i czeSciowo wewnetrznych na catej dtugosci budynku. W
niektérych miejscach stwierdzono ubytki w Scianach powstate w trakcie réznych przerdbek.
Ogolny stan techniczny dos¢ dobry.

Sklepienia czesciowo przerobione - stan techniczny dobry.

Zaplecze umywalkowo — prysznicowe mimo remontu i utozonych ptytek — przez zawilgocenie
$cian zewnetrznych ptytki odpadajg. Stan techniczny sredni.

Schody do piwnicy zelbetowe i stalowe w stanie technicznym dobrym.

13.2.2. Czes¢ parterowa:

Pomieszczenia po remoncie i wymianie okien — stan techniczny dobry.
W jednym miejscu na suficie blizej kaplicy od strony zachodniej widoczne mocne zawilgocenie
spowodowane nieszczelnym pokryciem dachowym. Stan techniczny sredni.

13.2.3. Czes¢ na poziomie strychu:

W poziomie nad tymi pomieszczeniami mieszczg sie dwa strychy. Jeden dostepny przez wtaz
od strony antresoli kaplicy. Natomiast drugi dostepny poprzez schody stalowe przy $cianie biur.
Na jednym stryszku brak podtogi. Tu tez pokrycie dachowe jest nieszczelne i powoduje
zalewanie stropu nad parterem. Ogélny stan techniczny wiezby dachowej dobry.

Na drugim strychu podtogi drewniane sg w znacznym stopniu uszkodzone przez szkodniki
drewna. Przypuszcza sie, ze belki stropowe réwniez zostaty zaatakowane przez szkodniki.
Krokwie w tej czesci strychu uleglty ugieciu widocznym z zewnagtrz budynku. Ogoélny stan
techniczny wiezby dachowej dos¢ dobry.

Pokrycie dachowe zuzyte, odbarwione i dziurawe. Deszcz zalewa sufit ponizej strychu. Stan
techniczny zty.

13.3. Magazyn, d. Prosektorium

13.3.1. Czes¢ piwniczna:

Zawilgocenia $cian zewnetrznych i czesciowo wewnetrznych na catej dtugosci budynku.
Poprzez ciggte wietrzenie pomieszczen stan zawilgocenia jest $redni.



Strop nad piwnicg zelbetowy z podciggami podtuznymi i porzecznymi - stan techniczny dobry.
Schody do piwnicy zelbetowe w stanie technicznym dobrym.

13.3.2. Lacznik — czes¢ piwniczna:

Zawilgocenia scian zewnetrznych na catej dtugosci tacznika. Stan techniczny Scian jest zty z
uwagi na statg wilgo¢ powstajaca z wydzielajgcych sie skroplin z dwoch agregatow
chtodniczych oraz catkowite zagtebienie tgcznika pod ziemia.

Strop nad tgcznikiem o réznych poziomach wykonany zostat jako odcinkowy ceglany na
belkach stalowych. W wielu miejscach belki sg widoczne z powstajgca korozjg i odpadajacym
tynkiem.

Posadzki betonowe wilgotne w stanie technicznym ztym.

Schody do tgcznika betonowe w stanie technicznym dobrym.

13.3.3. Czes¢ parterowa:

Pomieszczenia zadbane — stan techniczny dobry.

W kilku miejscach na suficie tuku zelbetowego nad poziomem latarni widoczne uszkodzenia
wskazujgce na zagrzybienie i zawilgocenie. Ogélny stan techniczny dobry. Nieszczelne
pokrycie dachowe.

Od strony potudniowo-wschodniej widoczne na Scianie zewnetrznej zalewanie elewacii.
Nieszczelne pokrycie dachowe lub potgczenia miedzy odwodnieniem tego dachu. Stan
techniczny $redni.

13.4. Program napraw

Program napraw w rozpatrywanych obiektach kaplicy cmentarnej obejmuje nastepujace

elementy:

Kaplica pogrzebowa — czes¢ piwniczna:

Zawilgocenia $cian zewnetrznych i $scian oporowych przy schodach — osuszenie metodg
nieinwazyjnag.

Szatnia meska po renowacji scian srodkami izolacyjnymi i odgrzybiajacymi - stan techniczny
dobry. Dla utrzymania tego stanu przewiduje sie zainstalowanie urzgdzenia do osuszania
nieinwazyjnego.

Komin ma spekany od zewnatrz tynk w poziomie piwnic — tynk obi¢ i wykonaé nowy tacznie z
pomalowaniem.

Kaplica pogrzebowa — czes¢ parterowa:

Wystréj wnetrza remontowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w czesci architektoniczne;.

Filar przy murku z prawej strony schodéw wejsciowych spekany i uszkodzony — nalezy go obic
z uszkodzonego tynku i na nowo otynkowac i pomalowac.

Tynki tukéw nadokiennych w kilku miejscach mocno uszkodzone przez warunki atmosferyczne.
Niektére wykazujg tendencje dalszego odspajania i odpadania. Wszystkie luzne i
nieprzylegajgce do $cian powierzchnie tynkéw, gzymséw obi¢, a nastepnie wykona¢ nowe
tynki naprawy gzymsoéw i 0zdéb dookota okien i drzwi.

Renowacji podda¢ szczeg6lnie drzwi zewnetrzne pod wzgledem szczelnego domykania i
odnowienia powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

Kaplica pogrzebowa — czes$¢ na poziomie antresoli:

W poziomie antresoli w $cianie zewnetrznej nalezy naprawic¢ uszkodzone okna by uniemozliwi¢
dalsze zamieszkiwanie gotebi na tym poziomie.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do posprzatania tej powierzchni i wykonania napraw, uzupetnien
elementow drewnianych stupéw, mieczy wbudowanych w sciany zewnetrzne.

Sprawdzi¢ podtogi i belki pod nimi — uszkodzone miejsca naprawic i odnowic.

Gzyms pod koputg od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej ulega degradacji w postaci
odpadajacych elementéw gzymsu tgcznie z czesciami cegiet. Naprawa tych elementéw jest
8cidle zwigzana z naprawg dolnej czesci koputy. Przewiduje sie konieczno$¢ przemurowania
wienczacej czesci cokotu, na ktérym opiera sie konstrukcja koputy.

Sama koputa wykazuje liczne drobne spekania, ktére wskazujg na pekniecia tynkéw.
Najwieksze uszkodzenia, ktére nalezy naprawi¢ znajdujg sie na zewnatrz scian pod koputa.
Poniewaz na samej kopule (czes¢ dolna) jak i sptaszczonym dachu ponizej koputy nalezy



wymieni¢ pokrycie dachowe, bedzie mozna odkry¢é miejsca oparcia koputy na cokole
murowanym i naprawi¢ mocowania i miejsca uszkodzone. W ekstremalnym przypadku po
wykonaniu odkrycia potaci dachowej i stwierdzeniu ztego stanu technicznego catej konstrukgiji
koputy, zajdzie koniecznos¢ wykonania nowej konstrukciji.

tacznie z remontem pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg, nowe
rynny i uszkodzone rury spustowe.

Problematyczne w tym remoncie jest fakt, ze pomieszczenie kaplicy nalezy zamkngé na czas
remontu koputy i pokrycia dachowego nad nia.

Biura i d. Krematorium — czes¢ piwniczna:

B Zawilgocenia scian zewnetrznych i $cian oporowych przy schodach — osuszenie wykonac
metoda nieinwazyjna.

B Po osuszeniu $cian szczegdlnie zewnetrznych w tazni — mozna przystgpi¢ do prac
wykonczeniowych w miejscach, gdzie powstaty uszkodzenia.

Biura i d. Krematorium — czes¢ parterowa:

B W jednym miejscu na suficie blizej kaplicy od strony zachodniej widoczne mocne zawilgocenie
spowodowane nieszczelnym pokryciem dachowym. Miejsce to po wymianie pokrycia
dachowego po wyschnieciu bedzie mozna pomalowac.

Biura i d. Krematorium — cze$¢ na poziomie strychu:

B W poziomie nad tymi pomieszczeniami mieszczg sie dwa strychy. Jeden dostepny przez wiaz
od strony antresoli kaplicy. Natomiast drugi dostepny poprzez schody stalowe przy Scianie biur.
Na jednym stryszku brak podtogi — nalezy jg uzupetnic. Tu tez pokrycie dachowe jest
nieszczelne i powoduje zalewanie stropu nad parterem. Przegnite deski pod pokryciem
dachowym wymieni¢ i impregnowac. Na drugim strychu podtogi drewniane sg w znacznym
stopniu uszkodzone przez szkodniki drewna. Podtogi zniszczone zerwac i wymieni¢ na nowe
drewniane. Przy okazji sprawdzi¢ stan techniczny belek stropowych. Krokwie w tej czesci
strychu ulegty ugieciu widocznym z zewnagtrz budynku. Poprzez dokrecenie do krokwi
elementow wzmacniajgcych i wyprostowujacych je mozna uzyskac prostg ptaszczyzne dachu.
Nalezy do kazdej krokwi dokreci¢ z obu stron belki 8/20cm potgczone ze sobg i istniejgca belka
na sruby M-8 co 40cm.

B Na jednym i drugim dachu wymieni¢ blaszane pokrycie dachowe na nowe, tgcznie z instalacjg
odgromowa, rynnami i uszkodzonymi rurami spustowymi.

B Nalezy wykonac¢ dwa brakujgce okna od strony pétnocnej.

Magazyn (d. Prosektorium) — cze$¢ piwniczna:
B Zawilgocenia scian zewnetrznych i czesciowo wewnetrznych na catej diugosci budynku.
Nalezy je osuszy¢ metodg nieinwazyjna.

Lacznik — czes¢ piwniczna:

B Zawilgocenia $cian zewnetrznych na catej dtugosci tgcznika. Sciany nalezy osuszyé metodg
nieinwazyjng. Skropliny z urzgdzen odprowadzic lub zmieni¢ usytuowanie urzgdzen.

B Strop nad tacznikiem o réznych poziomach wykonany zostat jako odcinkowy ceglany na
belkach stalowych. W wielu miejscach belki sg widoczne z powstajgcg korozjg i odpadajacym
tynkiem. Na catej powierzchni scian i sufitu obi¢ zniszczone tynki, osuszyé metoda
neinwazyjng. Belki naprawi¢ przez dodatkowe podparcie podwéjnymi belkami 2 | 200mm.

Lacznik — dach:

B Pokrycie dachowe wymieni¢ na nowe tgcznie z instalacja odgromowg, rynnami i rurami
spustowymi.

Magazyn (d. Prosektorium) — czes¢ parterowa:

B Nad catym budynkiem wymieni¢ pokrycie dachowe tgcznie z instalacjg odgromowa, rynnami i
uszkodzonymi rurami spustowymi.

B Poé6zniej mozna przystgpi¢ do osuszenia i napraw tynkéw na suficie tuku zelbetowego nad
poziomem latarni.

B Na elewacji obi¢ luzne i zawilgocone miejsca. Nastepnie uzupetic tynki i pomalowac.



Poz.13.3. Podsumowanie

Wszystkie prace mozna etapowac i wykonywaé czesciami. Chodzi tu szczegdlnie o dachy,
by méc lepiej chroni¢ poszczegdlne obiekty przed opadami atmosferycznymi w trakcie remontu.

Roboty budowlane na obiektach powinny obejmowaé w pierwszej kolejnosci prace
zwigzane z remontem dachu, a dopiero potem pozostate elementy. Roboty te powinny by¢ podjete
w jak najkrétszym terminie, gdyz warunki uzytkowania szczego6lnie kaplicy beda sie pogarszac z
biegiem czasu utrudniajgc normalne jej funkcjonowanie.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

POZ.14. ISTNIEJACE INSTALACJE SANITARNE | ELEKTRYCZNE W OBIEKCIE

LP | INSTALACJA KAPLICA BUD. BIUROWY BUD. MAGAZ.
POGRZEBOWA D.KREMATORIUM D.PROSEKTORIUM
INSTALACJE SANITARNE
1 Instalacja wody zimnej TAK TAK TAK
2 Instalacja wody cieptej NIE TAK - Ogrzewacze NIE
akumalacyjne i
podgrzewacze elekiryczne
3 Kanalizacja sanitarna TAK TAK TAK
4 Kanalizacja deszczowa TAK - odwodnienie TAK - odwodnienie zewn. TAK - odwodnienie
Zewn. Zewn.
5 Instalacja ogrzewcza TAK TAK NIE
6 Instalacja gazu NIE wystepuje
7 Wentylacja grawitacyjna | TAK TAK TAK
8 Wentylacja mechaniczna
9 Instalacja chtodnicza, TAK NIE TAK
klimatyzacja
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Zasilanie
2 Oswietlenie podstawowe | TAK TAK TAK
3 Oswietlenie ewak. NIE NIE NIE
i przeszkodowe
4 Oswietlenie zewnetrzne | TAK TAK TAK
5 Inst. gniazd 230 V TAK TAK TAK
6 Instalacja sity 380 V
7 Elektr. podgrzewacze TAK TAK NIE
przeptywowe
8 Instalacja odgromowa TAK TAK TAK
9 Instalacja uziemiajgca TAK TAK TAK
10 | Ochrona TAK TAK TAK
przeciwporazeniowa
11 | Ochrona przepieciowa TAK TAK TAK
INSTALACJE TELETECHNICZNE
1 Instalacja telefoniczna NIE TAK NIE
2 Instalacja komputerowa, | NIE TAK NIE
sie¢ logiczna (LAN)
3 instalacja sygnalizaciji NIE TAK NIE
witamania i napadu
(SSWIN)
4 System monitoringu
(CCTV)
5 Instalacja NIE TAK NIE
nagtosnieniowa




POZ.15. INSTALACJE SANITARNE - OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO

15.1. Opis instalacji wod-kan. i ogrzewania pomieszczen

Instalacje wod-kan. w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zaplecza Kaplicy cmentarnej
sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagaja remontu/ renowaciji.
Pomieszczenia uzytkowe/ biurowe zaplecza sg ogrzewanie klimatyzatorami z funkcjg pompy ciepta
i nie przewiduje sie zmian w ich ogrzewaniu - p. warunki techniczne wydane przez PSG zawarte w
czesci ogodlnej. Jednostki zewnetrzne klimatyzacji sg usytuowane w pomieszczeniu piwnicznym
budynku co powoduje nieprawidtowe dziatanie instalacji oraz doprowadzito do znacznego
zawilgocenia pomieszczenia. Wobec powyzszego nalezy powyzsze jednostki zewnetrzne
klimatyzacji usytuowac na zewnatrz budynku na dachu ptaskim, nad przejsciem przez tgcznik
pomiedzy zapleczem biurowym, d. Kreamatorium, a d. Prosektorium.
Przewiduje sie dodatkowe ogrzewanie pomieszczen:
a). elektryczna mata grzejna, uktadana na posadzce - pomieszczenie kaplicy (miejsce odprawiania

nabozenstwa),

b). grzejniki promiennikowe - pomieszczenie zakrystii (1 szt.) i pracownia wiencow (2 szt.),

15.2. Opis wentylacji pomieszczen

W czesci pomieszczen zaplecza kaplicy cmentarnej wykonana jest wentylacja naturalna
wspomagana wywietrzakami dachowymi lub wentylatorami dachowymi ktére sg w ztym stanie
technicznym lub niesprawne. Przewiduje sie wymiane istniejgcych wywietrzakéw dachowych o
$rednicy 160 mm w ilosci szt. 7 oraz wymiane 3 wentylatoréw dachowych WD wraz z podstawami
dachowymi.
Projektuje sie montaz nowych 7 szt. wywietrzakéw dachowych typu Turbowent o srednicy 150
(160) mm oraz 3 wentylatoréw dachowych np. typu RF 4-160. Kratki nawiewne usytuowane w
dolnej czesci studzienki zewnetrznej ( doswietlajgcej ) przewiduje sie do wymiany wraz z
wykonaniem nawiewu powietrza z kratkg (czerpnig powietrza) usytuowang w gérnej czesci
studzienki potgczong kanatem blaszanym o wymiarach 300 x 1250 mm z dolng kratka nawiewna.

15.3. Roboty demontazowe

Nieczynne przewody instalacji gazowej do piecéw krematoryjnych o $rednicy 50-65 mm
nalezy zdemontowa¢ wraz z armaturg , oraz pozostatg nie zdemontowang
instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w kaplicy i pomieszczeniach przylegtych
POZ.16. CHARAKTRERYSTKA ENERGETYCZNA POMIESZCZEN

16.1. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i przegrod chiodzacych

Lp. | Rodzaj przegrody wepGiczynrik przenfkania

1 $ciana zewnetrzna z cegty 0,55 m 1,06
2 $ciana zewnetrzna z cegty 0,75 m 0,88
3 $ciana zewnetrzna z cegty 0,85 m 0,79
3 $ciana zewnetrzna z cegty 0,85 m przy gruncie 0,55
4 $ciana wewnetrzna 0,40 m 1,23
5 strop wewnetrzny ceglany 0,75
6 okno zewnetrzne 1,3

7 drzwi zewnetrzne 1,8

16.2. Obliczenie strat ciepta

przegroda wymiary A (m?) U At-°C Q-W
Pom. Kaplicy 185,5 m?—t, =10 °C




sz 55 32,7 x9,9 323,7 1,06 23 7890
sz75 7,2x9,9 71,3 0,88 23 1440
Oz 1,86 x4,2x6 46,9 1,3-1,06 23 260
Dz 6,3x2,5 15,8 1,8 -1,06 23 270
std 185,5 185,5 0,70 23 2980
P2 185,5 x 0,4 74,2 0,75 8 450
Qw 200 m® 200 0,36 236 1650
razem W 14940
Zakrystia 23,0 m? - t, = 10 °C
sz 55 5x6,5 32,5 1,06 23 930
Oz 1,86 x 4,2 7,8 1,3-1,06 23 50
std 23,0 23,00 0,70 20 320
Sw 5,1x6,5 33,2 1,23 8 330
P2 23,0 23,0 0,75 8 140
Qw 10 m3 10 0,36 23 80
razem w 1850

Pracownia wiencéw 26,0 m? - t, = 20 °C

sz 85 12,7 x 1,05 13,3 0,79 35 350
sz 85¢gr 12,7 x1,0 12,7 0,55 35 250
sz 85gr 12,7 x 1,25 15,9 0,55 12 110

Oz 2x0,8 1,6 1,3-0,79 23 350
st 26,0 26,0 0,70 12 220
P2 26,0 28,6 0,75 12 260
Qw 20 m® 20 0,36 35 150

razem W 1790

POZ.17. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

17.1. Zasilanie
Budynek Kaplicy Cmentarnej posiada zasilanie w energie elektryczna. Istniejgce zasilanie
pozostaje bez zmian.

17.2. Instalacje

Instalacja elektryczna w obiekcie wykonana przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S oraz
czesciowo w uktadzie TN-C. Inwestor wymienit juz obwody zasilajgce poszczegdlne rozdzielnice
R1-R9 wraz zabezpieczeniami i rozdzielnicami. Istniejgce obwody odbiorcze w uktadzie TN-C
poszczegdlnych rozdzielnic do wymiany na uktad TN-S. Istniejgce obwody dwuprzewodowe
zasilajgce oprawy wykonane Il klasie ochronnosci — nalezy wymieni¢ na obwody trojprzewodowe.
Obwdd powinien mie¢ przewdd ochronny doprowadzony i zakonczony w kazdym punkcie
oprzewodowania i w kazdym elemencie wyposazenia. Wymaganie to uwzglednia mozliwosé
wymiany przez uzytkownika urzadzen klasy Il na urzadzenia klasy I. Oprawy wykonane w | klasie
ochronnosci musza by¢ zasilane obwodem tréjprzewodowym. Istniejace przewody w rurkach



zasilajace oprawy na elewacji do wkucia pod warunkiem zachowania detali
architektonicznych.

Szczego6towe rozwigzania dotyczace instalacii:

I. Rozdzielnica R1 — istniejgcg rozdzielnice przebudowac zgodnie ze schematem pokazanym na
rysunku schemat zasilania — rozdzielnica R1. Istniejgce obwody uporzgdkowac i opisac.
Dodatkowo obwody zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-prgdowym.

a). obwdd nr 5 (9) Rozdzielnicy R1
Istniejgcy obwéd gniazd 230 V (jedno gniazdo w pomieszczeniu kierownika) w uktadzie TN-C
wymieni¢ na obwdd w uktadzie TN-S przewodem YDYp 3x2,5 p/t.

b). obwody nr 14(20), 15(21), 20 (26) Rozdzielnicy R1
Istniejgce obwody oswietleniowe pomieszczenie kierownika (14), dawne pomieszczenie
d. Krematorium (15), o$wietlenie nad drzwiami wejsciowymi (20) w uktadzie TN-C wymienic¢ na
obwody w uktadzie TN-S przewodami YDY 3x1,5 p/t.

c). obwody 16 (22), 19 (25) Rozdzielnicy R1
Istniejgce obwody 16 (22), 19 (25) niezidentyfikowane w uktadzie TN-C trwale unieczynni¢ lub
wymieni¢ na obwody w uktadzie TN-S na etapie wykonawstwa w zaleznosci od decyzji
Inwestora.

d). obwdd oswietlenia awaryjnego 23 (31) Rozdzielnicy R1
Z istniejgcej rozdzielnicy wyprowadzi¢ przewodem YDY 3x1,5 obwdd oswietlenia awaryjnego.

Il. Rozdzielnica R2 — istniejgca rozdzielnice przebudowac zgodnie ze schematem pokazanym na
rysunku schemat zasilania — rozdzielnica R2 w uktadzie TN-S.

a). obwody gniazd Rozdzielnicy R2
Istniejgce obwody gniazd 230V wymieni¢ na obwdd w uktadzie TN-S przewodami
YDYp 3x2,5 p/t.

b). obwody oswietleniowe Rozdzielnicy R2
Istniejgce obwody oswietleniowe wymieni¢ na obwody w uktadzie TN-S przewodami YDY
3x1,5 p/t. Zdemontowane zabezpieczenia F1 zabudowac¢ w rozdzielnicy R1 pozostate F3 oraz
F1 przekaza¢ protokotem wtascicielowi. Likwidowane obwody trwale unieczynnié.

c). obwod oswietlenia awaryjnego nr 7 Rozdzielnicy R2
Z istniejacej rozdzielnicy wyprowadzi¢ przewodem YDY 3x1,5 obwod oswietlenia awaryjnego.

lll. Rozdzielnica R3
Inwestor nie umozliwit dostepu. Istniejgca rozdzielnica urzgdzen chtodniczych bez zmian.

IV. Rozdzielnica R4
Typ i rodzaj zabezpieczen podano na rysunku Schemat Zasilania — Rozdzielnica R4

a). obwdd oswietlenia awaryjnego
Z istniejgcej rozdzielnicy wyprowadzi¢ przewodem YDY 3x1,5 obwdd oswietlenia awaryjnego.

V. Rozdzielnica R5
Typ i rodzaj zabezpieczen podano na rysunku Schemat Zasilania — Rozdzielnica R5

a). obwdd oswietlenia awaryjnego
Z istniejacej rozdzielnicy wyprowadzi¢ przewodem YDY 3x1,5 obwod oswietlenia awaryjnego.

b). obwéd podgrzewacza wody w pomieszczeniu 0/16 Toalety
Z istniejacej rozdzielnicy wyprowadzi¢ do pomieszczenia 0/16 toalety ogélnodostepne obwdd



podgrzewacza

c). obwod oswietleniowy pomieszczenia 0/16 Toalety
Przewodem YDY 3x1,5 p/t obwdd oswietleniowy.

d). obwdd osuszaczy elektrycznych
W rozdzielnicy przewidziano rezerwowy obwdd zasilania osuszaczy elektrycznych.

VI. Rozdzielnica R6
Typ i rodzaj zabezpieczen podano na rysunku Schemat Zasilania — Rozdzielnica R6

a). oswietlenie pomieszczenia 1/2 Zakrystii
Z istniejagcej Rozdzielnicy R6 wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy przewodem YDY 3x1,5.

b). zasilanie urzagdzen grzewczych
Z istniejgcej rozdzielnicy wyprowadzi¢ przewodem YDY 3x2,5 obwdd ogrzewania
pomieszczenia 1/2 Zakrystii.

VIl. Rozdzielnica R7
Istniejgca Rozdzielnica R7 zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu 1/11. Typ i rodzaj
zabezpieczen podano na rysunku Schemat Zasilania — Rozdzielnica R7

a). oswietlenie pomieszczen 1/18, 0/18b oraz 0/19 — 0/30
Istniejgce obwody oswietleniowe R7/9, R7/10 do likwidacji. W miejscu likwidowanych obwodow
przewodami YDY 3x1,5 wyprowadzi nowe obwody oswietleniowe pomieszczen 0/18b. 1/18
oraz 0/19 — 0/30. Obwdd uktada¢ po dotychczasowej trasie w dotychczasowy sposob .
natynkowo oraz w tynku.

b). obwdd oswietlenia awaryjnego
Z istniejacej rozdzielnicy wyprowadzi¢ przewodem YDY 3x1,5 obwod oswietlenia awaryjnego.

VIIl. Rozdzielnica R8
Nie zidentyfikowano na obiekcie.

IX. Rozdzielnica R9

a). zasilanie urzgdzen grzewczych
Z istniejacej rozdzielnicy wyprowadzi¢ przewodem YDY 3x2,5 obwody ogrzewania
pomieszczen 0/9 Pracownia Wiencéw oraz 0/10 pomieszczenie Komunikacyjne Pracownia
Wiencow. Typ i rodzaj zabezpieczen podano na rysunku Schemat Zasilania — Rozdzielnica R9

X. Oprawy ze zrédtami swiatta LED

Zgodnie z wytycznymi Inwestora wszystkie oprawy w catym obiekcie wyposazy¢ zrédta Swiatta
typu LED.
Stosujac odpowiedniki LED o parametrach zgodnych z zainstalowanymi zrédtami swiatta lub
wyzszymi. W przypadku zaréwek LED szczegdlnie zwréci¢ uwage rowniez zgodnos¢ wielkosci
banki. Stosowa¢ zaréwki LED minimum 8W o strumieniu powyzej 700Im o wspotczynniku
oddawania barw CRI/Ra minimum 80.

a). w pomieszczeniu 1/2 Zakrystia
W pomieszczeniu 1/2 Zakrystia wykona¢ nowe oswietlenie oprawami na zawiesiach
mocowanych do stropu.
Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 2E Rzut parteru.

b). w pomieszczeniach 0/2, 0/3, 0/4
Oprawy w pomieszczeniach 0/2, 0/3, 0/4 petnigcych funkcje komunikacji wymieni¢ na oprawy
typu LED 32W 3000Im np. KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ ze Swietléwkag
LED T8 Miledo. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 1E Rzut piwnic.



C). w pomieszczeniu 0/16:
Zaleca sie stosowac oprawy wandaloodporne o stopniu wytrzymatosci na uderzenia minimum
IKO8 i zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych np. CAMEA PRO LED EVO z
radarowym czujnikiem ruchu produkcji Lena Lighting, INV360LED lub innych. Plan
rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 1E Rzut piwnic.

d). oprawy awaryjne
Stosowac certyfikowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajgce certyfikat CNBOP
montowane do $ciany np. Granluce LED, oraz oprawy z piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne”
i kierunkowym. Oprawy majg uruchamia¢ sie samoczynnie po zaniku napiecia w sieci. Na
zewnatrz stosowac certyfikowane oprawy oswietlenia awaryjnego CNBOP przystosowane do
pracy w niskich temperaturach. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 1E Rzut Piwnic
oraz Rys. 2E Rzut parteru.

e). oSwietlenie pomieszczenia gospodarczego, strychowego na emporze
Oswietlenie pomieszczenia gospodarczego, strychowego wykonaé oprawami podanymi na
rysunku Rzut poziomu antresoli i strychdédw. Ponadto reflektory halogenowe na emporze
wymieni¢ na nadwietlacze LED. Plan rozmieszczenia opraw pokazano na Rys. 3E Rzut
poziomu antresoli i strychéw.

XI. Obwody gniazd wtykowych 230V
Obwody gniazd wtyczkowych w uktadzie TN-S bez zmian.

XIl. Instalacja odgromowa i uziemiajaca,

Istniejgca instalacja odgromowa do wymiany. Na dachu wykona¢ siatke zwoddéw poziomych z
drutu Fe/Zn $r. 8mm utozonych na uchwytach. Na kominach zamontowaé zwody pionowe z drutu
Fe/Zn srednicy 10mm. Wysokos¢ zwodu nad kominem powinna by¢ wieksza od najdtuzszego
wymiaru poziomego komina. Od zwoddw poziomych na dachu po obwodzie budynku wykonaé
przewody odprowadzajgce z drutu Fe/Zn srednicy 8mm do ztgcz kontrolnych typy drut-ptaskownik
stanowigcych potgczenie z uziomem budynku. Budynek posiada uziom otokowy budynku w stanie
dobrym zgodnie z protokotem okresowej kontroli piecioletniej stanu technicznego Kaplicy
Cmentarnej. Od uziomu wykona¢ potaczenia spawane wypusty z bednarki Fe/Zn 30x4 do
wysokosci min. 0,5 m nad gruntem do ztgcz kontrolnych. Potgczenia spawane zabezpieczy¢ przed
korozjg. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 om.

17.3. Obliczenia:
Np - liczba niebezpiecznych zdarzen dotyczacych obiektu
Nb = 2,5 x 3045 x 0,5 x 10 = 0,00380625

ND=N(3,XADXCDX10'6

gdzie:

Ng — jest gestoscig doziemnych wytadowan piorunowych [1/km?/rok]
Ne = 0,1 Tg= 0,1 x 25 = 2,5 [1/km?/rok] i jest zgodne PN-86/E-05003/01
Tq — ilo$¢ dni burzowych w roku, Tq = 25 dni/rok

Ap — powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt
Ap = 3045 m2— wyznaczona metodg graficzng (RYSUNEK A.3 62305-2:2012)

Cp— wspotczynnik potozenia obiektu
Cpb = 0,5 (obiekt otoczony przez obiekty lub drzewa o tej samej wysokosci lub mniejszej
TABLICA A.1 62305-2:2012)

Pa — prawdopodobienstwo, ze wytadowanie w obiekt spowoduje porazenie istot zywych
Pa = Pra x Ps
Pa=1x 0,2 = 0,02



Pra — warto$ci prawdopodobienstwa, ze wytadowanie w obiekt spowoduje porazenie istot
zywych wskutek niebezpiecznych napie¢ dotykowych i krokowych

Pra = 0,1 (napisy ostrzegawcze TABLICA B.1 62305-2:2012)

Pg — prawdopodobienstwo wyznaczone w zaleznosci od poziomu ochrony
Ps = 0,2 (obiekt chroniony przez LPS klasy IV TABLICA B.2 62305-2:2012)

La, Le — 0szacowanie wartosci strat
La — strata w wyniku porazenia elektrycznego istot zywych
Ls — strata w wyniku uszkodzenia fizycznego

Lr=0,01 x0,01 x1x1=0,0001
Le=Lv=1x0,1x5x0,06x1x1=0,025

La = ri X Lt X n/ny x /8760
Ls = Lv =rp X 11 X hz X Lr X nz/ny x t,/8760

Lt — jest typowym $rednim odsetkiem osdb porazonych elektrycznie wskutek niebezpiecznego
zdarzenia
Lt = 0,01 (typ obiektu: wszystkie typy TABLICA C.2 62305-2:2012)

Lr — jest typowym srednim odsetkiem oséb okaleczonych przez szkode fizyczng w wyniku
jednego niebezpiecznego zdarzenia
Lr = 0,05 (typ obiektu: imprezy publiczne, kosciot, muzeum TABLICA C.2 62305-2:2012)

n;— liczba oséb w strefie

n; — catkowita liczba w obiekcie

t, — czas w jakim przebywajg osoby w strefie, w godzinach na rok
n/ny =1 (uwaga Z1 62305-2:2012 zatagcznik C)

t,/8760 = 1 (uwaga Z2 62305-2:2012 zatgcznik C)

ri — wspotczynnik redukcji w zaleznosci od rodzaju powierzchni gruntu lub podtogi
r. = 0,01 (grunt rolny, beton TABLICA C.3 62305-2:2012)

rp — wspotczynnik redukcji w zaleznosci od srodkéw stuzgcych do ograniczenia skutkdéw
pozaru
ro = 1 (brak srodkéw TABLICA C.4 62305-2:2012)

ri — wspoétczynnik redukcji w zaleznosci od zagrozenia pozarowego lub wybuchu obiektu
ri = 0,1 (Ryzyko: pozar: duze TABLICA C.5 62305-2:2012)

h, — wspotczynnik zwiekszajgcy wzgledny rozmiar strat w obecnosci szczegdlnego zagrozenia
h, = 5 ($redni poziom paniki TABLICA C.6 62305-2:2012)

Oszacowanie komponentéw ryzyka Ra, Re

Ra— komponent zwigzany z porazeniem elektrycznym istot zywych
Ra = 0,00380625 x 0,02 x 0,0001 = 7,6125 x 10°°
RA = ND X PA X LA

Re— komponent zwigzany z uszkodzeniem fizycznym
Rs = 0,00380625 x 0,2 x 0,025 = 1,903125 x 10
RB = ND X PB X LB

Oszacowanie ryzyka
R: — Ryzyko utraty zycia ludzkiego
Rs — Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego



Ri=Ra+ Rs =7,6125 x 10° + 1,903125 x 10 = 1,9107375 x 10

Rs;= Rs = 1,903125 x 10°¢

R = Ri+ R3=3,8138625 x 10

R>Rr 3,8138625 x 10° < 0,00001

Zastosowana klasa IV urzadzenia LPS chroni obiekt w granicach dopuszczalnego
ryzyka Rr=10" (utrata zycia ludzkiego lub trwate obrazenia TABLICA 4 62305-2:2012)

Xlll. Oswietlenie dojs¢ i dojazdow
Oswietlenie dojs¢ i dojazdéw do budynku bez zmian

XIV. Ochrona przepigciowa
Obiekt zostat wyposazony w ochrone przepieciows.

XV. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja przewodow i
urzgdzen. Jako ochrone dodatkowg i uzupetniajgcg przewidziano samoczynne wytgczenie
napiecia realizowane wytgcznikiem réznicowo prgdowym o pradzie roznicowym 30mA oraz
nadmiarowymi wytacznikami instalacyjnymi typu S 300 i zabezpieczeniami topikowymi w ztgczu.

XVI. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik prgdu 100A umieszczony w ztgczu obok wejscia do
budynku czesci biurowej (dawne krematorium) sterowany miejscowo bez zmian. Miejsce nalezy
odpowiednio oznakowac.

17.4. Bilans mocy

Obliczenia sprawdzajace rozdzielnicy R1
Moc zainstalowana

Oswietlenie 0,7kW
Gniazda wtykowe 230V 6.5kW
Razem 7,2kW

Wspotczynnik jednoczesnego wykorzystania 0,9
Ps=0,9x7,2=6,48kW
lobc=6 480:(1,73x400x0,94)=9,95A
Wymagane zabezpieczenie 10A gG NHOO0 dla zachowania selektywnosci zastosowac
zabezpieczenie 25A gG NH00. Zasilanie YDYzo 5x16 Idd=56A
Warunek doboru lobc<lbnii (lbnx1,6):1,45<ldd  9,95<25 i (25x1,6):1,45<56 jest spetniony.

Obliczenia sprawdzajace rozdzielnicy R2
Moc zainstalowana

Oswietlenie 1,8kW

Gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia 1,5kW

Ogrzewanie — mata grzejna 130W 0,13kW
Razem 3,43kW

Wspétczynnik jednoczesnego wykorzystania 1
Ps=1x3,43=3,43kW
lobc=3 430:(1,73x400x0,94)=5,27A
Wymagane zabezpieczenie 6A gG dla zachowania selektywnosci zastosowaé zabezpieczenie 25A
gG NHOO.
Istniejgce zabezpieczenie na zasilaniu istniejgcej tablicy 25A gG NHO0O0 kabel zasilajgcy YKYZo
5x16 |dd=56A
Warunek doboru lobc<lbn i (Ibnx1,6):1,45<ldd  5,27<25 i (25x1,6):1,45<56 jest spetniony.

Obliczenia sprawdzajace rozdzielnicy R3
Moc zainstalowana przyjeta na poziomie zabezpieczenia 40A gG NHOO
Ps<=26,0kW
lobc<=40A




Zabezpieczenie na zasilaniu istniejgcej tablicy 40A gG NHOO kabel zasilajgcy YKYZo 5x35
ldd=108A
Warunek doboru lobc<lbn i (Ibnx1,6):1,45<ldd  40<=40i (40x1,6):1,45<108 jest spetniony.

Obliczenia sprawdzajace rozdzielnicy R4
Moc zainstalowana

Oswietlenie 0,7kW
Gniazda wtykowe 230V ogélnego przeznaczenia 1,5kW
Zasilanie Rozdzielnicy R6 4,68kW
Suszarka do ragk 2,0kW
Podgrzewacz wody 2,0kW
Ogrzewanie 8.0kW
Razem 18,88kW

Wspotczynnik jednoczesnego wykorzystania 0,85
Ps=0,85x18,8=16,05kW
lobc=16 048:(1,73x400x0,94)=24,64A
Wymagane zabezpieczenie 25A gG NHOO. Istniejgce zabezpieczenie na zasilaniu istniejgcej
tablicy 25A gG NHOO przewdd zasilajacy YDYzo 5x10  1dd=39A
Warunek doboru lobc<lbni (Ibnx1,6):1,45<ldd  24,64<25 i (25x1,6):1,45<39 jest spetniony.

Obliczenia sprawdzajace rozdzielnicy R5
Moc zainstalowana

Oswietlenie 0,8kW
Gniazda wtykowe 230V ogo6lnego przeznaczenia 1,5kW
Suszarka do rgk 2,0kW
Podgrzewacz wody 2,0kW
Klimatyzacja 8.0kW
Razem 12,3kW

Wspétczynnik jednoczesnego wykorzystania 0,8
Ps=0,8x12,3=9,84kW
lobc=9 840:(1,73x400x0,94)=15,11A
Wymagane zabezpieczenie 16A gG dla zachowania selektywnosci zastosowac zabezpieczenie
32A gG NHO00. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejgcej tablicy 32A kabel zasilajgcy YKYZo 5x4
|dd=36A
Warunek doboru lobc<lbnii (Ibnx1,6):1,45<ldd  15,11<32 i (32x1,6):1,45<36 jest spetniony.

Obliczenia sprawdzajace rozdzielnicy R6
Moc zainstalowana

Oswietlenie 0,2kW
Gniazda wtykowe 230V ogo6lnego przeznaczenia 1,5kW
Podgrzewacz wody 1,5kW
Ogrzewanie 2,0kW

Razem 5,2kW

Wspétczynnik jednoczesnego wykorzystania 0,9
Ps=0,9x5,2=4,68kW
lobc=4 680:(1,73x400x0,94)=7,19A
Wymagane zabezpieczenie 10A gG dla zachowania selektywnosci zastosowac zabezpieczenie
25A gG w R4. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejgcej tablicy 25A przewdd zasilajacy YDYZzo 5x6
ldd=29A
Warunek doboru lobc<lbnii (Ibnx1,6):1,45<ldd  7,19<25 i (25x1,6):1,45<29 jest spetniony.

Obliczenia sprawdzajace rozdzielnicy R7
Moc zainstalowana

Oswietlenie 1,76kW
Rozdzielnica R8 10.,4kW
Razem 12,16kW

Wspotczynnik jednoczesnego wykorzystania 0,85
Ps=0,85x12,16=10,34kW



lobc=10 336:(1,73x400x0,94)=15,87A
Wymagane zabezpieczenie 16A gG dla zachowania selektywnosci zastosowac zabezpieczenie
25A gG w R3. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejagcej tablicy 25A przewdd zasilajgcy YDYzo 5x10
|dd=39A
Warunek doboru lobc<lbni (Ibnx1,6):1,45<ldd  15,87<25 i (25x1,6):1,45<39 jest spetniony.

Obliczenia sprawdzajace rozdzielnicy R8
Moc zainstalowana przyjeta na poziomie zabezpieczenia 16A gG
Ps<=10,4kW lobc<=16 A
Zabezpieczenie na zasilaniu istniejgcej tablicy 16A gG zasilanie YDYZo 5x6 1dd=31A
Warunek doboru lobc<lbn i (Ibnx1,6):1,45<ldd  16<=16i (16x1,6):1,45<31 jest spetniony.

Obliczenia sprawdzajace rozdzielnicy R9
Moc zainstalowana

Oswietlenie 0,53kW
Gniazda wtykowe 230V ogélnego przeznaczenia 1,5kW
Wentylatory 0,12kW
Chtodnia 0,5kW
Podgrzewacz wody 1,5kW
Ogrzewanie 4,0kW
Razem 8,15kW

Wspétczynnik jednoczesnego wykorzystania 0,83
Ps=0,83x8,15=6,76kW
lobc=6764:(1,73x400x0,94)=10,39A
Wymagane zabezpieczenie 16A gG dla zachowania selektywnosci i prad rozruchu zastosowac
zabezpieczenie 32A gG NHO00. Zabezpieczenie na zasilaniu istniejgcej tablicy 32A przewod
zasilajgcy YDYzo 5x10 1dd=39A
Warunek doboru lobc<lbnii (lbnx1,6):1,45<ldd  10,39<32 i (32x1,6):1,45<39 jest spetniony.

Obcigzenie WLZ dla zasilania Rozdzielnic R1-R9
Ps=75,4870,5=37,74kW  lobc=37 740:(1,73x400x0,94)=57,95A
Istniejgce zabezpieczenie w ztgczu kablowym 32A kabel WLZ 4x LY 1x70 Prad dtugotrwale
dopuszczalny Idd=136A. Wymagane zabezpieczenie w ztgczu kablowym 63A gG.
Warunek doboru kabla lobc<lbn i (Ibnx1,6):1,45<ldd 57,95<63 i (63x1,6):1,45<136 jest
spetniony.

17.5. Uwagi koncowe
W obiekcie wykonac¢ drobne prace naprawcze wynikajgce z protokotu okresowej kontroli

piecioletniej stanu technicznego Kaplicy Cmentarnej z dnia 20 grudnia 2016r. , polegajacych na:
- wymianie w piwnicy pod prosektorium w pomieszczeniu nr 2 i 5 gniazd wtykowych
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z zaleceniami protokétu sporzagdzonego na okoliczno$¢ spotkania z
dnia 13 kwietnia 2018r. oraz wytycznymi konserwatorskimi — pismo L/N.5183.679.2018.BK z dnia
25.06.2018r.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ badania odbiorcze, a w szczegdlnosci:

- pomiar rezystanciji izolacji

- sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej

- sprawdzenie skutecznosci ochrony uzupetniajacej

- sprawdzenie rezystancji uziemienia

- pomiary natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

-z wykonanej instalacji odgromowej sporzadzi¢ metryke urzadzenia

piorunochronnego

Protokoty badan zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Zdemontowany majatek nalezacy do Inwestora przekazaé protokétem wtascicielowi.



POZ.18. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU - wg espertyzy Petera Bohrandta

Wykonana ekspertyza ujawnia, iz mimo, ze kazdy z budynkéw tworzacych catos¢

zbudowy zostat wybudowany w innym okresie, problemy budowlane sg w nich praktycznie te
same.

Stwierdza sie:
a). zawilgocenie oraz porastanie plesnig i mchem od zewnatrz $cian czesci podpiwniczonych -

stan techniczny zty,

b). znaczne uszkodzenia gzymsow, detali tynkarskich i sztukatorskich, szczeg6lnie na obiekcie

kaplicy cmentarnej - stan techniczny detali zty

c). zuzycie pokry¢ dachowych tgcznie z instalacjg odgromowa, rynnami i czesciowo rurami

spustowymi - stan techniczny zty,

d). znaczne uszkodzenie dolnej czesci, na styku z murem, koputy w budynku kaplicy cmentarnej -

stan techniczny zty,.

e). pomieszczenia na parterze w budynku biurowym po remoncie i wymianie okien — stan

techniczny dobry.

f). magazyn (d. Prosektorium) — cze$c¢ parterowa:- pomieszczenia w stanie technicznym dobrym.

POZ.19. ZAKRES PROJEKTOWANEGO REMONTU/ RENOWACJI OBIEKTU

19.1. Dach, elewacje, wnetrza, instalacje, zagospodarowanie terenu

A DACH

A1 Wymiana catego pokrycia dachowego na obiekcie na nowe. Pokrycie z blachy stalowej,
ocynkowanej uktadane na rgbek stojgcy, powlekanej w kolorze - czerwien RAL 3016

A2 Wykonanie nowego odeskowania: ptyty OSB i/lub deski z izolacjg z papy asfaltowej

A3 Wykonanie nowych obrébek blacharskich i uszczelnien na styku $ciany - potacie dachowe

A4 Wykonanie nowej instalacji odgromowej i nowej instalacji odwodnienia potaci dachowych

A5 Wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej koputy kaplicy pogrzebowej i dachu nad
krematorium

A6 Wymiana i montaz nowego wytazu dachowego
W/w prace opisane w pkt A.1-A.6 wykonywac¢ po remoncie wiezby dachowej, zwtaszcza w
czeci biurowej i przy kopule kaplicy.

UWAGA: Naprawa koputy kaplicy jest mozliwa po wytaczeniu jej z uzytkowania

i wykonaniu odpowiedniego rusztowania. Roboty budowlane na obiekcie powinny
obejmowac w pierwszej kolejnosci prace zwigzane z remontem dachoéw, a dopiero
potem pozostate elementy budowlane

B ELEWACJE

B.1 Odkopanie, osuszenie, odgrzybienie podziemnych, zawilgoconych scian piwnic. Wykonanie
na scianach ponizej poziomu terenu izolacji pionowej z folii kubetkowej wraz z warstwg 6-10
cm ocieplenia ze styroduru.

B.2 Zbicie zewnetrznych tynkéw odpadajgcych, uszkodzonych, zawilgoconych i porosnietych
mchem zwtaszcza w elewacji wschodniej i potudniowej kaplicy. Wykonanie nowych tynkéw
cem.-wap. metodg nakrapiania.

B.3 Uzupetnienie elementéw ceramicznych i tynkarskich w detalach architektonicznych i
zdobieniach, jak: gzymsy, obramienia drzwi i okien, pilastry, parapety itp. ze szczeg6lnym
uwzglednieniem elewacji zachodniej i potudniowej budynku kaplicy pogrzebowej

B.4 Malowanie catej powierzchni elewacji zgodnie z zatwierdzong kolorystykg i wynikami
przeprowadzonych badan stratygraficznych

B.5 Wykonanie nowych parapetow i obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej w kolorze stolarki okiennej

B.6 Montaz kolczatek na datlach architektonicznych elewaciji (ochrona przed gotebiami)

B.7 Renowacja drzwi wejsciowych i oku¢ w kaplicy i prosektorium wraz z montazem nowych
zamkow oraz renowacja okien szklonych witrazami

B.8 Z wyjatkiem okien juz wymienionych w czesci biurowej i duzych okien szklonych witrazami w

kaplicy zaleca sie wymiane okien na okna drewniane z szyba zespolong o wspétczynniku U =
0,9 W/m2xK. Okna z regulowanymi kratkami wentylacyjnymi w ramiakach i okuciami z funkcja




rozszczelnienia. Ramiaki okienne w kolorze c.brgz. W pomieszczeniu “zakrystii przewidzie¢
dodatkowe szklenie poprawiajgce izolacyjnosé cieplna.

B.9 Montaz nowych okien w czesci strychowej kaplicy, pomieszczeniu zakrystii oraz wymiana
okien w pomieszczeniach socjalnych i pracowni florystycznej pod kaplicg. Uzupetnienie
brakujgceo oszklenia w oknach.

B.10 | Zbicie oktadzin gresowych na schodach zewnetrznych i wykonanie nowych oktadzin z ptytek
granitowych - stosowacé granit strzegomski

B.11 | Wykonanie w elewacji pétnocnej nowego wejscia z zewnatrz do pomieszczen piwnicznych
prosektorium

C WNETRZA

CA Wymiana uszkodzonych i uzupetnienie brakujacych cegiet w $cianach wewnetrznych - pom.
0/13

C.2 Wymiana uszkodzonych i uzupetnienie brakujacych elementéw wiezby dachowej. Wiezbe
zabezpieczy¢ przed korozjg biologicznai, a takze przeciwogniowo impregnatami - np. Fobos
M-2 lub Kromos B-796

C.3 Zbicie odpadajgcych, uszkodzonych, zawilgoconych tynkéw na $cianach i sufitach
i wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych

C.4 Malowanie catych powierzchni Scian i sufitow farbami emulsyjnymi. Sufity w kolorze biatym,
$ciany w kolorach pastelowych. Sciany w kaplicy malowaé zgodnie z wynikami
przeprowadzonych badan stratygraficznych

C5 Wykonanie nowych oktadzin ceramicznych na Scianach w pomieszczeniach "mokrych" i przy
umywalkach (z wyjatkiem pomieszczen chtodni)

C.6 Wykonanie nowych podtog drewnianych w pomieszczeniach strychowych obiektu

C.7 Wykonanie nowych posadzek ceramicznych w pomieszczeniu kaplicy - pom. nr 1/1, oraz
wykonanie nowej posadzki epoksydowej w czesci pomieszczenia d. krematorium w parterze
budynku..

C.8 Wykonanie nowych posadzek ceramicznych w pomieszczeniach piwnicznych

C.9 Osuszenie za pomocg iniekcji i odgrzybienie zawilgoconych $cian wewnetrznych piwnic. W
razie konieczno$ci, wykonanie izolacji poziomej $cian w postaci przepony bitumiczne;j.

C.10 | Zaleca sie wymiane catej stolarki drzwiowej z wyjgtkiem drzwi nowych i drzwi o walorach
zabytkowych

C.11 | Parapety wewnetrzne - renowacja istniejgcych i wykonanie nowych parapetéw drewnianych z
deski sosnowej gr. 3 cm.

C.12 | Demontaz konstrukgji stalowej szybu i windy w obiekcie prosektorium

D INSTALACJE W | NA OBIEKCIE

D.1 Wykonanie nowej instalacji odgromowe;j

D.2 Wykonanie nowego odwodnienia potaci dachowych, ryny i rury spustowe z blachy stalowej,
ocynkowanej, powlekanej w kolorze stolarki okiennej

D.3 Przy elewacji potudniowej budynku prosektorium - wykonanie podtaczenia rury spustowej do
kanalizacji ogolnosptawnej

D.4 Wymiana armatury sanitarnej, i wymiana baterii na wodooszczedne w catym obiekcie

D.5 Wykonanie instalacji odprowadzajgcej skropliny z jednostek klimatyzacyjnych. Przeniesienie
jednostek zewnetrznych z piwnicy w budynku krematorium na zewnatrz obiektu.

D.6 Rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania gazu ziemnego jako czynnika grzewczego - po
uprzednim uzyskaniu t.w.p. od PSG.

D.7 Wykonanie instalacji wodnego ogrzewania podlogowego w kaplcy pogrzebowej i zakrystii

D.8 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach strychowych za pomocag dachowych
kominkéw wentylacyjnych. Wykonanie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach
piwnicznych poprzez zapewnienie nawiewu regulowanymi kratkami wentylacyjnymi w
ramiakach okiennych i drzwiach wewnetrznych oraz wykonanie otworéw wentylacji
wyréwnawczej, grawitacyjnej pomiedzy pomieszczeniami.

D.9 Wymiana instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniach kaplicy z instalacji
aluminiowej na instalacje miedziang

D.10 | Wykonanie w obiekcie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego,

D.10 | Wymiana zrédet Swiatta w pomieszczeniach i na zewnatrz obiektu na oswietlenie LEDowe

D.11 | Wykonanie instalacji oswietleniowej pomieszczen komunikacyjnych (korytarze) z czujkami




ruchu.

D.12 | W kaplicy i prosektorium kinkiety i zyrandole do renowac;ji

D.13 | Wykonanie instalacji podswietlenia koputy i elewacji frontowej - po uzgodnieniu z DWKZ

D.14 | Pozostatle instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne w obiekcie - bez zmian

E ZAGOSPODAROWANIE TERENU - wg zataczonego szkicu

E.1 Nalezy przenies¢ pojemniki na odpady state, tak by odlegtos¢ od okien i drzwi budynku
biurowego z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobut ludzi byta wieksza niz 10 m.
Lokalizacja nowego miejsca wg rys, nr 1P - plan sytuacyjny.

E.2 Zaleca sie wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki i ptyt granitowych w zamian
istniejgcych nawierzchni asfaltowych, wokét obiektu

E.3 Wydzielenie kraweznikami terenéw zielonych (trawniki z krzewami ozdobnymi), dokonanie
cie¢ pielegnacyjnych istniejgcej zieleni

E.4 Zbicie pozostatosci po opaskach betonowych i wykonanie nowych opasek "oddychajgcych”
np z luzno utozonych otoczakdéw. Szeroko$¢ opaski wokét catego obiektu - ok. 50 cm.

| ZALECENIA |

19.2.Powierzchnie elewaciji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - ELEWACJE (m?)

LATARNI

LP | ELEMENT/BUDYNEK KAPLICA KREMATORIUM PROSEKTORIUM
POGRZEBOWA
1 ELEWACJA PLD 180,0 XXX 100,0
2 | ELEWACJA ZACH. 180,0 240,0 170,0
3 | ELEWACJA PLN 110,0 110,0 100.0
4 | ELEWACJA WSCH 180,0 240,0 170,0
5 | KOMINY 30,0 XXX XXX
6 | OELISK/LATARNIA 15,0 XXX XXX
7 | BEBEN KOPULY 100,0 XXX XXX
8 | BEBEN KOLEBKI XXX XXX 100,0
9 | DACH PLASKI/ 280,0 35,0 260,0
PULPITOWY
10 | DACH DWUSPADOWY XXX 230,0 XXX
11 | KOPULA 160,0 (8x20,0) XXX XXX
12 | KOLEBKA XXX XXX 150,0
ZAMKNIETA
POLKOPULAMI
13 | STOZKOWY DACH 10,0 XXX XXX

UWAGA:
Powierzchnie liczone tgcznie z powierzchnig okien i drzwi, bez powierzchni detali architektoniczych
i zdobien elewacyjnych
1. Pokrycie dachu ptaskiego - d. Krematorium - papa termozgrzewalna
2. Pokrycie dachow pulpitowych, koputy, kolebki - blacha stalowa, powlekana uktadana na

rombek stojacy
3. Farby do renowacji elewaciji, silikonowe - kolor do ustalenia po wykonaniu badan

stratygraficznych

19.3. Stolarka okienna i drzwiowa

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

- bez zmian

prostokatne- bez zmian

LP | ELEMENT/BUDYNEK KAPLICA KREMATORIUM PROSEKTORIUM
POGRZEBOWA
1 OKNA piwnica 5 szt. - okna prostokatne | 4 szt.- okna 24 szt.- oknaw

ksztalcie kwadratu,
zabezpieczone kratami




kutymi - okna i kraty
do renowaciji

2 szt. o wym. ok.
bez zmian

3 szt.- okna
prostokatne - okna do
renowaciji

2 OKNA parter

7 szt. - duze okna
zamkniete tukiem petnym,
przeszklone witrazami -
do renowacji

11 szt. - okna
prostokatne -bez zmian

20 szt. - okna w
ksztatcie wycinka elipsy
w ukfadzie biforium - do
renowacji

1 szt. - okno mate w
elewacji wschodniej -

1szt. -okno w ksztaicie
potelipsy w elewacji ptn

bez zmian - do wymiany
4 szt. - okna
prostokatne - do
renowaciji
3 OKNA beben 24 szt. - okna prostokatne | XXX 48 szt. - okna w

w uktadzie triforium, na

ksztaicie prostokata -

kazdej ze $cian, do renowacji
przeszklone witrazami -
do renowaciji
4 OKNA cz. strychowa XXX 2 szt. - okna w ksztaicie | XXX
szesciokata - do
renowaciji
5 OKNA W GZYMSIE 36 szt.- okna prostokate o | XXX XXX
wym. ok.20x40 cm w
uktadzie biforium i
triforium - do wymiany i
wstawienia
6 DRZWI piwnica 2 szt. - drzwi drewniane, 2 szt. - drzwi XXX
jednoskrzydtowe z drewniane, petne,
naswietlem - do jednoskrzydtowe z
malowania kratg stalowa i drzwi z
naswietlem - do
renowacji i malowania
7 DRZWI parter - 2 szt. - drzwi drewniane, XXX XXX
jednoskrzydiowe petne z nadwietlem
szklonym witrazami - do
renowaciji
8 DRZWI parter - 2 szt. - drzwi drewniane, 1 szt. - drzwi 1 szt. - drzwi

dwuskrzydiowe

petne z naswietlem
szklonym witrazami - do
renowaciji

drewniane, petne z
kratg stalowg - do
renowacji i malowaia

drewniane, petne z
naswietlem z 9-ma
okienkami dzielonymi
stupkami ceramicznymi
- do renowacji

1. Do malowania stolarki okiennej i drzwiowej uzywac farb kryjgcych, do zewnetrznego

stosowania

2. Wymiary nowych okien do osadzenia sprawdzi¢ na miejscu budowy

POZ.20. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

20.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
a). powierzchnia zabudowy — 840,0 m?
b). powierzchnia uzytkowa:- ok. 1 600 m?

C). max. wysokosc¢ obiektu:

-- Kaplica pogrzebowa - ok. 19,0 m (SW - $redniowysoki), 23,5 m z latarnig i obeliskiem,
-- Krematorium - ok. 10,5 m (N - niski)

-- Prosektorium - ok. 13,0 m (SW - Sredniowysoki)
d). liczba kondygnacji - 2 (w tym jedna podziemna)
Poszczegblne budynku sg powigzane ze sobg funkcjonalnie i tworzg jedng catosé uzytkowa.




20.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych
Obiekt wolno stojacy. brak w poblizu obiektow kubaturowych. Wszyskie trzy budynki
tworzgce zespdt Kaplicy Cmentarnej potozoe sg na jednej dziatce.

20.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
Obiekt uzytkowany. W obiekcie nie sg sktadowane materiaty nie zwigzane z jego
przeznaczeniem.

20.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W obiekcie zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

20.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji i w
poszczegolnych pomieszczeniach.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL | + ZL 11l

a). kaplica pogrzebowa ZL | - w sali gtdbwnej moze przebywac¢ wiecej nniz 50 osob,

b). pozostata czesé obiektu - ZL 11l - budynki uzyteczosci publicznej.

c). budyek magazyowy funkcjonalie zwigzany z pozostatg czescig obiektu,

20.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania substancji mogacych powodowac zagrozenie
wybuchem.

20.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Caty obiekt kaplicy cmentarej stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od
dopuszczalne;j..

20.8. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
a). wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu - D - wg § 212 ust. 2 i 3 RMI (liczba
kondygnacji nadziemnych - 1)
b). wymagang klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych dla klasy D przedstawia ponizsza tabela:

LP ELEMENT KLASA KLASA ZAPROJEKTOWANA
] WYMAGANA ]

1 GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA R 30 Sciany murowane , ceramiczne
(Sciany, stupy, podciagi)

2 KONSTRUKCJA DACHU (-) Konstrukcja drewaniana

3 STROPY REI30 Nad pwnica, stropy zelbetowe
] i ceramiczne

4 SCIANY ZEWNETRZNE E 1 30 (0i) |Sciany murowane, ceramiczne

5 SCIANY WEWNETRZNE (-) Sciany murowane, ceramiczne

6 PRZEKRYCIE DACHU (-) Blacha stalowa, ocynkowana

uktadana na "rombek stojacy”

gdzie:

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$é ogniowa okreslona j.w.

| —izolacyjno$é ogniowa okreslona j.w.

(-) - nie stawia sie wymagan

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Istniejgcy obiekt posiada nastepujace klasy odpornosci ogniowej elementédw budynku oraz klase
odpornosci pozarowej:
a). Sciany murowane nosne - odpornos¢ ogniowa nie mniejsza niz REI 120. Klasa
rozprzestrzeniania ognia As ,
b). Sciany wewnetrzne murowane z cegty z obustronnym tynkiem - odporno$¢ ogniowa
nie mniejsza niz REIl 60. Klasa rozprzestrzeniania ognia As.



c). konstrukcja nosna dachu drewniana - bez odpornosci ogniowej. Klasa rozprzestrzeniania ognia
mniejsza niz D-s2,d1,

d). przekrycie dachu stanowi blacha stalowa - odpornos¢ ogniowa ie mniejsza niz RE 30. Klasa .
rozprzestrzeniania ognia Broor(t1).

Obiekt posiada klase odpornosci pozarowej nie mniejsza niz ,,D”.

20.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe
a). szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych oraz dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych w obiekcie sg
zgodne z warunkami technicznymi,
b). w obiekcie zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe,

20.10. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

a). z przewodow wentylacyjnych zanieczyszczenia nalezy usuwaé co najmniej raz w roku,
przewody te nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych,

b). przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odpowiednio oznakowany — nalezy umiesci¢ przy
gtéwnym wejsciu do czesci biurowe;j,

c). obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg zgodnie z PN-EN 62305 -1:2008. Ochrona
odgromowa - Czes¢ 1: Zasady og6lne. PN-EN 62305-2:2008. Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2:
Zarzadzanie Ryzykiem. PN-EN 62305-3:2009. Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia. PN-EN 62305-4:2009. Ochrona odgromowa - Czes¢ 4:
Urzagdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.”,

20.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéow przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych.

a). w obiekcie zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe. Oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix i czasie swiecenia 2 h, zapewnia oswietlenie drog i wyjs¢
ewakuacyjnych. Lokalizacja opraw oswietlenia ewakuacyjnego wg projektu branzy elektrycznej.

b). instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zgodnie z § 19, ust.1 pkt 2 Rozporzgdzenia
MSWiA w obiekcie nie ma obowigzku stosowania instalacji hydrantowej - powierzchnia strefy
pozarowej dla kategorii ZL i i ZL Ill mniejsza od 200 m2.

20.12. Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazyc w sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe typu GP-2x ABC, GP-4x
ABC, GP-6Z ABC i $niegowe o0 masie srodka gasniczego 5 kg. Gasnice oraz znaki ewakuacyjne
rozmiesci¢ w miejscach widocznych, tatwo dostepnych, zgodnie z PN.

20.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Hydranty zewnetrzne - istniejace.

20.14. Drogi pozarowe

Wokot obiektu tereny utwardzone o nawierzchni asfaltowej umozliwiajgcej poruszanie sie
samochodow o kazdej porze roku. Nosnos¢ nawierzchni — 200 kN (100 kN na os$). Drogi pozarowe
od strony pétnocnej i potudniowej z dojazdami od ulicy Cmentarej i Wroctawskiej.

20.15. Wskazania organizacyjne i porzadkowe
W celu utrzymania nalezytego porzadku i bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie,
zwraca sie szczeg6lng uwage na:
a). koniecznos$¢ przestrzegania zakazu uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu
i stosowania innych czynnikbw mogacych zainicjowac zapton wystepujgcych materiatow
palnych,
b). zakaz instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektroenergetycznych



bezposrednio na podtozu tatwo palnym,
c). zakaz sktadowania jakichkolwiek materiatow na przejsciach i drogach ewakuacyjnych,
d). zakaz ograniczania lub uniemozliwiania dostepu do wyj$¢ ewakuacyjnych,
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POZ.1. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Informacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126)

POZ.2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

a). opracowanie harmonogramu robét z okresleniem kolejnosci ich realizaciji,

b). organizacja placu budowy wewnatrz i na zewnatrz obiektu,

c). zabezpieczenie zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikéw, z wykorzystaniem
pomieszczen istniejgcych,

d). roboty przygotowawcze np:

- zabezpieczenie wody i energii elekirycznej z istniejgcych przytaczy,

- wydzielenie obszardéw pod prowadzone roboty ogéinobudowlane,

e). roboty rozbiérkowe np.:

- rozbidrka niektorych posadzek i podtog,

f). roboty ogélnobudowlane, np.:

- wykonanie izolacji $cian fundamentowych,

- wykonanie nowych elementéw wiezby dachowej,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z nowym odwodnieniem i instalacjg odgromowa,

- wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych wraz z detalami i wewnetrznych,

- osadzenie nowej stolarki okienej,

- renowacja stolarki drzwiowej,

g). remont instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych,

h). wykonanie nowych opasek wokét obiektu,

UWAGA:
Zakres robo6t oraz zmiany w kolejnosci ich realizacji powinien kazdorazowo ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z projektantem, na podstawie niniejszej dokumentacji projektowe;.

POZ.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
a). istniejgce budynki zespotu Kaplicy Cmentarnej,

POZ.4. WSKAZANIE ELEME_NT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
a). obszar przy rusztowaniach przy prowadzeniu robét elewacyjnych,

POZ.5. WSKAZANIE DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGBOiEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

UWAGA: Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem oraz
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



5.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
a). upadek pracownika z wysokosci — roboty budowlane prowadzone na rusztowaniu, brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych,

UWAGA: Przebywanie os6b bezposrednio ponizej poziomu, na ktérym prowadzone sg roboty

montazowo-budowlane, jest zabronione.

b). osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci,

c). nalezy ustali¢ zakres prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

5.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

a). upadek pracownika z wysokos$ci przy pracach na rusztowaniu lub przy wykonywaniu robot
zwigzanych montazem lub demontazem rusztowania;

b). uderzenie spadajgcym przedmiotem — brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

c). roboty wykonczeniowe zewnetrzne, elewacyjne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan,

d). osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby te obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e). przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna,

f). rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbioér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych
powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

g). montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz danego typu rusztowarn moze by¢ przeprowadzony tylko
i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
i demontazu. Zabrania sie zrzucania elementéw rusztowan w czasie demontazu. Rusztowania
danego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

h). dopuszcza sie wykonywanie robo6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

i). w pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

5.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

a). pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped — brak petnej ostony napedu;

b). porazenie pradem elektrycznym — brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia

UWAGA: Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.



POZ.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

a). szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne, szkolenie stanowiskowe
i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych
rodzajow szkolenia,

b). szkolenia wstepne ogdlne — ,instruktaz ogdlny” — przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp, zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

c). szkolenie wstepne na stanowisku pracy — ,instruktaz stanowiskowy” — powinno zapoznawac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

d). pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

UWAGA: Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

POZ.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

a). przed przystgpieniem do prac w strefach szczeg6lnego zagrozenia nalezy przeszkoli¢
pracownikéw pod wzgledem bhp na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

b). szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy,

c). szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku,

d). pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy
do 1KW.

7.1. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a). wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

b). obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

). postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d). udzielania pierwszej pomocy,

7.2. Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,

czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

7.3. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.

Na podstawie powyzszej informaciji kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

opracowat:
arch. Krzysztof J. Chamielec
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Opiia DWKZ we Wroctawiu z dnia 25.06.2018 .

Iformacja PSG Sp. z 0.0. z dnia 18.06.2018 r. 0 odmowie wydania warunkéw przytaczenia

AWM=

Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych




