Legnica 07.04.2022r.

IM.RZP.271.6.1.8.9.2022
Wszyscy Wykonawcey

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
wUtrzymanie terenéw zieleni parkowej”

W zwigzku z wniesionymi przez Wykonawce zapytaniami do specyfikacji warunkéw zamowienia

W ww. postgpowaniu zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
z dnia 11 wrzes$nia 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 — tekst jednolity z p6zn. zm.) oraz pkt. XIII ,,Instrukcji dla
Wykonawcow” — Rozdziat 2 swz, Zamawiajacy poniZzej publikuje zapytania Wykonawcy,

po przygotowaniu odpowiedzi zostang one niezwlocznie opublikowane:

Pytanie nr 1.
Wykaz wymaganego sprzetu do realizacji zadania okre$lonego w zalaczniku "zal4 potencjal techniczny park "

stanowiacego zalacznik do oferty rézni si¢ od okreslonego w SWZ Rozdz. Nr 2 ppt. 3 . Ktdéra wersja jest
prawidlowa?

Pytanie nr 2.
Czy wykonawca ma uwzgledni¢ koszt zakupu agrowtokniny, zrebek kory itp. Jesli tak , to jaka ma byc¢ przyjeta

iloé¢ do kalkulacji i jakie wymagania sa estetyczne Inwestora w tym zakresie (grubosc warstwy kory)?

Pytanie nr 3.

Czy wykonawca ma uwzglednic koszt zakupu trawy, piasku i nawozow. Jesli tak to jaka ma by¢ przyjeta ilosé do
kalkulacji.

Pytanie nr 4.
Dotyczy:"zalacznik 0d3.1do3.4 do umowy zalecenia pielegnacji i uzytkowania"Jak wykonawca ma

prowadzi¢ pielegnacje roslin oraz trawnikow skoro 90% roslin jest w stanie zamarcia lub zamierania. Trawniki
posiadaja choroby grzybowe oraz ciagle zastoje wodne. Czy wykonawca ma wkalkulowa¢ wykonanie nowych
nasadzen i zalozenie ponownie trawnikow dywanowych?

Pytanie nr 5.
Dotyczy: "zalacznik o0d3.1do3.4 do umowy zalecenia pielegnacji i uzytkowania"

W jaki sposob ma by¢ prowadzona kontrola poziomu wilgotnoéci podtoza? Czy Zamawiajacy okre$la w jaki sposob
w ilu punktach i na jakiej glebokosci ma by¢ wykonany pomiar. A przede wszystkim w jakich godzinach i z jaka
czestotliwoscia ma by¢ prowadzony pomiar. Zastoje wodne na fontannach wymagaja ciagtego monitorowania
stanu nasaczenia wody w gruncie oraz powinno by¢ korygowane znacznie wezesniej przed wystapieniem opadow
aby zwigkszy¢ absorpcje wody. Czy planowane jest w trakcie okresu objetego umowa usuniecie bezposredniej
przyczyny powstawania zastoin wodnych na calym obszarze Ogrodu Francuskiego?

Pytanie nr 6
Dotyczy: "zalacznik o0d3.1do3.4 do umowy zalecenia pielegnacji i uzytkowania"

W przypadku uszkodzenia elementow instalacji nawadniania w wyniku dewastacji czy zuzycia
eksploatacyjnego, kto poniesie koszty materiatéw do naprawy. Jesli wykonawca, to jaka ilo$¢ poszczegdoinych
urzadzen ma zosta¢ uwzgledniona w wycenie?

Pytanie nr 7.
Prosze o okreslenie dopuszczalnej masy catkowitej pojazdow jakie moga wjezdza¢ na $ciezki mineralne w obrebie

Ogrodu Francuskiego oraz czeéci parku w ktorej taki remont byt przeprowadzony. Czy w zwiazku z powyzszym
wymagane bedzie zezwolenie na wjazd?

Pytanie nr 8.

Jak bedzie monitorowane przez Inwestora biezace utrzymanie sciezek o podiozu mineralnym
w zwiazku z tym ze bedg musiaty by¢ wykorzystywane czgsciowo jako ciagi technologiczne?

Pytanie nr 9.
Jak czesto ma by¢ prowadzone przeglad i klasyfikowanie do naprawy elementéw matej architektury?

Czy kwalifikowanie fawek do naprawy stoi po stronie Wykonawcy czy Zamawiajacego?



Pytanie nr 10.

Na jakiej wysokosci drzew zamawiajacy zaklada wusuwanie konaréow 1 galezi zawieszonych
w koronach drzew. Czy bedzie to 30 szt. jednorazowe zadanie czy pojedyncze interwencje. Informacja jest
potrzebna do skwalifikowania kosztéw pracy sprzetu wysokosciowego.

Pytanie nr 11.

Jaki zakres rzeczowy prac nalezy przyja¢ do wyceny w zakresie czyszczenia lustra koziego stawu
i na jaka odlegtos¢ od brzegu stawu.

Pytanie nr 12.

Czy Wykonawca wybrany w drodze przetargu na ,,Utrzymanie terendéw zieleni parkowej" wykonujac prace
okreslone w wykazie terenow bedacej przedmiotem ustugi na utrzymanie zieleni parkowej poz. nr 1 (Ogréd
Francuski dziatka nr 333 i 333), przejmuje tym odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za zielen, malg architekture oraz
$ciezki mineralne wykonane w ramach ,.Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Legnicy Etap I"?

Pytanie nr 13.

Zalacznik Nr 3/1 zawiera zapisy, ktore posrednio w prosty sposob daja mozliwos¢ przerzucenia odpowiedzialnos¢
z tytulu gwarancji na wykonawce utrzymujacego teren Ogrodu Francuskiego angazujac dodatkowo w absurdalny
sposdb Zamawiajacego np.: a) Przy prawidlowo zaprojektowanym, wykonanym i dzialajacym systemie
nawadniajacym nie powinno by¢ mowy o takim zapisie jak "Termin rob6t zanikowych (np. podlewanie ,
nawozenie) musi byé zgloszony przed ich rozpoczeciem , celem skontrolowania przez przedstawiciela
Zamawiajacego". Nasuwa sie pytanie czy nalezy zglasza¢ tez opady deszczu? b) Zalacznik jest niespdjny z
zapisami odnosnie pielegnacji zamieszczonych w Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robét Budowlanych dla
zadania: Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Legnicy Etap 1, "Ogréd Francuski " (teren wokél
Fontanny Gloéwnej ), 6.8 Branza - projekt szaty roélinnej , .Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, KOD CPN
77310000-6 -ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych str. 20-46. W zwiazku z powyzszym prosze
o informacje:

1. Czy na etapie przetargu na wykonanie zadania Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Legnicy Etap
I, "Ograd Francuski " Inwestor wylaczy!t z przetargu pielegnacje zieleni w okresie gwarancyjnym i przejat tym ja
na siebie?

Pytanie nr 14.

Jakimi zapisami w umowie wykonawca wybrany droga przetargu na utrzymanie zieleni parkowej bedzie
chroniony przed przejeciem odpowiedzialno$ci za wszystko co jest objete gwarancja na Ogrodzie Francuskim
poniewaz w mys] Kodeksu Cywilnego wykonawca ktory realizowal zadanie i dokonal jego odbioru bez uwag nie
bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnoéci za wszelkie uszkodzenia bedace wynikiem zlego wykonawstwa,
niezgodnego ze sztuka ogrodowa i budowlana a moze w prosty sposob by¢ zakwalifikowane jako nieprawidlowa
pielegnacja i uzytkowanie. Przedmiotowy zapis w gwarancji bedzie powaznym zagrozeniem dla wykonawcy robot
pielegnacyjnych pogwarancyjnych, bedzie np. skutkowal karami pieni¢znymi za spowodowanie zamierania roélin,
ktérego przyczyna moze by¢ wiele, ktore powstaly juz na etapie realizacji zadania a nie przez niewlasciwe
uzytkowanie. Stwierdzenie takie przy tego typu pracach jest zawsze zagrozeniem. W nawiazaniu do powyzszego
prosimy o informacje czy Inwestor podpisal protokot odbioru bez uwag na realizacj¢ zadania "Rewitalizacja
zabytkowego parku miejskiego w Legnicy Etap I, "Ogréd Francuski " objetego obecnie gwarancja.

Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert na 13.04.2022r. do godziny 12.00, w zwigzku
ze zmiang zakresu przedmiotu zaméwienia oraz koniecznoscig przygotowania odpowiedzi na zapytania
i czasu niezbednego Wykonawcom do przygotowania ofert:

Zamawiajacy zmienia zapisy ,, Instrukeji dla Wykonawedw” — Rozdzial 2 swz punktow:

- XVIIL ppkt 1.

z:, ... 1. Wykonawca sklada oferte wraz z zatacznikami za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 11.04.2022r.
do godziny 12.00 ...

na : .. .. 1. Wykonawca sklada oferte wraz z zalacznikami za posrednictwem platformy zakupowej pod
adresem: htips://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 13.04.2022r. do godziny 12.00...”

- XVIIL ppkt 3.



z : ,..3. Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert zgodnie
z informacja zawarta w  Ogloszeniu w DUUE za posrednictwem  strony
www.platformazakupowa.pl w dniu 11.04.2022r. o godzinie 12.10 przy uzyciu systemu
teleinformatycznego_poprzez klikniecie przycisku “Odszyfruj oferty” ...”

na : ..3. Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uplywie terminu skiadania ofert zgodnie

z informacja zawarta w  Ogloszeniu o  zmianie ogloszenia w  DUUE,
za posrednictwem strony www.platformazakupowa.pl w  dniu 13.04.2022r.
o godzinie 12.10 przy uzyciu systemu teleinformatycznego_poprzez klikniecie przycisku

“Odszvfruj ofertv”...”

Zaltaczniki:
1. ,Sprostowanie - Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji” DUUE - zmiana terminu realizacji

zamoOwienia oraz zmiana terminu skladania i otwarcia ofert,







