Ogtoszenie nr 2022/BZP 00211847/01 z dnia 2022-06-15

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
»,Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej
w Parku Bielanskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy
na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx (LBO)- ,,zaprojektuj i wybuduj”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Plac Stowianski 8

1.4.2.) Miejscowos¢: Legnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.4.4.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-gtogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://um.bip.legnica.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-67f3d795-c765-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.2.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00211847/01

2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2022-06-15 15:17

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00073848/01

3.3.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

.Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej
w Parku Bielanskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy
na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx (LBO)- ,zaprojektuj i wybuduj”
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00211847/01 z dnia 2022-06-15

3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielanskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy
na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx (LBO)” w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”, w tym m.in.:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w oparciu o: PFU, Decyzje o warunkach zabudowy i Decyzje
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu - przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w specjalnosci m.in. konstrukcyjno-budowlanej, uzyskanie wszelkich opinii,
uzgodnien i decyzji, w tym wodno-prawnej i 0 pozwoleniu na budowe, zakres prac obejmuje w szczegolnosci:

a) wykonanie uproszczonej koncepcji w dwoch egzemplarzach i uzgodnienie jej z Inicjatorem LBO, Uzytkownikiem —
Wydziat Oswiaty, Kultury i Sportu oraz przedstawicielem Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy,

b) wykonanie projektu budowlanego w 4 egzemplarzach,

c) wykonanie projektu wykonawczego w 2 egzemplarzach,

d) sporzadzenie przedmiaréw robét opracowanych wg KNR w 2 egzemplarzach,

e) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich w 2 egzemplarzach,

f) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w 2 egzemplarzach,

g) uzyskanie wszelkich map, opinii, uzgodnien i decyzji, w tym decyzji wodno-prawnej i o0 pozwoleniu na budowe, uzgodnien
i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa.

2) Wykonanie robot budowlanych, na podstawie ww. dokumentaciji projektowo-kosztorysowej i uzyskanych decyzji
administracyjnych, w zakres zamierzenia budowlanego wchodzi miedzy innymi:

a) wykonanie minirampy dwupoziomowej o wymiarach 935x854x120/150 w technologii betonowej monolitycznej (lub innej
trwatej technologii betonowej),

b) wykonanie ogrodzenia obiektu nawigzujacego do sasiadujacego ogrodzenia pumptracku,

c) wykonanie opaski wokét obiektu i chodnika z kostki betonowej,

d) wykonanie o$wietlenia obiektu poprzez montaz co najmniej jednej latarni oswietleniowej na stupie ocynkowanym
(wygladem nawigzujacym do zamontowanych na terenie Skateparku) lub dodanie paneli $wietinych do istniejacych juz
stupéw na terenie Skateparku,

e) dostawa i montaz tawek (wygladem nawigzujacym do zamontowanych na terenie Skateparku) — 4 sztuki ,

f) dostawa i montaz koszy na odpady (wygladem nawigzujagcym do zamontowanych na terenie Skateparku) — 2 sztuki,

g) dostawa i montaz regulaminu — tablica 1 sztuka,

h) montaz 2 szt. tablic dwustronnych LBO 2021 (tablice dostarczy Zamawiajacy).

Opis przedmiot zamoéwienia wstepnie okreslaja: Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Decyzja o warunkach zabudowy i
decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
oraz projekt umowy — Rozdziat 3 swz.

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego nw. czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

1. Zatrudnienie - Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych nastepujace/ponizsze czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.): - roboty ogdlnobudowlane - robotnicy ogdlnobudowlani

- roboty elektryczne - monterzy

Wykonawca lub Podwykonawca bedzie zatrudniat wyzej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji umowy. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy w trakcie tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce
innej osoby spetniajacej powyzsze wymagania.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
3.10.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oswietlenie zewnetrzne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukgciji

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

4.2.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej:
162 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "Attis" Tomasz Obrzut
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00211847/01 z dnia 2022-06-15

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 734273945
4.3.3.) Ulica: Stara Wies 216

4.3.4.) Miejscowosé: Kruzlowa Wyzna

4.3.5.) Kod pocztowy: 33-325

4.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 269999,99 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00152076/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-05-10

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej
5.4.5.) Krotki opis zamowienia po zmianie:

Termin realizacji do: 29.12.2021r., w tym:

a) wykonanie koncepcji - do 18.08.2021r.,

b) wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej zatwierdzonej decyzja o pozwoleniu na budowe - do 10.12.2021r.,
c) wykonanie robot budowlanych - do 29.12.2021r.

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy

5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

Termin realizacji: do 10.05.2022r., w tym:

a) wykonanie koncepciji - do 18.08.2021r.,

b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zatwierdzonej decyzjg o pozwoleniu na budowe wraz z wykonaniem
robét budowlanych - do 10.05.2022r.

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Laczna warto$¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 269999,99 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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