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IMRZPIF164/374128.2022
Wszyscy Wykonawcey

Dotyczy: Wybor Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa basenu krytego ,,Bgbelek”
ul. Mazowiecka 3 w Legnicy"

W zwigzku z wniesionym przez Wykonawcow zapytaniami do specyfikacji warunkow zaméwienia w ww.
post¢powaniu zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzeénia 2019r. (Dz. U. z
2021r. poz. 1129 - tekst jednolity z pézn. zm.) oraz pkt. XII ,Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdzial 2 swz,
Zamawiajacy ponizej publikuje zapytania, na ktére niezwlocznie udzieli odpowiedzi po ich opracowaniu.

I

Pytanie nr 1:
Prosimy o korekte przedmiaréw. Tg¢znia solankowa wystepuje w poz. 161 przedmiaru budowlanego oraz
w poz. 10 przedmiaru technologii wody basenowej.

Pytanie nr 2

Prosimy o usunigcie materialu (Wanna Dino wykonana jest z akrylu, sanitarnego i wzmocniona od spodu
laminatem poliestrowym. Wanna przeznaczona jest do kapieli max 7 0sob, w poz. 5 przedmiaru technologii wody
basenowej. Wg rewizji nr 1 do projektu nalezy wyceni¢ wanne z hydromasazem Rondo 4, ktéra wystepuje w poz. 3
przedmiaru niecki stalowe;j.

Pytanie nr 3
W przedmiarze membrany paroizolacyjnej na dachu. Prosimy o wyjasnienie i uzupehienie przedmiaru robét, badz
wskazanie w ktérej pozycji przedmiaru nalezy uwzgledni¢ ww. roboty?

Pytanie nr 4

W opisie konstrukcji mowa jest o alternatywie do piytek basenowych, czyli zastosowaniu niecek stalowych zamiast
plytek basenowych, co przedstawia jeden z przedmiaréw. W drugim przedmiarze ,, LEGNICA - basen Mazowiecka
- PR" wystepuje pozycja, ktéra jednak uwzglednia ulozenie plytek basenowych. Prosimy o wyjasnienie i
ewentualna korekte przedmiaru robét, pozycje 76-82.

82 d.1.2.4 NNRNKB 202 2806-05 (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek ceramicznych - niecka basenu plywackiego
dno + Sciany przedmiar = 892,19 m2

Pytanie nr 5§

Brak informacji (rysunku lub opisu) na temat piyt stropowych Filigran. W przedmiarze jest tylko informacja ogélna
0 grubosci 5-7cm i dlugosci 6-9m. Prosimy o doktadniejsze dane dotyczace ilosci | wymiaréw poszczegélnych plyt.

Pytanie nr_6

Elewacje - na rysunkach zaznaczono wykonczenie cokotu np. plytami elewacyjnymi wiéknocementowymi,
natomiast w przedmiarze brak tych plyt. W przedmiarze jest informacja o plytkach elewacyjnych 30x60cm, ktérych
nie ma na rysunkach. Czy Zamawiajacy potwierdza wykonanie cokofu budynku z ptytek ceramicznych
elewacyjnych 30x60cm? Jesli nie, to prosimy o korekte przedmiaru robét.

Pytanie nr 7

w Rewizji 1 jest informacja o rezygnacji z sauny finskiej w pom. -1,13. W dokumentacji projektowej jest réwniez
druga sauna finska, ktora nie zostata uwzgledniona w przedmiarze. Czy z niej réwniez rezygnuje inwestor? Jesli
nie, to prosimy o korekte przedmiaru robot, badz wskazanie w ktdrej pozycji nalezy wyceni¢ ww. saune.

Pytanie nr 8

Kanalizacja sanitarna

W przedmiarze jest - Demontaz demolacyjny (!!!) istniejagcych urzadzen sanitarnych

kanalizacyjnych. Wyniesienie z budynku. Utylizacja poprzez wywdz na sktadowisko odpadow

do 15 km. - 1kpl - Jaki zakres, jakie ilosci

Instalacja wodociagowa

W przedmiarze jest - Demontaz demolacyjny (!!!) istniejacych urzadzen sanitarnych wodnych.

Wyniesienie z budynku. Utylizacja poprzez wywo6z na skladowisko odpadéw do 15 km. - 1 kpl - Jaki

zakres, jakie ilosci

Instalacja wentylacji

W przedmiarze jest Demontaz demolacyjny (!!!) istniejacych urzadzen wentylacyjnych. Wyniesienie z

budynku. Utylizacja poprzez wywdz na sktadowisko odpad6éw do 15 km.- 1 kpl - Jaki zakres, jakie ilosci
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Jaki ma by¢ standard bialego montazu (baterie, przybory sanitarne). Sa tylko ogdlne informacje
w architekturze.

W projekcie jest informacja, ze istniejaca przepompownia do modernizacji - w jakim zakresie (co jest
do zrobienia, parametry).

Pytanie nr 9

Zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiajacy wyrazi zgode na cesj¢ wierzytelnosci z instytucja
finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? W zwiazku z treécia § 13 ust. 1 wzoru umowy prosz¢ o
jednoznaczna odpowiedZ czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na taka cesje. Jesli zgoda taka jest czyms ograniczona, to
prosze rowniez o podanie warunkow, przy ktorych Zamawiajacy wyrazi zgodg na cesj¢ wierzytelnosci. Dla
wyjasnienia, Wykonawca przy realizacji inwestycji co do zasady korzysta ze srodkow finansowych udzielonych
przez bank w ramach umowy kredytowej. Pozbawiajac Wykonawce mozliwosci dokonania przelewu
wierzytelnosci na bank Wykonawca nie moze uzyskac stosownego zabezpieczenia finansowego.

Przy realizacji inwestycji Wykonawca moze postugiwaé sig Podwykonawcami, ktérym zazwyczaj dokonuje si¢
zaplaty za wykonane roboty jeszcze przed zaplata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego. Zapewnienie
finansowania jest szczegdlnie wrazliwym punktem dla Wykonawcéw zwlaszcza w momencie tak niestabilnym
gospodarczo [zagrozZenie recesja).

Pvtanie nr 10

Z uwagi na fakt, iz obiekt basenowy zostal w zakresie technologii wody zaprojektowany ze wskazaniem na dane
rozwiazania techniczne np. Generator dwutlenku chloru, automatyka, odzysk wody proszg o udzielenie odpowiedzi
czy istnieje mozliwos¢ na etapie ofertowym czy wykonawczym zamiany zaprojektowanych systeméw dotyczacych
systemu technologii wody. Je$li za$ oferta ma zawiera¢ systemy ujete w projekcie, to prosimy o decyzje czy dla
wykazania zgodnosci oferty z dokumentacja projektowa nalezy do oferty w celu weryfikacji zgodnosci oferty
dotaczy¢ n/w dokumenty?

Autoryzacji producenta generatora dwutlenku chloru CLo02, technologii odzysku wody basenowej na wykonawce z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji
przez producenta;

Karta techniczna oferowanego systemu potwierdzona przez jej producenta potwierdzajaca parametry i wiasciwosci
systemu;

Pvtanie nr 11

Prosze o okreslenie jakie elementy rozbiorkowe maja zosta¢ przekazane Zamawiajacemu po demontazu? Czy
wszystkie elementy z demontazu maja zosta¢ utylizowane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia.

Pvtanie nr 12
Prosze o okreslenie mozliwosci korzystania z istniejacych przylaczy wody, pradu i kanalizacji do celéw budowy.
Pvtanie nr 13

Prosze o okreslenie warunkéw wjazdu na teren budowy transportu cigzkiego. Czy Zamawiajacy posiada zgody
administracji osiedli przylegtych do modernizowanego basenu na wjazd pojazdéw cigzkich do obstugi budowy?

Pvtanie nr 14

Prosze o okreslenie czy teren przylegly do modernizowanego basenu bedacy mozliwym zapleczem placu budowy
jest w dyspozycji Zmawiajacego i bedzie mogl stanowi¢ zaplecze budowy dla Wykonawcy. Na zalaczniku
graficznym oznaczone czerwonym polem:
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Pytanie nr 15

W przedmiarze w pozycji 211. Okre$lone sa nawierzchnig w ilosci 20m2. Natomiast na planie sytuacyjnym okre$lono
planowene wykonanie nawierzchni z geokraty lub plyty azurowej. Jak nizej. Prosze o okreslenie czy Wykonawca ma
dolozy¢ wartos¢ tych prac do kosztorysu ofertowego:
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Pytanie nr 16

Zwracamy si¢ o wyjasnienie jaki rodzaj wynagrodzenia za wykonanie zamoéwienia przewiduja dokumenty
postepowania - czy bedzie to wynagrodzenie kosztorysowe, czy ryczaltowe i w zwiazku z tym czy wskazana w
ofercie warto$¢ wynagrodzenia bedzie wartoscia ryczaltowa czy tez wartoscia wstepna (kosztorysowa)?

W czesci XVIII pkt 1 IDW zawarta jest informacja, ze w formularzu oferty wykonawca wskazuje ceng ryczattowa.
Z kolei z pkt 2 lit. ¢ wynika, ze cena oferty jest obliczona w sposdb wskazany w li. a - b taczna wartoscia
kosztorysowg. Nastepnie z § 13 ust. 1 - 3 projektu umowy wynika, Ze wskazane w umowie wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem wstepnym, a wynagrodzenie koncowe zostanie okre$lone kosztorysem powykonawczym w oparciu
o ryczaltowe warto$ci jednostkowe robot i obmiary robot. Z formularza oferty natomiast w ogéle nie wynika, ze
wskazane w nim wynagrodzenie ma charakter wstepny czy kosztorysowy. Zawarte jest oswiadczenie wykonawcy,
ze zobowigzuje sie wykonac¢ cate zamowienie za wskazang kwotg oraz informacja, ze wynagrodzenie zostato ustalone
na podstawie ryczaltowych cen jednostkowych, wyszczegdlnionych w wypelionym przedmiarze robét - kosztorysie
ofertowym wykonawcy

Pytanie nr 17

Zwracamy si¢ o informacje czy sporzadzajac kosztorys ofertowy wykonawca moze dokonywaé modyfikacji
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot poprzez dopisywanie robot wystepujacych w dokumentacji
projektowej, a nie uwzglednionych w przedmiarze czy tez poprzez zmiang ilosci jednostek miary robot lub
materiatéw w przypadku wystepowania rdznic pomigdzy ilociami wskazanymi w dokumentacji projektowej i w
przedmiarze dostarczonym przez Zamawiajacego?

W czesci XVIII pkt 3 IDW zawarta jest informacja, ze wyceniony przedmiar robot w formie uproszczonej zwany
kosztorysowe ofertowym powinien obejmowacé wszystkie pozycje dostarczonego przedmiaru robot przez
Zamawiajacego wraz z zestawieniem materiatéw i sprzgtu. W pozycjach nie wypelnianych przez wykonawce nalezy
wpisaé cyfre ,,0". Roboty, ktére nie zostaly wymienione w przedmiarze i w nastepstwie tego nie uwidoczniono ich
w kosztorysie ofertowym, lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych bgda uwazane za zawarte w cenach innych
pozycji wycenionego przedmiaru robot (kosztorysu ofertowego). W pkt 5 dodatkowo wskazano, Ze nie dopuszcza
sie w skladanej ofercie wariantowych wycenianych przedmiaréw robét wykonawcy.

W ocenie wykonawcy przedmiar robot dostarczony przez Zamawiajacego zawiera pozycje z blednie wskazana
iloscia rob6t lub materiatow, jak réwniez pomija cze$é robdt wystgpujacych w dokumentacji projektowej. Jako
przykiad dysfunkcji propozycji rozliczenia versus zapisow umowy mozna przytoczy¢ sytuacje, w ktorej;



Nie mozna doda¢ do pozycji konstrukeji dachu 15 m3 o wartosci 200 jed. pokrycia dachu o wartosci 100 jed gdyz
spowoduje to zawazenie pozycji konstrukcji dachu o warto$¢ pokrycia dachu czyli 100 jed w sumie uzyskujac
warto$¢ konstrukcjo dachu 300 jed co jest nie prawda. W rozliczeniu ryczaltowym taka wycena ma mozliwosé
realizacji za§ w rozliczeniu powykonawczym jest to zupelie niemozliwe. W takiej sytuacji nie ma wiasciwej
wartosci do miesigcznego rozliczenia powykonawczego danego elementu.

W zwigzku z tym dokonanie rzetelnej wyceny zamoéwienia w oparciu o przedmiar robét dostarczony przez
Zamawiajacego nie jest mozliwe cyt: zapis SWZ:

Roboty, ktére nie zostaly wymienione w przedmiarze i w nast¢pstwie tego nie uwidoczniono ich m wyceny

w kosztorysie ofertowym, lecz s3 opisane w specyfikacjach technicznych beda uwazane za zawarte w

cenach innych pozycji wycenionego przedmiaru robét (kosztorysu ofertowego)

. zgodnie z ponizsza kolejno$cia pierwszenstwa dokumentow:

Zamawiajacy nie dopuszcza w skladanej ofercie wariantowych wycenionych przedmiaréw robdét wykonawcy, a
jednoczesnie wyklucza mozliwos¢ roszczenn wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementéw niezbednych do wykonania umowy. Bez mozliwosci modyfikacji przedmiaru robét
dostarczonego przez Zamawiajacego wykonawca nie bedzie mial mozliwosci dokonania prawidtowej wyceny
zamowienia z przyczyn od niego niezaleznych, a jednoczesnie bedzie pozbawiony roszczen z tytulu zaplaty
wynagrodzenia za pozycje nie uwzglednione w kosztorysie z tego powodu. Tak uksztaltowane zapisy SWZ
przerzucaja na wykonawce wszelkie ryzyka kontraktowe zwiazane z wycena zamdéwienia, w tym rowniez wynikajace
z nie jego bledéw popemionych przy sporzadzaniu przedmiaru robét. Sa to zapisy jednostronnie korzystne dla
zamawiajacego i rodzace niebezpieczenstwo, iz wykonawca nie otrzyma zaplaty za wszystkie wykonane prace. Tak
sporzadzony przedmiar versus zapisy umowy w tym rozliczenia kosztorysowe wykluczaja si¢ w sposob zasadniczy
uniemozliwiajac rozliczenie kontraktu.

Jednoczesnie w celu doprecyzowania kontekstu niektérych pytan przeslanych przez wykonawee do
Zamawiajgcego w dniu 08 lipca 2022 r. zwracam si¢ z uprzejma prosba o wyjasnienie tresci specyfikacji
warunkéw zamoéwienia, ktérych tresé przedstawiam ponizej:

1. W przedmiarze membrany paroizolacyjnej na dachu. Prosimy o wyjasnienie i uzupelnienie
przedmiaru robot. W uzasadnieniu do koniecznosci zmiany pozycji przedmiarowych, dodaniu pozycji
przedmiarowych - ze wzgledu na rozliczenie powykonaweze nie dopuszczalne jest dodawanie do
kosztorysu ofertowego na podstawie aktualnie zalaczonego przedmiaru zakreséw wystepujacych w
projekcie, a nie ujetych w przetargowym przedmiarze. Podajemy przyklady:

A. Nie mozna doda¢ np. do pozycji konstrukeji dachu 15 m3 o wartosci 200 jednostek pokrycia dachu o
wartosci 100 jednostek gdyz spowoduje to zawazenie pozycji konstrukeji dachu o warto§é pokrycia
dachu czyli 100 jednostek w sumie uzyskujac warto§¢ konstrukcjo dachu 300 jednostek, co jest
nieprawda. W rozliczeniu ryczaltowym taka wycena ma mozliwo$é realizacji za§ w rozliczeniu
powykonawczym jest to zupelnie niemozliwe. W takiej sytuacji nie ma wlasciwej wartoéci do
miesi¢cznego rozliczenia powykonawczego danego elementu.

2, W opisie konstrukcji mowa jest o alternatywie do plytek basenowych, czyli zastosowaniu niecek stalowych
zamiast plytek basenowych, co przedstawia jeden z przedmiaréw. W drugim przedmiarze ,LEGNICA - basen
Mazowiecka - PR" wystgpuje pozycja, ktora jednak uwzglednia ulozenie ptytek basenowych w niecce basenowej.
Prosimy o wyjasnienie i ewentualna korekte przedmiaru robét, pozycje 76-82, poprzez usunigcie z przedmiaru plytek
basenowych z dna i scian basenéw plytek - jezeli Panstwo zdecydowali si¢ na zastosowanie niecek stalowych
basenow.

82 d.1.2.4 NNRNKB 202 2806-05 (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek ceramicznych - niecka basenu plywackiego
dno + Sciany przedmiar = 892,19 m2

Pytanie nr 18

W rewizji 1 jest informacja o rezygnacji z sauny finskiej w pom. -1,13. W dokumentacji projektowej jest réwniez
druga sauna finska, ktora nie zostata uwzgledniona w przedmiarze. Czy z niej réwniez rezygnuje inwestor? Jesli nie,
to prosimy/wnosimy o korekte przedmiaru robét.

Uzasadnienie: Nie mozna doda¢ np. do pozycji konstrukcji dachu 15 m3 o wartosci 200 jednostek pokrycia dachu o
wartoéci 100 jednostek gdyz spowoduje to zawazenie pozycji konstrukcji dachu o warto$¢ pokrycia dachu czyli 100
jednostek w sumie uzyskujac warto$¢ konstrukcjo dachu 300 jednostek, co jest nieprawda. W rozliczeniu
ryczaltowym taka wycena ma mozliwo$c¢ realizacji zag w rozliczeniu powykonawczym jest to zupetnie niemozliwe.
W takiej sytuacji nie ma wlasciwej wartoéci do miesigcznego rozliczenia powykonawczego danego elementu.

Pytanie nr 19
W przedmiarze w pozycji 211. Okreslone sa nawierzchnie w iloéci 20m2. Natomiast na planie sytuacyjnym okreslono
planowane wykonanie nawierzchni z geokraty lub ptyty azurowe;j. Jak nizej. Prosze o dodanie pozycji przedmiarowej

ktora bedzie podstawa wykonania kosztorysu ofertowego.
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Pytanie nr 20

Prosimy o udostepnienie aranzacji wnetrz (rzuty wykonczenia pomieszczen lub zestawienie
wykorczenia).

Pytanie nr 21

Prosimy 0 udostgpnienie zestawienia wyposazenia na parterze oraz wyposazenia
basenowego.

Pvtanie nr 22

Prosimy o udostgpnienie rzutéw inwentaryzacji wraz z planowanymi wyburzeniami

Pytanie nr 23

Prosimy o udostepnienie projektu zagospodarowania terenu (wskazanie rodzaju nasadzen zastgpczych,projekt malej
architektury lub zestawienie).

Pytanie nr 24

Prosimy o wskazanie, w ktérych podciagach i plytach nalezy wykona¢ prace naprawczo-zabezpieczajace oraz ich
lokalizacje.

Pytanie nr 25

Prosimy o udostepnienie rysunku sufitéw podwieszanych do demontazu.

Pytanie nr 26

Prosimy o udostgpnienie zestawienia fasad.

Pvtanie nr 27

Prosimy o udostepnienie rysunkéw siedzisk betonowych.

Pvtanie nr 28

Prosimy o udostepnienie dokumentacji odnosnie konstrukcji pod nowo projektowane jacuzzi.

Pvytanie nr 29

Prosze o potwierdzenie przez Inwestora, ze dokumnetacja jest kompletna i inwestor bierze petna odpowiedzialnosc
za dokuemnatcje i bedzie placit za roboty dodatkowe, ktorych w wyniku braku pelnej dokumentacji bedzie mnostwo
Pytanie nr 30

potwierdzenie, ze wymagany termin (16 m-cy, badZ ewentualnie skrécony termin wg wymagan dotyczacych
punktacji oferty) nie obejmuje uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Pvtanie nr 31



usunigcia z zalacznika nr 3 kolumny ,,catkowita warto$¢” oraz ,,Wartos¢, za ktérg Wykonawca byt odpowiedzialny”
— nie sa to informacje wymagane w instrukcji,

Pvtanie nr 32

potwierdzenie, ze w zalaczniku nr 3 omytkowo w kolumnie rodzaj robot lub ustug wpisano stowo ,,zielen”,

Pvtanie nr 33

Wyjasnienie zapisu w zalaczniku 10: ,,11. Termin gwarancji jakosci oraz serwisu gwarancyjnego wynosi: ........ (min
60 miesigcy - max 72 miesiace), liczac od daty koficowego badz czesciowego odbioru, z zastrzezeniem, ze
dla oznakowania poziomego grubowarstwowego termin gwarancji jakoéci oraz serwisu gwarancyjnego, liczac od
daty koncowego badz czg$ciowego odbioru. Jaki jest termin gwarancji dla oznakowania?

Pytanie nr 34

usunigcie zapisu w rozdziale X pkt 4 Instrukcji ,,Brak wskazania zakresu podwykonawstwa bedzie uznany za
zadeklarowanie samodzielnego wykonania Zamoéwienia przez Wykonawce, ktory zlozyt oferte”.
Wykonawca na etapie skladania ofert nie jest zobowiazany do decyzji, jakie zakresy zamierza powierzyé
podwykonawcom. Sa to dane, ktére beda negocjowane po wyborze oferty. Brak takiej informacji nie moze
powodowa¢, ze wykonawca nie moze postuzy¢ si¢ podwykonawcami. Przeciwnie - na kazdym etapie wykonywania
robot moze on wprowadzié podwykonawce, oczywiscie przy spetieniu warunkow
formalnych (przekazanie projektu umowy o podwykonawstwo do weryfikacji, przekazania podpisanej umowy
Zamawiajgcemu),

Pytanie nr 35

zmniejszenie wartosci wadium do 30 000,00 zt. Naszym zdaniem jest towartosé, ktora skutecznie zabezpiecza
interesy Zamawiajacego, a jednoczesnie powoduje zmniejszenie kosztéw udziatu w postgpowaniu.

Pvtanie nr 36

Wyjasnienie zapisu umowy (par. 1 ust. 6 pkt 1) Zamawiajacy moze,urealni¢ harmonogram do mozliwosci
finansowych w danym roku budzetowym?. Czy to oznacza zmniejszenie kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza wydaé
na realizacj¢ zadania w danym roku? Prosimy o podanie warto$ci wyjsciowej i wartosci do jakiej moze zosta¢ ona
obnizona (Wykonawca chcialby zabezpieczy¢ sie przed ryzykiem otrzymania w br. wynagrodzenia o 6wnowartosci
np. 100tys z} co jestoczywistym brakiem adekwatnosci do warto$ci wykonanych robét)

Pytanie nr 37

Jednoznaczng informacje jak Wykonawca ma podchodzié¢ do kwestii réznic pomiedzy przedmiarem, a projektem?
Czy w przypadku réznic ilosciowych (np. w przedmiarze jest mniej materialu, a w projekcie wigcej) Wykonawca ma
wyceni¢ ilos¢ plytek z przedmiaru czy projektu? Prosimy o zajecie jednoznacznego stanowiska, poniewaz bedzie to
rzutowalo na mozliwo$¢ poréwnania ofert i moze okaza¢ sie, ze ztozone oferty nie beda poréwnywalne, poniewaz
nie beda zawieraly takiego samego zakresu

robdt (inna iloé¢ materiatu, dodatkowe roboty ujete w projekcie , a nie ujete w przedmiarze). Czy roboty ujete w
projekcie, a nie ujete w przedmiarze nalezy wyceni¢ w istniejacych pozycjach przedmiaru (tj. bez dopisywania
kolejnych pozycji) i wtedy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wycenit caly zakres rob6t (wynikajgcy z przedmiaru
i projektu), czy tez pozycje, ktore nie zostaly ujete w przedmiarze beda traktowane jako roboty dodatkowe?

Pytanie nr 38
Informacje czy przedmiar przedstawiony przez inwestora jest staly i niezmienny? Czy wykonawca moze
wprowadzaé¢ zmiany do przedmiaru?

Pytanie nr 39

Zmiang wzoru umowy polegajaca na zastgpieniu we wszystkich miejscach terminu "opéznienie" na "zwloka" .
Wg ustawy PZP : Art. 433. projektowane postanowienia umowy nie moga przewidywacé:

1) odpowiedzialnosci wykonawcy za opdznienie, chyba ze jest to uzasadnione okolicznosciami lub zakresem
zamowienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub poérednio z przedmiotem
umowy lub jej prawidtowym wykonaniem;

3) odpowiedzialnosci wykonawcy za okoliczno$ci, za ktore wylaczna odpowiedzialno$é ponosi zamawiajacy;

4) mozliwoéci ograniczenia zakresu zaméwienia przez zamawiajacego bez wskazania minimalnej wartosci lub
wielkosci $wiadczenia stron. Jesli Zamawiajacy nie wyraza zgody prosimy o zamieszczenie uzasadnienia jakie
okolicznosci lub zakres zamoéwienia uzasadniaja pozostawienie terminu "opoznienie". wszedzie tam gdzie widnieje
termin ,,opdZnienie” prosimy o zmiang na ,,zwloka”. Réznica migdzy zwloka a opéznieniem sprowadza sie do
kwestii przyczyn niewykonania umowionej czynnos$ci w terminie.

Opoznienie to kazde niewykonanie danej czynnosci w terminie. Zwloka natomiast to kwalifikowana postac



opozZnienia, bo taczy si¢ z zawinieniem po stronie wykonawcy czynnosci. Zwracamy uwage, ze wykonawca nie
moze odpowiada¢ za niedotrzymanie terminu, ktére nie bylo od niego zalezne

Pytanie nr 40
Wprowadzenie do umowy konkretnego terminu na usuniecie wad i usterek wskazanych przez inwestora w trakcie
okresu gwarancji i rekojmi 12. Wprowadzenie zapiséw do paragrafu 18, ktore dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia
terminu usuwania wad i usterek w terminie technologicznie mozliwym, na wypadek gdyby okazato si¢ konieczne
zamoOwienie urzadzen lub materialow, ktore sa dedykowane tylko pod tg¢ inwestycje i na dostawe ktérych dlugo sig
czeka.

Pytanie nr 41
Zgode na dokonanie cesji wierzytelnosci na instytucje finansujaca np. bank, faktoring, ktdre to instytucje umozliwia
kredytowanie prowadzonych robot.

Pytanie nr 42

Dostosowanie zapiséw o odbiorze koficowym (par. 17 ust. 3 umowy) na zapisy zgodne z polskim prawem. Umowa
wskazuje WPROST NA ODBIOR BEZUSTERKOWY, co w $wietle obowiazujacych przepisow jest zakazane.
Inwestor nie moze uzaleznia¢ podpisania protokotu koncowego i koncowej platnosci od wystgpowania wad
nieistotnych. Zapis taki powoduje, ze zostaje wstrzymana duza cze$¢ platnosci, z tytulu usterek, ktére nie maja
wplywu na prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Jesli usterki nie wplywaja na mozliwoé¢ uzytkowania obiektu i s
mozliwe do ich niezwlocznego usuniecia, nie powinno to uniemozliwia¢ odbioru obiektu, zwlaszcza, gdy jest
mozliwe przejecie obiektu i jego wykorzystywanie zgodnie z jego celem. Zamawiajacy powinien w takim przypadku
dokona¢ obioru i zakresli¢ termin na ich usunigcie. Istnienie wad nieistotnych nie uniemozliwia Zamawiajacemu
uzytkowanie obiektu, a mozliwa jest sytuacja w ktdrej wada nieistotng begdzie objete urzadzenie, ktérego produkcja
lub sprowadzenie bedzie zajmowalo wiele tygodni a przez ten czas Wykonawca nie otrzyma naleznego mu
wynagrodzenia. Wykonawca dopuszcza mozliwo$¢ wstrzymania przez Zamawiajacego czesci platnosci z faktury
koncowej odpowiadajacej wartosci wad nieistotnych do czasu podpisania protokotu stwierdzajacego usuniecie wad.
Wnosimy o wprowadzenie zapiséw umozliwiajacych uzyskanie platnoéci za odbiér usterkowy. Wykonawca po
wskazaniu usterek musi je naprawi¢ w okreslonym terminie. Po pierwsze zagrozony jest karami finansowymi, po
drugie Inwestor posiada gwarancje nalezytego wykonania. Jest to wystarczajacy srodek, aby zmobilizowad
Wykonawce do usunigcia usterek.

Usuniecie zapisu w par. 3 ust. 3 umowy, tj. ,,Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ skrocenia terminu realizacji
przedmiotu zamowienia. Skrocenie terminu realizacji nie skutkuje zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania”.
Wykonawca przystepujac do postepowania akceptuje warunki realizacji, tj. m.in. termin 12-16 m-cy i uwzgledniajac
wybrany przez siebie termin oraz zakres zadania skfada oferte cenowa. Warunki w trakcie realizacji zadania nie moga
ulec pogorszeniu w stosunku do warunkéw w postepowaniu, zatem prosimy o usunigcie zapisu.

Pvtanie nr 44

Zmiang zapiséw w par. 9 ust. 7 tak, aby wykonawca przedkiadal polis¢ przed wygasnieciem dotychczas
obowigzujacej. Wskazujemy, ze proces negocjacji nowego ubezpieczenia odbywa si¢ w okresie bezposrednio przed
uplywem waznosci dotychczasowej polisy, zatem okres 1-miesiaca bedzie niemozliwy do dotrzymania, tym bardziej,
ze najczeseiej okres waznosci polisy wydluzany jest w zwiazku z aneksem terminowym do umowy, a projekt tego
aneksu rzadko kiedy jest gotowy na ponad miesigc przed pierwotnym terminem wykonania robot (aby moéc
przygotowa¢ aneks do polisy niezbedny jest projekt aneksu do umowy + czas niezbgdny na przygotowanie aneksu
do polisy). 17. Zmiang zapisu w par. 16 ust. 1 pkt 6 w nastgpujacy sposoéb : ,.(...) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki”.

Pytanie nr 45.

prosimy o informacje czy przedmiot zamdwienia obejmuje serwisowanie urzadzen oraz materialy eksploatacyjne.

(...) zwracam si¢ z wnioskiem o zajecie przez Zamawiajacego stanowiska w przedmiocie rozbieznosci pomiedzy
zakresem robot niezbednych do wykonania wskazanych w dokumentacji projektowej oraz kosztorysem
inwestorskim bedacym podstawa do ustalenia zakresu prac. Dodatkowo prosze o wyjasnienie zasad wyceny
wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu prac niewyszczegolnionych w tresci kosztorysu inwestorskiego a niezbednych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca wskazuje, ze po dokonaniu analizy dokumentacji projektowej stwierdzit zaprojektowanie i koniecznos¢

wykonania prac polegajacych m.in. na:



1. odkopaniu istniejacej komory technicznej zlokalizowanej przy schodach do kondygnacji podziemnej oraz
demontazu stropu,
2. rozebraniu w przegrodzie IS 1- istniejacego stropu: gladZ cementowa gr. 3,5-5,0 cm, 2 x papa asfaltowa z
wywinigciem 10 cm,
3. rozebraniu w przegrodzie IS2- istniejacego stropu: gladZ cementowa gr. 3,5-5,0 cm, styropian M20 gr. 2 cm oraz
brak montazu styropianu posadzkowego EPS 100 gr. 2cm

Pomimo koniecznosci wykonania tego zakresu prac, w tresci przedmiaru robét - kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonaweca takich pozycji nie odnajduje.

Powyzsza okoliczno$¢ powoduje, ze wykonawcy majacy dokona¢ wyceny planowanych robét budowlanych nie maja
pewnosci i konkretnej informacji jaki zakres prac nalezy uwzglednié w ofercie, a tym samym wycenié. Przez to zlozone
przez wykonawcéw w toku niniejszego postgpowania oferty, nie beda poréwnywalne, bowiem kazdy z wykonawcow
moze wycenic inne zakresy robot do wykonania.

W zwiagzku z powyzszym Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o udzielenie odpowiedzi i jakich

pozycjach kosztorysowych wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac wynikajacych z tresci dokumentacji
projektowej, ale niewyszczegdlnionych w przedmiarze rob6t ma zosta¢ uwzglednione. Ewentualnie, Wykonawca
zwraca si¢ z prosba o informacje czy wszystkie roboty (jako zakres), ktére nie zostaly uwzglednione w tresci
przedmiaru robét - kosztorysie ofertowym Wykonawcy beda traktowane przez Zamawiajacego jako roboty
dodatkowe.

Wykonawca przypomina, ze zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej ,,PZP", okre$lenie sposobu kalkulacji ceny oferty jest jednym z obligatoryjnych
elementéw SWZ. W przypadku gdy przedmiot zaméwienia obejmuje roboty budowlane zamawiajacy zobowiazany
jest m.in. wskaza¢, czy wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy, czy kosztorysowy w rozumieniu ustawy Kodeks
cywilny. Prawidfowo opracowana dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym m.in.
z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - dalej ,,RDP".

Wykonawca wskazuje, ze w jego ocenie aktualnie prowadzone postepowanie jest niegodne z przepisami PZP.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 PZP udzielenie zamdwienia ma zapewni¢ najlepsza jakos¢ dostaw, uslug, oraz robot
budowlanych, uzasadniong charakterem zaméwienia, w ramach $rodkéw, ktére zamawiajacy moze przeznaczyé na

Jego realizacje. Udzielenie zamdéwienia ma pozwoli¢ na uzyskanie najlepszych efektéw zamoéwienia w stosunku do

poniesionych nakladéw. Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP przedmiot zamdwienia opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajac wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Przywolane powyzej przepisy jednoznacznie wskazuja na
koniecznos¢ profesjonalnego podejscia m.in. do opracowanej dokumentacji projektowej. Rozbieznosci pomigdzy
elementami SWZ (tres¢ dokumentacji projektowej oraz przedmiarem robot) w powiazaniu ze wzorem umowy i
zasadami ustalenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy sugeruje che¢ przerzucenia na Wykonawce ryzyka
niedoktadnego przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczeg6Inosci projektowej i ewentualnego pominiecia
w tracie wyceny okreslonych zakreséw robét budowlanych.

Mozliwo$¢ zobowigzania wykonawcy do skalkulowania wynagrodzenia odnoszacego sie do rob6t jakie na etapie
ogloszenia postgpowania nie sa jeszcze zidentyfikowane, musi by¢ traktowane jako wyjatek od reguly
zobowigzujgcej do rzetelnego opracowania opisu przedmiotu zamdéwienia. Zgodnie z § 6 RDP przedmiar robot
zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegélowy opis oraz wraz
ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze z
obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Przedmiar robdt powinien wiec
zawiera¢ rzetelne zestawienie wszystkich robot podstawowych. Zgodnie z definicja robdt podstawowych do tej
kategorii zaliczamy minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien zagregowania robét (§ 1 pkt 3 RDP). Wedhg
przywotanego przepisu przedmiar robdt nie musi wigc zawieraé¢ zestawienia wszystkich robét, ale musi zawieraé
zestawienie podstawowych robét. Rozbieznosdci pomigdzy przedmiarem, a pozostalymi elementami dokumentacji
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moga wiec dotyczy¢ innych, drobnych robét, co jednak, nie jest rbwnoznaczne z przyzwoleniem na pomijanie w
przedmiarach, robét innych niz roboty podstawowe.

Okoliczno$¢ ta bedzie powodowad, ze cze$¢ z wykonawcow uwzgledni w poszezegdlnych pozycjach przedmiaru
robot i swojej ofercie koszt wykonania rowniez pozostalych robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, za$
inni wykonawcy wycenig zakres wylacznie wskazany w przedmiarze robét i juz z tego powodu ich oferty beda
korzystniejsze cenowo. Okolicznos$¢ ta zaburza konkurencyjno$¢ postgpowania, rowne traktowanie wykonawcow

1 tym samym narusza art. 16 PZP.

Co wiecej, Wykonawca przypomina, ze wedtug art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy z 17 grudnia 2004 1. o
odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych, naruszeniem dyscypliny finanséw publicznych
jest opisanie przedmiotu zaméwienia publicznego w sposéb, ktéry méglby utrudnia¢ uczciwg konkurencje. Jezeli
zatem w analizowanym przypadku, organ dokonujacy kontroli przeprowadzonego postgpowania w sprawie
zamowienia publicznego przyjmie, jak opisano powyzej, ze doszlo do naruszenia przepisu art. 99 PZP w zwiazku z
przepisami RDP to jednocze$nie stwierdzi, ze zaszly przestanki do uznania takiego dzialania zamawiajacego za

naruszenie dyscypliny finanséw publicznych.

IL
Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r.
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 — tekst jednolity z pézn. zm.) Zamawiajacy zmienia tres¢ ,,Instrukcji dla Wykonawcow”
— Rozdzial 2 swz, jak nizej:
- pkt XVIL ppkt 1.:
Z.
(...) 1. Wykonawca sklada oferte wraz z zatacznikami za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 15.07.2022r. do godziny 9.00

Na:
(...) I. Wykonawca sklada oferte wraz z zalacznikami za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 20.07.2022r. do godziny 9.00
- pkt XVIL ppkt 3.:
Vi
Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert zgodnie z informacja zawarta w
Ogloszeniu w BZP za po$rednictwem: na platformazakupowa.pl w dniu 15.07.2022r. o godzinie 9.10
Na:
Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uplywie terminu sktadania ofert zgodnie z informacja zawarta
w Ogloszeniu w BZP za posrednictwem: na platformazakupowa.pl w dniu 20.07.2022r. o godzinie 9.10.
- pkt XV. ppkt 1.:
Z:
1. Wykonawca jest zwiazany oferta do dnia 13.08.2022r. (nie dluzej niz 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu zwiazania ofertg jest dzien, w ktérym uplywa termin
sktadania ofert.

Na:
1. Wykonawca jest zwiazany oferta do dnia 18.08.2022r. (nie dluzej niz 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu zwiazania oferta jest dzien,
w ktorym uplywa termin skladania ofert.
Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi prowadzg do istotnej zmiany tresci ogloszenia

i stanowig integralng czes¢ specyfikacji warunkow zamowienia.

W zalgczeniu Ogloszenie o zmianie ogloszenia BZP 7 dnig 13.07.2022r.

-
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