MIASTA

59-220 LEGNICA Legnica 18.07.2022r.
IM.RZP:273 G:1 3742453025

Wszyscy Wykonawcey

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym na Wybér Wykonawcy zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa basenu krytego ,,Babelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy".

W zwigzku z wniesionymi przez Wykonawcow zapytaniami do specyfikacji warunkow zamdwienia
W wWw. postepowaniu zgodnie z art. 284 ust. | ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r.
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 — tekst jednolity z pézn. zm.) i pkt. XII ,Instrukcji dla Wykonawcow” — Rozdzial 2 swz,
Zamawiajacy ponizej publikuje zapytania- tre§¢ zapytan i jednocze$nie informuje, Ze ze wzgledu
na trwajacy sezon urlopowy, oraz konieczno$¢ udzielenia odpowiedzi przez projektanta — Zamawiajacy
odpowiedzi udzieli w pézniejszym terminie:

Pytanie nr 1:
Prosimy o korekte przedmiaréw. Tg¢znia solankowa wystepuje w poz. 161 przedmiaru budowlanego
oraz w poz. 10 przedmiaru technologii wody basenowej.

Pytanie nr 2

Prosimy o usunigcie materialu (Wanna Dino wykonana jest z akrylu, sanitarnego i wzmocniona od spodu
laminatem poliestrowym. Wanna przeznaczona jest do kapieli max 7 os6b, w poz. 5 przedmiaru technologii wody
basenowej. Wg rewizji nr 1 do projektu nalezy wyceni¢ wanne z hydromasazem Rondo 4, ktéra wystepuje w poz. 3
przedmiaru niecki stalowe;.

Pytanie nr 3
W przedmiarze membrany paroizolacyjnej na dachu. Prosimy o wyjasnienie i uzupenienie przedmiaru robét, badz
wskazanie w ktorej pozycji przedmiaru nalezy uwzgledni¢ ww. roboty?

Pytanie nr 4

W opisie konstrukeji mowa jest o alternatywie do plytek basenowych, czyli zastosowaniu niecek stalowych zamiast
plytek basenowych, co przedstawia jeden z przedmiaréw. W drugim przedmiarze ,,LEGNICA - basen Mazowiecka
- PR" wystepuje pozycja, ktora jednak uwzglednia utozenie plytek basenowych. Prosimy o wyjasnienie

i ewentualng korekte przedmiaru robét, pozycje 76-82.

82 d.1.2.4 NNRNKB 202 2806-05 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ceramicznych - niecka basenu
plywackiego dno + $ciany przedmiar = 892,19 m2

Pytanie nr 5
Brak informacji (rysunku lub opisu) na temat plyt stropowych Filigran. W przedmiarze jest tylko informacja ogélna
o grubosci 5-7em i dhugosci 6-9m. Prosimy o dokladniejsze dane dotyczace ilosci i wymiaréw poszczegdinych plyt.

Pytanie nr 6

Elewacje - na rysunkach zaznaczono wykonczenie cokotu np. plytami elewacyjnymi wiéknocementowymi,
natomiast w przedmiarze brak tych ptyt. W przedmiarze jest informacja o ptytkach elewacyjnych 30x60cm, ktérych
nie ma na rysunkach. Czy Zamawiajacy potwierdza wykonanie cokotu budynku z plytek ceramicznych
elewacyjnych 30x60cm? Jesli nie, to prosimy o korekte przedmiaru robot.

Pytanie nr 7

w Rewizji 1 jest informacja o rezygnacji z sauny finskiej w pom. -1. W dokumentacji projektowej jest réwniez
druga sauna finska, ktéra nie zostata uwzgledniona w przedmiarze. Czy z niej réwniez rezygnuje inwestor? Jesli
nie, to prosimy o korekte przedmiaru robét, badz wskazanie w ktorej pozycji nalezy wyceni¢ ww. saune.

Pytanie nr_§

Kanalizacja sanitarna

W przedmiarze jest - Demontaz demolacyjny (!!!) istniejacych urzadzen sanitarnych

kanalizacyjnych. Wyniesienie z budynku. Utylizacja poprzez wywéz na skladowisko odpadéw
do 15 km. - 1kpl - Jaki zakres, jakie ilosci

Instalacja wodociagowa

W przedmiarze jest - Demontaz demolacyjny (!!!) istniejacych urzadzen sanitarnych wodnych.
Wyniesienie z budynku. Utylizacja poprzez wywo6z na sktadowisko odpadéw do 15 km. - 1 kpl - Jaki
zakres, jakie ilosci

Instalacja wentylacji

W przedmiarze jest Demontaz demolacyjny (!!!) istniejacych urzadzen wentylacyjnych. Wyniesienie z
budynku. Utylizacja poprzez wywo6z na skladowisko odpadéw do 15 km.- 1 kpl - Jaki zakres, jakie
ilosci

Jaki ma by¢ standard bialego montazu (baterie, przybory sanitarne). Sa tylko ogélne informacje
w architekturze.

W projekcie jest informacja, ze istniejaca przepompownia do modernizacji - w jakim zakresie
(co jest do zrobienia, parametry).



Pytanie nr 9

Zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiajacy wyrazi zgode na cesj¢ wierzytelnoéci z instytucja
finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? W zwiazku z trescia § 13 ust. 1 wzoru umowy prosze
o jednoznaczna odpowiedz czy Zamawiajacy wyrazi zgode na taka cesje. Jesli zgoda taka jest czyms$ ograniczona,
to prosze rowniez o podanie warunkéw, przy ktérych Zamawiajacy wyrazi zgode na cesj¢ wierzytelnodci.
Dla wyjasnienia, Wykonawca przy realizacji inwestycji co do zasady korzysta ze $rodkéw finansowych
udzielonych przez bank w ramach umowy kredytowej. Pozbawiajac Wykonawce mozliwodci dokonania przelewu
wierzytelnosci na bank Wykonawca nie moze uzyskaé stosownego zabezpieczenia finansowego.

Przy realizacji inwestycji Wykonawca moze poshugiwaé sie¢ Podwykonawcami, ktérym zazwyczaj dokonuje si¢
zaplaty za wykonane roboty jeszcze przed zapfata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Zapewnienie
finansowania jest szczegélnie wrazliwym punktem dla Wykonawcéw zwlaszcza w momencie tak niestabilnym
gospodarczo [zagrozenie recesja).

Pvtanie nr 10

Z uwagi na fakt, iz obiekt basenowy zostal w zakresie technologii wody zaprojektowany ze wskazaniem na dane
rozwiazania techniczne np. Generator dwutlenku chloru, automatyka, odzysk wody prosze o udzielenie odpowiedzi
czy istnieje mozliwo$¢ na etapie ofertowym czy wykonawczym zamiany zaprojektowanych systemow dotyczacych
systemu technologii wody. Jesli za$ oferta ma zawiera¢ systemy ujete w projekcie, to prosimy o decyzje czy dla
wykazania zgodnosci oferty z dokumentacja projektowa nalezy do oferty w celu weryfikacji zgodnosei oferty
dotaczy¢ n/w dokumenty?

Autoryzacji producenta generatora dwutlenku chloru CLo2, technologii odzysku wody basenowej na wykonawce
z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem
gwarancji przez producenta;

Karta techniczna oferowanego systemu potwierdzona przez jej producenta potwierdzajaca parametry i wlasciwodci
systemu;

Pvtanie nr 11
Prosze o okreslenie jakie elementy rozbiorkowe maja zosta¢ przekazane Zamawiajacemu po demontazu?
Czy wszystkie elementy z demontazu maja zosta¢ utylizowane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia.

Pytanie nr 12
Prosze o okreslenie mozliwosci korzystania z istniejacych przytaczy wody, pradu i kanalizacji do celow budowy.

Pvtanie nr 13
Prosze o okreslenie warunkow wjazdu na teren budowy transportu cigzkiego. Czy Zamawiajacy posiada zgody
administracji osiedli przyleghych do modernizowanego basenu na wjazd pojazdéw cigzkich do obstugi budowy?

Pytanie nr 14

Prosze o okreslenie czy teren przylegly do modernizowanego basenu bedacy mozliwym zapleczem placu budowy
jest w dyspozycji Zmawiajacego i bedzie mogl stanowi¢ zaplecze budowy dla Wykonawcy. Na zalaczniku
graficznym oznaczone czerwonym polem:
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Pytanie nr 15

W przedmiarze w pozycji 211. Okreslone sa nawierzchnie w ilosci 20m2. Natomiast na planie sytuacyjnym
okreslono planowane wykonanie nawierzchni z geokraty lub plyty azurowej. Jak nizej. Prosze o okre$lenie
czy Wykonawca ma dolozy¢ wartoé¢ tych prac do kosztorysu ofertowego:
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Pvtanie nr 16

Zwracamy si¢ o wyjasnienie jaki rodzaj wynagrodzenia za wykonanie zamoéwienia przewiduja dokumenty
postgpowania - czy bedzie to wynagrodzenie kosztorysowe, czy ryczaltowe i w zwigzku z tym czy wskazana w
ofercie warto$¢ wynagrodzenia bedzie wartoscia ryczaltows czy tez wartoscia wstepna (kosztorysowa)?

W czesci XVIII pkt 1 IDW zawarta jest informacja, ze w formularzu oferty wykonawca wskazuje ceng ryczattowa.
Z kolei z pkt 2 lit. ¢ wynika, ze cena oferty jest obliczona w sposéb wskazany w li. a - b iaczna wartoscia
kosztorysowa. Nastepnie z § 13 ust. 1 - 3 projektu umowy wynika, ze wskazane w umowie wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem wstgpnym, a wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym
w oparciu o ryczaltowe wartosci jednostkowe robot i obmiary robot. Z formularza oferty natomiast w ogdle nie
wynika, ze wskazane w nim wynagrodzenie ma charakter wstepny czy kosztorysowy. Zawarte jest o$wiadczenie
wykonawcy, ze zobowiazuje si¢ wykona¢ cale zaméwienie za wskazana kwote oraz informacja, ze wynagrodzenie
zostalo ustalone na podstawie ryczaltowych cen jednostkowych, wyszczegélnionych w wypelionym przedmiarze
robot - kosztorysie ofertowym wykonawcey.

Pvtanie nr 17

Zwracamy si¢ o informacj¢ czy sporzadzajac kosztorys ofertowy wykonawca moze dokonywaé modyfikacji
dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robdt poprzez dopisywanie robot wystepujacych w dokumentacji
projektowej, a nie uwzglednionych w przedmiarze czy tez poprzez zmiang iloéci jednostek miary robot
lub materialéw w przypadku wystgpowania réznic pomiedzy ilo§ciami wskazanymi w dokumentacji projektowej
1 w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiajacego?

W czgsci XVIII pkt 3 IDW zawarta jest informacja, ze wyceniony przedmiar rob6t w formie uproszczonej zwany
kosztorysowe ofertowym powinien obejmowaé wszystkie pozycje dostarczonego przedmiaru robot przez Zamawiajacego
wraz z zestawieniem materiatdw i sprzetu. W pozycjach nie wypelnianych przez wykonawce nalezy wpisaé cyfre ,,0".
Roboty, ktére nie zostaly wymienione w przedmiarze i w nastgpstwie tego nie uwidoczniono ich w kosztorysie
ofertowym, lecz s3 opisane w specyfikacjach technicznych beda uwazane za zawarte w cenach innych pozyciji
wycenionego przedmiaru robét (kosztorysu ofertowego). W pkt 5 dodatkowo wskazano, ze nie dopuszcza sie w skladanej
ofercie wariantowych wycenianych przedmiaréw rob6t wykonawcy.

W ocenie wykonawcey przedmiar robdt dostarczony przez Zamawiajacego zawiera pozycje z blednie wskazang iloscig
robot lub materialéw, jak réwniez pomija czgé¢ robot wystepujacych w dokumentacji projektowej. Jako przykiad
dysfunkcji propozycji rozliczenia versus zapisdéw umowy mozna przytoczy¢ sytuacje, w ktdrej;

Nie mozna doda¢ do pozycji konstrukcji dachu 15 m3 o wartosci 200 jed. pokrycia dachu o wartosci 100 jed gdyz
spowoduje to zawazenie pozycji konstrukcji dachu o warto$¢ pokrycia dachu czyli 100 jed w sumie uzyskujac wartosé
konstrukcjo dachu 300 jed co jest nie prawda. W rozliczeniu ryczattowym taka wycena ma mozliwo$é realizacji zas
w rozliczeniu powykonawczym jest to zupelnie niemozliwe. W takiej sytuacji nie ma wlasciwej wartosci do
miesigcznego rozliczenia powykonawczego danego elementu.



W zwigzku z tym dokonanie rzetelnej wyceny zamowienia w oparciu o przedmiar rob6t dostarczony przez

Zamawiajacego nie jest mozliwe cyt: zapis SWZ:

Roboty, ktére nie zostaly wymienione w przedmiarze i w nast¢pstwie tego nie uwidoczniono ich wyceny

w kosztorysie ofertowym, lecz s3 opisane w specyfikacjach technicznych beda uwazane za zawarte w

cenach innych pozycji wycenionego przedmiaru robét (kosztorysu ofertowego)

. zgodnie z ponizsza kolejnoscig pierwszenstwa dokumentow:

Zamawiajacy nie dopuszcza w skladanej ofercie wariantowych wycenionych przedmiaréw robot wykonawcy,

a jednoczeénie wyklucza mozliwo$¢ roszczen wykonawcy zwiazanych z blednym skalkulowaniem ceny lub

pominieciem elementéw niezbednych do wykonania umowy. Bez mozliwosci modyfikacji przedmiaru roboét

dostarczonego przez Zamawiajacego wykonawca nie bedzie mial mozliwosci dokonania prawidlowej wyceny
zamoéwienia z przyczyn od niego niezaleznych, a jednoczesnie bedzie pozbawiony roszczen z tytulu zaplaty
wynagrodzenia za pozycje nie uwzglednione w kosztorysie z tego powodu. Tak uksztaltowane zapisy SWZ
przerzucaja na wykonawce wszelkie ryzyka kontraktowe zwiazane z wycena zamdéwienia, w tym réwniez
wynikajace z nie jego bledéw popelnionych przy sporzadzaniu przedmiaru robét. Sa to zapisy jednostronnie
korzystne dla zamawiajacego i rodzace niebezpieczenstwo, iz wykonawca nie otrzyma zaplaty za wszystkie
wykonane prace. Tak sporzadzony przedmiar versus zapisy umowy w tym rozliczenia kosztorysowe wykluczaja si¢

w sposob zasadniczy uniemozliwiajac rozliczenie kontraktu.

Jednoczesnie w celu doprecyzowania kontekstu niektérych pytan przeslanych przez wykonawce do

Zamawiajacego w dniu 08 lipca 2022 r. zwracam si¢ z uprzejma pro$ba o wyjasnienie tresci specyfikacji

warunkow zaméwienia, ktérych tres¢ przedstawiam ponizej:

1. W przedmiarze membrany paroizolacyjnej na dachu. Prosimy o wyjasnienie i uzupeinienie przedmiaru robét.
W uzasadnieniu do konieczno$ci zmiany pozycji przedmiarowych, dodaniu pozycji przedmiarowych -
ze wzgledu na rozliczenie powykonawcze nie dopuszczalne jest dodawanie do kosztorysu ofertowego
na podstawie aktualnie zataczonego przedmiaru zakreséw wystepujacych w projekcie, a nie ujetych
w przetargowym przedmiarze. Podajemy przyklady:

A. Nie mozna doda¢ np. do pozycji konstrukcji dachu 15 m3 o wartosci 200 jednostek pokrycia dachu
o wartosci 100 jednostek gdyz spowoduje to zawazenie pozycji konstrukeji dachu o warto$¢ pokrycia dachu czyli
100 jednostek w sumie uzyskujac warto$é¢ konstrukcjo dachu 300 jednostek, co jest nieprawda. W rozliczeniu
ryczattowym taka wycena ma mozliwo$¢ realizacji za§ w rozliczeniu powykonawczym jest to zupelnie
niemozliwe. W takiej sytuacji nie ma wiasciwej wartosci do miesiecznego rozliczenia powykonawczego danego
elementu.

2.W opisie konstrukcji mowa jest o alternatywie do plytek basenowych, czyli zastosowaniu niecek stalowych
zamiast plytek basenowych, co przedstawia jeden z przedmiaréw. W drugim przedmiarze ,,LEGNICA - basen
Mazowiecka - PR" wystepuje pozycja, ktéra jednak uwzglednia ulozenie plytek basenowych w niecce
basenowej. Prosimy o wyjasnienie i ewentualna korekte przedmiaru robdt, pozycje 76-82, poprzez usunigcie
z przedmiaru plytek basenowych z dna i scian basenéw plytek - jezeli Panstwo zdecydowali sig na zastosowanie
niecek stalowych basenow.

82 d.1.2.4 NNRNKB 202 2806-05 (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek ceramicznych - niecka basenu
plywackiego dno + sciany przedmiar = 892,19 m2

Pvtanie nr 18

W rewizji 1 jest informacja o rezygnacji z sauny finskiej w pom. -1. W dokumentacji projektowej jest rowniez
druga sauna finska, ktora nie zostata uwzgledniona w przedmiarze. Czy z niej réwniez rezygnuje inwestor? Jesli
nie, to prosimy/wnosimy o korekte przedmiaru robot. Uzasadnienie: Nie mozna doda¢ np. do pozycji konstrukeji
dachu 15 m3 o wartodci 200 jednostek pokrycia dachu o wartosci 100 jednostek gdyz spowoduje to zawazenie
pozycji konstrukcji dachu o wartos¢ pokrycia dachu czyli 100 jednostek w sumie uzyskujac wartos¢ konstrukcjo
dachu 300 jednostek, co jest nieprawda. W rozliczeniu ryczaltowym taka wycena ma mozliwos$¢ realizacji zas
w rozliczeniu powykonawczym jest to zupelie niemozliwe. W takiej sytuacji nie ma wlasciwej wartosci
do miesigcznego rozliczenia powykonawczego danego elementu.

Pytanie nr 19

W przedmiarze w pozycji 211. Okreslone sa nawierzchnie w iloéci 20m2. Natomiast na planie sytuacyjnym
okreélono planowane wykonanie nawierzchni z geokraty lub plyty azurowej. Jak nizej. Prosze o dodanie pozycji
przedmiarowej ktora bedzie podstawa wykonania kosztorysu ofertowego.

Pvtanie nr 20
Prosimy o udostepnienie aranzacji wnetrz (rzuty wykonczenia pomieszczen lub zestawienie wykonczenia).

Pytanie nr 21
Prosimy o udostepnienie zestawienia wyposazenia na parterze oraz wyposazenia basenowego.

Pytanie nr 22
Prosimy o udostepnienie rzutéw inwentaryzacji wraz z planowanymi wyburzeniami

Pytanie nr 23
Prosimy o udostepnienie projektu zagospodarowania terenu (wskazanie rodzaju nasadzen zastepczych, projekt

malej architektury lub zestawienie).
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Pvtanie nr 24
Prosimy o wskazanie, w ktdérych podciagach i plytach nalezy wykona¢ prace naprawczo-zabezpieczajace oraz ich
lokalizacje.

Pytanie nr 25
Prosimy o udostepnienie rysunku sufitow podwieszanych do demontazu.

Pvtanie nr 26
Prosimy o udostepnienie zestawienia fasad.

Pytanie nr 27
Prosimy o udostgpnienie rysunkéw siedzisk betonowych.

Pvtanie nr 28
Prosimy o udostepnienie dokumentacji odnosénie konstrukcji pod nowo projektowane jacuzzi.

Pytanie nr 29

Prosze o potwierdzenie przez Inwestora, ze dokumentacja jest kompletna i inwestor bierze pelng odpowiedzialnos¢
za dokumentacje¢ i bedzie placit za roboty dodatkowe, ktérych w wyniku braku pelej dokumentacji bedzie
mnostwo.

Pytanie nr 30
Potwierdzenie, ze wymagany termin 16 m-cy, badZ ewentualnie skrécony termin wg wymagan dotyczacych
punktacji oferty, nie obejmuje uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie nr 31
Usunigcia z zalacznika nr 3 kolumny ,calkowita warto$¢” oraz ,wartos¢, za ktéra Wykonawca byt
odpowiedzialny” — nie sa to informacje wymagane w instrukcji,

Pytanie nr 32
Potwierdzenie, ze w zataczniku nr 3 omylkowo w kolumnie rodzaj robét lub ustug wpisano stowo ,,zielen”.

Pytanie nr 33

Wyjasnienie zapisu w zataczniku 10: ,,11. Termin gwarancji jakoéci oraz serwisu gwarancyjnego wynosi: ........
(min 60 miesigcy - max 72 miesigce), liczac od daty koncowego badZ czesciowego odbioru, z zastrzezZeniem,
ze dla oznakowania poziomego grubowarstwowego termin gwarancji jakoéci oraz serwisu gwarancyjnego, liczac
od daty koficowego badz cze$ciowego odbioru. Jaki jest termin gwarancji dla oznakowania?

Pytanie nr 34

Usunigcie zapisu w rozdziale X pkt 4 Instrukcji ,,Brak wskazania zakresu podwykonawstwa bedzie uznany
za zadeklarowanie samodzielnego wykonania Zamoéwienia przez Wykonawce, ktory zilozyl oferte”.
Wykonawca na etapie skladania ofert nie jest zobowiazany do decyzji, jakie zakresy zamierza powierzy¢
podwykonawcom. Sg to dane, ktoére beda negocjowane po wyborze oferty. Brak takiej informacji nie moze
powodowa¢, ze wykonawca nie moze postuzy¢ si¢ podwykonawcami. Przeciwnie - na kazdym etapie
wykonywania robot moze on wprowadzi¢ podwykonawce, oczywiScie przy spehnieniu  warunkow
formalnych (przekazanie projektu umowy o podwykonawstwo do weryfikacji, przekazania podpisanej umowy
Zamawiajacemu),

Pvtanie nr 35
Zmniejszenie wartosci wadium do 30.000,00 zt. Naszym zdaniem jest to wartosé, ktora skutecznie zabezpiecza
interesy Zamawiajacego, a jednoczesnie powoduje zmniejszenie kosztow udziatu w postepowaniu.

Pytanie nr 36

Wyjasnienie zapisu umowy (par. 1 ust. 6 pkt 1) Zamawiajacy moze ,urealni¢ harmonogram do mozliwosci
finansowych w danym roku budzetowym”. Czy to oznacza zmniejszenie kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza wydac
na realizacj¢ zadania w danym roku? Prosimy o podanie wartosci wyjéciowej i wartosci do jakiej moze zosta¢ ona
obnizona (Wykonawca chcialby zabezpieczy¢ si¢ przed ryzykiem ofrzymania w br. wynagrodzenia
o réwnowartosci np. 100 tys zl co jest oczywistym brakiem adekwatnosci do warto$ci wykonanych robot)



Pytanie nr 37

Jednoznaczng informacje jak Wykonawca ma podchodzi¢ do kwestii roznic pomiedzy przedmiarem, a projektem?
Czy w przypadku réznic ilociowych (np. w przedmiarze jest mniej materialu, a w projekcie wiecej) Wykonawca
ma wyceni¢ ilos¢ plytek z przedmiaru czy projektu? Prosimy o zajecie jednoznacznego stanowiska, poniewaz
bedzie to rzutowalo na mozliwo$¢ poréwnania ofert i moze okaza¢ sie, ze zlozone oferty nie bedg poréwnywalne,
poniewaz nie beda zawieraly takiego samego zakresu rob6t (inna ilo$¢ materiatu, dodatkowe roboty ujete
w projekcie , a nie ujgte w przedmiarze). Czy roboty ujete w projekcie, a nie ujete w przedmiarze nalezy wycenié
w istniejgcych pozycjach przedmiaru (tj. bez dopisywania kolejnych pozycji) i wtedy Zamawiajacy uzna,
ze Wykonawca wycenit caly zakres robot (wynikajacy z przedmiaru i projektu), czy tez pozycje, ktére nie zostaty
ujete w przedmiarze beda traktowane jako roboty dodatkowe?

Pvtanie nr 38
Informacje czy przedmiar przedstawiony przez inwestora jest staly i niezmienny? Czy wykonawca moze
wprowadzac¢ zmiany do przedmiaru?

Pytanie nr 39

Zmiang wzoru umowy polegajaca na zastgpieniu we wszystkich miejscach terminu "opéznienie” na "zwloka" .

Wg ustawy PZP : Art. 433. projektowane postanowienia umowy nie moga przewidywac:

1) odpowiedzialnosci wykonawcy za opdznienie, chyba ze jest to uzasadnione okoliczno$ciami lub zakresem

zamOwienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiazane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem

umowy lub jej prawidlowym wykonaniem;

3) odpowiedzialnosci wykonawcy za okolicznosci, za ktore wylaczna odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy;

4) mozliwosci ograniczenia zakresu zamdéwienia przez zamawiajacego bez wskazania minimalnej wartosci lub
wielkosci swiadczenia stron. Jesli Zamawiajacy nie wyraza zgody prosimy o zamieszczenie uzasadnienia jakie
okolicznosci lub zakres zaméwienia uzasadniaja pozostawienie terminu "opdznienie". wszedzie tam gdzie
widnieje termin ,,opdznienie” prosimy o zmian¢ na ,.zwloka”. Réznica migedzy zwloka a opdZnieniem sprowadza
si¢ do kwestii przyczyn niewykonania uméwionej czynnosci w terminie. Op6Znienie to kazde niewykonanie
danej czynnosci w terminie. Zwloka natomiast to kwalifikowana posta¢ opoznienia, bo laczy sie z zawinieniem
po stronie wykonawcy czynnoéci. Zwracamy uwage, ze wykonawca nie moze odpowiada¢ za niedotrzymanie
terminu, ktdre nie bylo od niego zalezne.

Pvtanie nr 40

Wprowadzenie do umowy konkretnego terminu na usuniecie wad i usterek wskazanych przez inwestora w trakcie
okresu gwarancji i rekojmi. Wprowadzenie zapisow do paragrafu 18, ktére dopuszcza mozliwosé wydhizenia
terminu usuwania wad i usterek w terminie technologicznie mozliwym, na wypadek gdyby okazalo sie konieczne
zamowienie urzadzen lub materiatéw, ktore sa dedykowane tylko pod te inwestycje i na dostawe ktérych dhugo sie
czeka.

Pytanie nr 41
Zgode na dokonanie cesji wierzytelnosci na instytucje finansujaca np. bank, faktoring, ktére to instytucje
umozliwia kredytowanie prowadzonych robaét.

Pvtanie nr 42

Dostosowanie zapiséw o odbiorze koficowym (par. 17 ust. 3 umowy) na zapisy zgodne z polskim prawem. Umowa
wskazuje WPROST NA ODBIOR BEZUSTERKOWY, co w $wietle obowiazujacych przepisow jest zakazane.
Inwestor nie moze uzaleznia¢ podpisania protokolu koncowego i koncowej ptatnosci od wystepowania wad
nieistotnych. Zapis taki powoduje, Ze zostaje wstrzymana duza czes¢ platnosci, z tytutu usterek, ktére nie maja
wplywu na prawidlowe funkcjonowanie obiektu. Jesli usterki nie wplywaja na mozliwo$¢ uzytkowania obiektu i sa
mozliwe do ich niezwlocznego usunigcia, nie powinno to uniemozliwia¢ odbioru obiektu, zwlaszcza, gdy jest
mozliwe przejecie obiektu i jego wykorzystywanie zgodnie z jego celem. Zamawiajacy powinien w takim
przypadku dokona¢ obioru i zakresli¢ termin na ich usuniecie. Istnienie wad nieistotnych nie uniemozliwia
Zamawiajacemu uzytkowanie obiektu, a mozliwa jest sytuacja w ktérej wadg nieistotna bedzie objete urzadzenie,
ktérego produkcja lub sprowadzenie bedzie zajmowalo wiele tygodni a przez ten czas Wykonawca nie otrzyma
naleznego mu wynagrodzenia. Wykonawca dopuszcza mozliwos¢ wstrzymania przez Zamawiajacego czesci
platnosci z faktury koncowej odpowiadajacej wartosci wad nieistotnych do czasu podpisania protokohu
stwierdzajacego usunigcie wad. Wnosimy o wprowadzenie zapisow umozliwiajacych uzyskanie ptatnoéci za odbiér
usterkowy. Wykonawca po wskazaniu usterek musi je naprawi¢ w okreslonym terminie. Po pierwsze zagrozony
Jest karami finansowymi, po drugie Inwestor posiada gwarancje nalezytego wykonania. Jest to wystarczajacy
srodek, aby zmobilizowa¢ Wykonawce do usuniecia usterek.



Usunigcie zapisu w par. 3 ust. 3 umowy, tj. ,Zamawiajacy przewiduje mozliwosé skrocenia terminu realizacji
przedmiotu zamowienia. Skrécenie terminu realizacji nie skutkuje zmiana wynagrodzenia dla Wykonawcy
zadania”. Wykonawca przystgpujac do postgpowania akceptuje warunki realizacji, tj. m.in. termin 12-16 m-cy
i uwzgledniajac wybrany przez siebie termin oraz zakres zadania sklada oferte cenowa. Warunki w trakcie
realizacji zadania nie moga ulec pogorszeniu w stosunku do warunkéw w postepowaniu, zatem prosimy o usuniecie
zapisu.

Pytanie nr 44

Zmiang zapiséw w par. 9 ust. 7 tak, aby wykonawca przedkfadal polise przed wygasnieciem dotychczas
obowigzujacej. Wskazujemy, ze proces negocjacji nowego ubezpieczenia odbywa si¢ w okresie bezposrednio przed
uplywem waznosci dotychczasowej polisy, zatem okres 1-miesiaca bedzie niemozliwy do dotrzymania, tym
bardziej, ze najczesciej okres wazno$ci polisy wydluzany jest w zwiazku z aneksem terminowym do umowy,
a projekt tego aneksu rzadko kiedy jest gotowy na ponad miesiac przed pierwotnym terminem wykonania rob6t
(aby moc przygotowaé aneks do polisy niezbedny jest projekt aneksu do umowy + czas niezbedny
na przygotowanie ancksu do polisy). Zmiane zapisu w par. 16 ust. 1 pkt 6 w nastepujacy sposob:
. (...) w wysokosei 0,2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki”.

Pytanie nr 45.
Prosimy o informacje czy przedmiot zamdwienia obejmuje serwisowanie urzadzen oraz materiaty eksploatacyjne.

Pytanie nr 46.

(...) zwracam si¢ z wnioskiem o zajgcie przez Zamawiajacego stanowiska w przedmiocie rozbieznosci pomiedzy
zakresem roboét niezbgdnych do wykonania wskazanych w dokumentacji projektowej oraz kosztorysem
inwestorskim bedacym podstawa do ustalenia zakresu prac. Dodatkowo prosze o wyjasnienie zasad wyceny
wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu prac niewyszczegdélnionych w tresci kosztorysu inwestorskiego a niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca wskazuje, Ze po dokonaniu analizy dokumentacji projektowej stwierdzit zaprojektowanie i konieczno$é

wykonania prac polegajacych m.in. na:

1. odkopaniu istniejacej komory technicznej zlokalizowanej przy schodach do kondygnacji podziemnej oraz demontazu stropu,
2.rozebraniu w przegrodzie IS1- istnigjgcego stropu: gladZ cementowa gr. 3,5-5,0 cm, 2 x papa asfaltowa

z wywinigciem 10 cm,
3.rozebraniu w przegrodzie 1S2- istniejgcego stropu: gladZ cementowa gr. 3.5-5,0 cm, styropian M20 gr. 2 cm
oraz brak montazu styropianu posadzkowego EPS 100 gr. 2cm

Pomimo koniecznosci wykonania tego zakresu prac, w tresci przedmiaru robot - kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonaweca takich pozycji nie odnajduje.

Powyzsza okolicznos¢ powoduje, ze wykonawcy majacy dokonaé¢ wyceny planowanych robot budowlanych nie
maja pewnosci i konkretnej informacji jaki zakres prac nalezy uwzgledni¢ w ofercie, a tym samym wycenic. Przez to
zlozone przez wykonawcéw w toku niniejszego postgpowania oferty, nie beda poréwnywalne, bowiem kazdy
z wykonawcow moze wycenic inne zakresy robdt do wykonania.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi i jakich

pozycjach kosztorysowych wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac wynikajacych z tre$ci dokumentacji
projektowej, ale niewyszczegdlnionych w przedmiarze robot ma zosta¢ uwzglednione. Ewentualnie, Wykonawca
zwraca si¢ z prosba o informacje czy wszystkie roboty (jako zakres), ktore nie zostaly uwzglednione w tresci
przedmiaru robot - kosztorysie ofertowym Wykonawcy beda traktowane przez Zamawiajacego jako roboty
dodatkowe.

Wykonawca przypomina, ze zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej ,,PZP", okreslenie sposobu kalkulacji ceny oferty jest jednym
z obligatoryjnych elementéw SWZ. W przypadku gdy przedmiot zamdwienia obejmuje roboty budowlane
zamawiajacy zobowiazany jest m.in. wskaza¢, czy wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy, czy kosztorysowy
w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Prawidlowo opracowana dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢
wymaganiom wynikajagcym m.in. z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - dalej ,,RDP".

Wykonawca wskazuje, ze w jego ocenie aktualnie prowadzone postepowanie jest niegodne z przepisami PZP.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 PZP udzielenie zamdwienia ma zapewni¢ najlepsza jakos¢ dostaw, uslug, oraz robot
budowlanych, uzasadniona charakterem zamowienia, w ramach $rodkéw, ktére zamawiajacy moze przeznaczyé
na jego realizacj¢. Udzielenie zaméwienia ma pozwoli¢ na uzyskanie najlepszych efektow zamowienia w stosunku
do poniesionych naktadow. Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP przedmiot zaméwienia opisuje sie w spos6b jednoznaczny
i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wymagania
i okolicznodci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Przywolane powyzej przepisy jednoznacznie wskazuja
na konieczno$¢ profesjonalnego podejscia m.in. do opracowanej dokumentacji projektowej. Rozbieznoéci
pomiedzy elementami SWZ (tres¢ dokumentacji projektowej oraz przedmiarem robdt) w powigzaniu ze wzorem
umowy i zasadami ustalenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy sugeruje cheé przerzucenia na Wykonawce
ryzyka niedokladnego przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczeg6inosci projektowej i ewentualnego
pominigcia w tracie wyceny okreslonych zakresow robot budowlanych.



Mozliwos¢ zobowigzania wykonawcy do skalkulowania wynagrodzenia odnoszacego si¢ do robot jakie na etapie
ogloszenia postepowania nie sa jeszcze zidentyfikowane, musi by¢ traktowane jako wyjatek od reguly
zobowigzujacej do rzetelnego opracowania opisu przedmiotu zamdéwienia. Zgodnie z § 6 RDP przedmiar robot
zawiera zestawienic przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegolowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wraz
ze wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze
z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robodt podstawowych. Przedmiar robdt powinien
wiec zawieraé rzetelne zestawienie wszystkich robot podstawowych. Zgodnie z definicja robét podstawowych do tej
kategorii zaliczamy minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien zagregowania robot (§ 1 pkt 3 RDP).
Wedlug przywolanego przepisu przedmiar robdt nie musi wiec zawiera¢ zestawienia wszystkich robot, ale musi
zawiera¢ zestawienie podstawowych robot. Rozbieznosci pomiedzy przedmiarem, a pozostalymi elementami
dokumentacji mogg wigc dotyczy¢ innych, drobnych robédt, co jednak, nie jest rownoznaczne z przyzwoleniem
na pomijanie w przedmiarach, robét innych niz roboty podstawowe.

Okolicznos¢ ta bedzie powodowac, ze cze$¢ z wykonawcdw uwzgledni w poszezegélnych pozycjach przedmiaru
robot i swojej ofercie koszt wykonania réwniez pozostatych robét wynikajacych z dokumentacji projektowej, zas
inni wykonawcy wycenig zakres wylgcznie wskazany w przedmiarze robot i juz z tego powodu ich oferty beda
korzystniejsze cenowo. Okolicznoéé ta zaburza konkurencyjnoéé postepowania, rowne traktowanie wykonawcow
i tym samym narusza art. 16 PZP.Co wigcej, Wykonawca przypomina, ze wedlug art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy
z 17.12.2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych, naruszeniem dyscypliny
finanséw publicznych jest opisanie przedmiotu zamowienia publicznego w sposob, ktory moégiby utrudniaé
uczciwa konkurencje. Jezeli zatem w analizowanym przypadku, organ dokonujacy kontroli przeprowadzonego
postepowania w sprawie zamowienia publicznego przyjmie, jak opisano powyzej, ze doszlo do naruszenia przepisu
art. 99 PZP w zwiazku z przepisami RDP to jednoczesnie stwierdzi, ze zaszly przestanki do uznania takiego
dzialania zamawiajacego za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych.

Pvtanie nr 47.

Prosimy o udostepnienie rysunkow $ciany oporowej z podestem.

Pytanie nr 48.
Prosimy o udostepnienie informacji o miejscu utwardzenia powierzchni przeznaczonej na $mietnik.

Pytanie nr 49,
Prosimy o udostepnienie dokumentacji na wykonanie konstrukcji pod nowo projektowane jacuzzi.

Pytanie nr 50.

Brak w kosztorysie:

- wycinka drzew

- nasadzenie nowych drzew

- wymiana barierek przy schodach do saunarium

Pytanie nr 51.
Kto ponosi koszty administracyjne przy wycince drzew

Pytanie nr S2.
Czy w zakresie nalezy ujac serwisowanie urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi? Po czyjej stronie sa materiaty
eksploatacyjne

Pytanie nr S3.
Czy pielegnacja zieleni jest w zakresie wykonawcy? Jesli tak na jaki okres przyja¢ pielegnacje zieleni?

Pvtanie nr 54.
Czy woda do podlewania trawnikow jest po stronie inwestora czy wykonawca ma wliczy¢ ten koszt, ktory bedzie
bardzo drogi?

Pytanie nr 55.

Prosimy o weryfikacje wartosci w przedmiarze:

poz.26 - (z.VI) Licowanie $cian ptytkami wg. projektu na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm — zgodnie z
przedmiarem 211,18m2; z dokumentacji projektowej - 323,5m2

poz. 40 - Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podtozu z tynku - cze$¢ saunowa $ciany poza powierzchnia ptytek — zgodnie z przedmiarem 72,3m2;
z dokumentacji projektowej — 42,19m2

poz. 41 - Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach-dodatek za pogrubienie o 2 mm- cze$¢ saunowa $ciany poza powierzchnig ptytek— zgodnie z przedmiarem
72,3m2; z dokumentacji projektowej — 42,19m2

poz. 42 - Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podlozu z tynku - czes¢ saunowa — zgodnie z przedmiarem 143,58m2; z dokumentacji projektowej —
174m?2



poz. 43 - Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego — zgodnie z przedmiarem
143,58m2; z dokumentacji projektowej — 174m2wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
- cze$¢ saunowa

poz. 44 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw - cze$¢ saunowa —
zgodnie z przedmiarem 143,58m2; z dokumentacji projektowej — 174m2

poz. 57 - Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 10 ¢m - dno niecki gr. 7cm — zgodnie z
przedmiarem 52,92m3: z dokumentacji projektowej — 28,38m3

poz. 68 - Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
ukiadaniem recznym na podiozu gruntowym - prace zwigzane z przygotowaniem do ulozenia niecki: wyplycenie

i uzupehienie powierzchni — zgodnie z przedmiarem 93,97m3; z dokumentacji projektowej — 40,55m3

poz. 76 - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro — zgodnie
z przedmiarem 756m2; z dokumentacji projektowej — 914,21m2

poz. 77 - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
0 10 mm - zgodnie z przedmiarem 756m2; z dokumentacji projektowej — 914,21m2

poz. 78 - Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowa fi.4,5 oczko 10x10 —
zgodnie z przedmiarem 756m2; z dokumentacji projektowej — 914,21m2

poz. 151 - Rozebranie opaski z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej — zgodnie z przedmiarem
93,93m2; z dokumentacji projektowej — 43,75m2

poz. 152 - Reczne wykonanie koryta na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11I-1V glebokosci 40 cm
—zgodnie z przedmiarem 500m2; z dokumentacji projektowej — 405m2

poz. 155 - Odtworzenie opaski z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin
piaskiem — zgodnie z przedmiarem 93,93m2; z dokumentacji projektowej — 43,75m2

poz 156 - Reczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 111-
IV — zgodnie z przedmiarem 500m2; z dokumentacji projektowej — 405m2

poz 157 - Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10
cm — zgodnie z przedmiarem 500m2; z dokumentacji projektowej — 405m2

poz 158 -Podbudowa z kruszywa lamanego-warstwa dolna o gr. po zageszczeniu 15cm-zgodnie z przedmiarem
500m2; z dokumentacji projektowej — 405m2

poz 159 - Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu —
zgodnie z przedmiarem 500m2; z dokumentacji projektowej — 405m2

poz 160 - Nawierzchnie z plyt meba 60x40 gr.10cm — zgodnie z przedmiarem 500m2; z dokumentacji projektowe;j
—405m2

Pytanie nr 56. .

Jakie maja by¢ wanny, bo w wariancie A na stal nierdzewna jest wanna nierdzewna a technologii sa dwie wanny

laminowane.

Pvtanie nr 57. i
Czy do nowej wanny przewiduje si¢ wykonanie zbiomika przelewowego? jesli tak to jakie ma mie¢ parametry
i z czego ma by¢ wykonany

Pytanie nr 58.

Jedli chodzi o wymienniki ciepta to jest niejednoznaczny opis z ktérego wynika ze wymienniki zostaja ale jak by
nie daly rady to maja by¢ wymienione, wykonawca nie jest wrozka a od tego jest projektant. jakie parametry
wymiennikéw?

Pvtanie nr 59.
Jedli zostaje wariant A niecki rekreacyjnej to atrakcje maja by¢ takie jak w zestawieniu? jakie maja by¢ do nich
dobrane pompy? i jakie ma by¢ sterowanie?

Pytanie nr 60.

Sauna IR ma zaprojektowane okladziny z cedru, na rynku jest teraz brak tego drewna, czy moze by¢ zastosowane
inne drewno?

Pytanie nr 61.

Czy lampy majg by¢ zastosowane lampy UV, w opisie nie ma nic na ten temat.

Pytanie nr 62.

W dokumentacji brak szczegélowych wytycznych co do central wentylacyjnych. Prosze projektanta o podanie
szczegdtowych parametrow brzegowych. Na jakie parametry nalezy dobra¢é pompe ciepla do centrali
wentylacyjnej? jaka ma by¢ temperatura nawiewu, chlodu, jaki ma by¢ odzysk, ile ma nawiewa¢ itp. Sama moc
elektryczna pompy ciepla nie wnosi nic do tematu i nie da sie na tej podstawie dobrac urzadzen. cena takiej centrali
moze sie waha¢ od 100 tysigcy zt do 2 milionow. Zakladam, ze w zwiazku z brakiem danych wszyscy oferenci
zawyza panstwu cen¢ ze wzgledu na ryzyko niedoszacowania urzadzenia.



II.
Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r.

(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 — tekst jednolity z pézn. zm.) Zamawiajgcy zmienia tre$¢ , Instrukcji dla Wykonawcow”
— Rozdzial 2 swz, jak nizej:
- pkt XVIL. ppkt 1.:

z
(...) 1. Wykonawca sklada oferte wraz z zatacznikami za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 15.07.2022r. do godziny 9.00
na:

(...) 1. Wykonawca skiada oferte wraz z zalacznikami za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 04.08.2022r. do godziny 9.00
- pkt XVII. ppkt 3.:
.
Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert zgodnie z informacja zawarta
w Ogloszeniu w BZP za posrednictwem: na platformazakupowa.pl w dniu 15.07.2022r. o godzinie 9.10
na:
Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert zgodnie z informacja zawarta
w Ogloszeniu w BZP za posrednictwem: na platformazakupowa.pl w dniu 04.08.2022r. o godzinie 9.10.
- pkt XV. ppkt 1.:

zi
1. Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 14.08.2022r. (nie dluzej niz 30 dni od dnia uptywu terminu
skladania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w ktérym uplywa
termin skladania ofert.
na:

1. Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 02.09.2022r. (nie diuzej niz 30 dni od dnia uplywu terminu
skladania ofert), przy czym pierwszym dniem terminu zwiazania oferta jest dzien,
w ktérym uplywa termin skladania ofert.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi prowadzg do istotnej zmiany tresci ogloszenia
i stanowig integralng czesé specyfikacji warunkow zamowienia.

W zalaczeniu Ogloszenie o mianie ogloszenia BZP z dnia 18.07.2022r.

Marek Biatowgs

Sekretarz Miasta)

—
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